



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – LYSOLAJE
Praha – Lysolaje, Kovářenská 8/5, 165 00

OBJEDNÁVKA

Petr Kukla
V údolí 40/11
165 00 Praha 6

V Praze dne 23.9.2020

č.obj.200923

O b j e d n á v á m e


Dobrý den,

objednáváme u Vás provedení opravy neveřejné části vodovodní přípojky u ulice Štěpnice,
dle Vaší nabídky z 19.8.2020.

Práce budou probíhat dle pokynů objednatele a bude-li třeba, v koordinaci se sousední stavební
akcí při ulici Štěpnice.

Celková cena vč. DPH 21%202 839,56Kč
Termín zahájení prací – předpokladcca 29.9.2020
Termín ukončení prací – předpokladdo 12.10.2020

Děkujeme a jsme s pozdravem


Ing. Dana Malečková
místostarostka

Fakturační údaje:

Městská část Praha - Lysolaje
Kovářenská 8/5
165 00 Praha - Lysolaje
IČ: 00231207
DIČ: CZ00231207



Cenová nabídka

Městská část Praha - Lysolaje	kč/ks	cena/hod	cena bez DPH
Hledání prasklého potrubí			
práce JCB 8:45-18:30 hledání potrubí	8,75	850,0	7 438
3m3 odvoz a likvidace zeminy			2 000
zapůjčení dopravního značení a zajištění okolí výkopu + zátarasy, zajišťovací folie			2 100
zapůjčení vibračního pěchu + doprava			1 550
doprava materiálu a materiál štěrk 0/32			2 568
ruční a přípomocné práce 8:45-16:30	7,75	350,0	2 713
ruční a přípomocné práce 8:45-17	8	350,0	2 800
odvoz objemný odpad, staré potrubí, chráničky a pneumatiky z výkopu			2 800
mezisoučet		23 968,0	
hledání potrubí a napojení na druhé straně silnice přípojka do vodoměrné šachty zahádkářů			
přistavení a odvoz bagr			1 600
práce bagr 12:15-16:30	4,25	800,0	3 400
3m3 odvoz a likvidace suť + zemina			2 200
mezisoučet		7 200,0	
výkop rýhy pro nové potrubí, pod pískování výkopu			
doprava strojníka na stavbu			400
práce bagr + zapískování výkopu 7:30-12:30	5	800,0	4 000
3m3 doprava materiálu písek betonový			2 226
3m3 doprava materiálu písek betonový			2 319
mezisoučet		8 945,0	
Překop silnice			
nákup a doprava materiálu polyetylen			6 626
zapůjčení a doprava řezačka na asfalt			2 450
řezání asfaltu 2 pracovníci a doprava 14:45-16:45			3 200
trasovací kabel pro polyetylenové potrubí, teflonová a montážní páska, překrývací pytle na dopravní značky, doprava			
ruční a přípomocné práce 1 pracovník 7:30-19 překop silnice, natažení polyetylen, výstražná folie, zapískování,	11,5	350,0	4 025
práce bagr a kladivo překop silnice	11,5	800,0	9 200
přistavení a pronájem + kladivo			3 500
3m3 odvoz a likvidace živice - asfaltu			2 600
nákup materiálu - folie, spojovací páska, kohout, značkovací sprej + doprava			2 829
3m3 doprava materiálu štěrk 32/63			2 464

ruční a přípomocné práce 14-19, zapískování potrubí, hutnění přistavení a odvoz nakladač Bobcat	5	350,0	1 750 1 600
Práce Bobcat nakladač a bagr, zámky překopu a zpětný zásyp pronájem kladivo , úprava vozovky pro betonování vibrační pěch hutnění výkopu přistavení a pronájem, ruční a přípomocné práce 7:30-18:30	7,5 9	800,0 350,0	6 000 3 500 1 450 3 150
ruční a přípomocné práce 13-18:30, betonování a hutnění silniční překop	5,5	600,0	3 300
ruční a přípomocné práce oprava žulové koryto 7,30-9,30, 15- 18,30	5,5	600,0	3 300
3m3 doprava materiálu písek betoňák			1 916
3m3 odvoz a likvidace živice - asfaltu			2 600
0,2m3 doprava materiálu beton cementový potěr a KSC beton 1,5m3			3 248
pronájem a doprava vibrační desky + benzín pěch a deska			1 800
3m3 odvoz a likvidace zemina + betony			2 200
mezisoučet		74 040,3	

šachta na uzávěr vody, zpětný zásyp výkopu

nákup a doprava materiálu - šachta skruže + deska zákrytová			10 148
práce bagr a nakladač 11-17, zásyp a zapískování výkopu, usazování skruží šachta s poklopem	6	800,0	4 800
ruční a přípomocné práce 13-17 - usazování skruží,	4	350,0	1 400
práce bagr a nakladač 8-16,30	8,5	800,0	6 800
ruční a přípomocné práce 8-16:30 dva pracovníci - zásyp výkopu	8,5	350,0	2 975
nákup a doprava spojka na vodu, montážní pěna			670
3m3 odvoz a likvidace odpadu - zemina	3	2 000,0	6 000
3m3 odvoz a likvidace odpadu - zemina s betony	1	2 200,0	2 200
3m3 odvoz a likvidace odpadu - zemina	1	2 000,0	2 000
zapůjčení a doprava vibrační pěch			1 500
mezisoučet		38 493,0	

oprava silnice živice 15,5 m 11	14 990,0	14 990
---------------------------------	-----------------	--------

celkem cena bez DPH	167 636,3	167 636
----------------------------	------------------	----------------

19.8.2020

Petr Kukla
 V údolí 40/11, 165 00 Praha 6
 DIČ: 006-6506301010, IČO: 13820729
 Tel./fax: 24 31 45 24

