
Příloha č./

Nabídka: Zateplení Objektu Krajní 5 
Nabídka Technického dozoru stavebníka

STAVBY

provádění staveb na k lít 
projektová činnost 
technický dozor investora 
oceňování nemovitostí 
poradenská činnost

Na zajištění výkonu činnosti Technického dozoru stavebníka při realizaci
stavby:

ZATEPLENÍ OBJEKTU KRAJNÍ 5,
PLZEŇ

VSI STAVBY spoli s r.o. 
K pecím  1829/8  
323 00  Plzeň  
IČ: 048 67 319

V Plzni dne 22.9 . 2020
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N a b ídka : Technického dozoru

STAVBY

provádění staveb na klíč 
projektová činnost 
technický dozor investora 
oceňování nemovitostí 
poradenská činnost

1. Identifikační údaie uchazeče :
Název: 
Adresa:

VSI STAVBY spol. s r.o. 
K Pecím 8 
Plzeň, 323 00 
048 67 319 
CZ 048 67 319 
Česká spořitelna,as.

IČ:
DIČ:
Číslo účtu:

Telefon:
E-mail :
Zastoupená:
Osoba zajišťující vlastní 
realizaci zakázky:

-  jednatelem společnosti

zapsán v seznamu ČKAITpod č.0201564
Hlavní garant plnění, který bude vykonávat plnění zakázky

2. Popis nabízeného plnění:

Předmětem cenové nabídky je kompletní zajištění funkce Technického dozoru stavebníka na 
staveništi, pro realizaci stavby:

Zateplení Objektu Krajní 5

Nabídka Technického dozoru stavebníka dle zpracované PD generálním projektantem:

HBH atelier s.r.o., Letkovská 5, Plzeň

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky ie:

• Rozsah výkonu TDS na staveništi -  kontrola prací, je předpokládána v rozsahu min. 2 x
týdně, nebo dle potřeby zhotovitele a objednatele a další činnosti spojené s prováděním
stavby specifikované dále

Výkon práce TDS obsahuje zejména:

• seznámení s podklady, podle kterých se zajišťuje provádění stavby, obzvláště s 
dokumentací stavby, s obsahem smlouvy o dílo, s podmínkami stavebního povolení a s 
dalšími rozhodnutími a opatřeními stavebního úřadu, popř. s dalšími doklady a 
požadavky předanými stavebníkem (objednatelem):

•  zajištění odborných konzultací, účast na jednáních, poradenská a technická pomoc po 
dobu přípravy a provádění stavebních prací;

•  zajištění předání pevných výškových a směrových bodů pro vytyčení stavby;
•  kontrola dodržování technologických postupů zhotovitelem, technických předpisů a 

technických norem;
•  kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakryty nebo se 

stanou nepřístupnými;
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N abídka Technického dozoru stavebníka

STAVBY

provádění staveb na klíč 
projektová činnost 
technický dozor investora 
oceňováni nemovitosti 
poradenská činnost

kontrola vytyčení hlavních směrů stavebních konstrukcí, výškového a směrového 
vytyčení a umístění stavby;
přejímka provedených prací;
organizace kontrolních dnů na stavbě a účast na jejich jednání během realizace stavby, 
pořízení záznamů z jednání, související administrativní práce;
kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 
odhad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo;
spolupráce s projektantem při zajišťování souladu realizovaného díla s projektovou 
dokumentací;
spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektové dokumentace;
účast při provádění předepsaných zkoušek, které provádí zhotovitel, provádění kontroly 
jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, 
protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků apod.);
kontrola vedení stavebního deníku se provádí pravidelně (zpravidla jednou až dvakrát 
týdně, u větších staveb denně), TDS potvrdí ve stavebním deníku svým podpisem 
zápisy zhotovitele, ke kterým připojí svoje vyjádření, popř. provede zápis ke 
kontrolované části stavby či konstrukce a připojí souhlas (nesouhlas) s pokračováním 
prací zhotovitelem do stavebního deníku a vytrhne jednu kopii stavebního deníku, kterou 
zakládá (u TD je kopie stavebního deníku -  jeho průpis uložen do dokončení a předání 
stavby);
k podstatným zápisům zhotovitele ve stavebním deníku, které mají nebo mohou mít vliv 
na cenu díla, rozsah prací a termínu provádění, se TDS zpravidla vyjadřuje až po 
předchozím projednání se stavebníkem (objednatelem);
kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu postupu výstavby a 
ujednání ve smlouvě o dílo;
pořizuje pravidelně fotodokumentaci postupu provádění prací;
účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, je-li jeho účast 
vyžadována (včetně závěrečné kontrolní prohlídky stavby);
spolupráce při přípravě díla k odevzdání a převzetí díla nebo jeho částí, účast na 
jednáních o odevzdání a převzetí díla;
kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 
termínech;
kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem ve stanovených termínech; 
spolupráce při uváděni stavby do užívání (do provozu) 
spolupráce se stavebníkem po dokončení stavby.

3. Doba plnění:

Zahájení činnosti TDS dle dohody s Objednatelem,
délka výkonu činnosti dle požadavků vyplývajících z vymezení veřejné zakázky

3



Nabídka: Technického dozoru stavebníka

V Ě l

STAVBY

•  prováděni staveb na klič
•  projektová činnost
•  technický dozor investora
•  oceňování nemovitosti
•  poradenská činnost

4. Nabídková cena :
• Cena díla celkem bez DPH

87.500,-Kč
DPH 21% 18.270,-Kč
Celkem vč. DPH 105.270,- Kč

Uchazeč prohlašuje, že v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, včetně cestovného, nutné ke 
splnění dodávky specifikované požadavky, uvedené ceny jsou nejvýše přípustné (maximální) a nebudou 
překročeny.
V případě prodloužení doby výstavby, nezaviněnou plněním činnosti TDS, se adekvátně 
navýší cena prací s ohledem na prodloužení termínu.

5. Pojištění zhotovitele
Zhotovitel čestně prohlašuje, že má společnost sjednané pojištěni své odpovědnosti za újmu ve 
výši 10.000.000,- Kč u ČSOB Pojišťovny -  pojištěné na vyžádání předložíme

6. Seznam výběru referenčních zakázek:

• ZSMV -  Centrotex -  rekonstrukce části chlazení 2018-2019
• ZČU Sedláčkova -  stavební úpravy části objektu 2018-2019
• Obytná zóna Sylván a.s. - Krašovská -  parkur + parter 2018-2019
• Obytná zóna Sylván a.s. Dělnický dům Peklo -  část. rekonstrukce 2018-2019
• Gymnázium Luďka Pika - Bezbariérové úpravy -

přístavba výtahu a sociálního zařízen! 2018
• ZSMV -  Hotel Šumava -  Změna zdroje tepla. 2018
• ZSMV -  Hotel Vltava -  Změna zdroje tepla 2018
• VALUE 4industry -  nástavba administrativní budovy 2018
• ZČU Menza -  přístavba menzy vč. technologie GASTRO 2018
• ZSMV - LD Thermia Karlovy Vary -  oprava a přístavba hotelu 2017
• UK koleje a menzy -  zatepleni koleje Bolevecká Plzeň 2017
• Zámek Nebílovy - restaurátorské obnovy interiéru vstupního

schodiště a arkádové lodžie zadní budovy zámku 2016-2017
• Naretec - Loza - výrobní areál, nová výrobní hala 2017
• Naretec - Loza - výrobní areál, oblouková hala hala 2016

7. Přílohy:
Příloha č. 1 -  Výpis z Obchodního rejstříku 
Příloha č. 2 -  kopie autorizačního osvědčení

V Plzni dne: .22.9..2020 podpis uchazeče:
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