
S: 405016-4-01

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 6 000,00
1 112101114R00 Kácení stromů listnatých průměru 50 cm kus 2,00000 3 000,00 6 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 32 500,00
2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

3 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

Díl: ON Ostatní náklady 144 260,00
4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 35 260,00 35 260,00

5 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 39 000,00 39 000,00

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 70 000,00 70 000,00

Díl: 1 Zemní práce 2 279 114,88
7 111111111R00 Kácení keřů 16 ks vč. obnovy zeleně soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

8 112201114R00 Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, rovina kus 2,00000 1 500,00 3 000,00

9 112211113R00 Spálení pařezů na hromadách o D do 1 m kus 2,00000 771,75 1 543,50

10 113107650R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.50 cm m2 900,00000 77,27 69 543,00

11 113151219R00 Fréz.živič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm m2 900,00000 56,29 50 661,00

12 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 720,00000 102,74 73 972,80

13 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 30,00000 170,00 5 100,00

14 119001412R00 Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 m 16,80000 390,81 6 565,61

15 119001422R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 13,20000 262,01 3 458,53

16 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 165,75000 332,26 55 072,10

17 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 1 140,75000 201,44 229 792,68

18 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 570,38000 16,48 9 399,86

19 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 1 140,75000 379,86 433 325,30

20 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 570,38000 40,84 23 294,32

21 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 2 000,00000 36,56 73 120,00

22 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 1 500,00000 68,17 102 255,00

23 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 2 000,00000 8,58 17 160,00

24 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 1 500,00000 40,06 60 090,00

25 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 2 281,00000 53,00 120 893,00

26 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m m3 3 883,75000 78,20 303 709,25

27 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 602,25000 29,58 47 394,56

28 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 602,25000 15,00 24 033,75

29 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 522,50000 7,01 3 662,73

30 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 602,25000 50,95 81 634,64

31 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 425,00000 155,00 65 875,00

32 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 425,00000 225,00 95 625,00

33 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 522,50000 259,00 135 327,50

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 

výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.

Položkový rozpočet 

Strakonice - Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace Mírová ulice

Rekonstrukce stoky

Město Strakonice

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
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34 460030073R00 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm m2 900,00000 87,20 78 480,00

35 583412066R Kamenivo drcené frakce  0/4  D t 637,50000 157,06 100 125,75

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 84 490,65
36 212571111R00 Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 3,93000 603,22 2 370,65

37 212750010RA0 Trativody z drenážních trubek m 500,00000 164,24 82 120,00

Díl: 9 Doplňující práce na komunikaci 15 455,55
38 276795T10 Dopravní opatření kpl 1,00000 15 455,55 15 455,55

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 302,27
39 239684111R00 Bentonitová suspenze pro podzem.stěny - doplnění m3 70,60000 32,61 2 302,27

Díl: 711 Izolace proti vodě 24 802,24
40 711511101R00 Izolace potrubí, nádrží za studena nátěrem ALP m2 86,94000 5,88 511,21

41 11163110R Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL  ŽC, AC t 0,02000 53 300,00 1 066,00

42 711441559R00 Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavením m2 86,94000 28,92 2 514,30

43 62832132R Pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 mineral V 60 S 35 m2 176,49000 59,84 10 561,16

44 6290000000 Páska těsnicí Sika  š. 120 mm m 112,40000 85,10 9 565,24

45 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,76291 765,92 584,33

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 93 274,56
46 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 97,50000 734,81 71 643,98

47 452311121R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 m3 3,97000 1 875,01 7 443,79

48 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 15,28000 222,72 3 403,16

49 452386111R00 Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm kus 19,00000 303,96 5 775,24

50 59224346R Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4 kus 2,02000 200,64 405,29

51 59224347.AR Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 1,01000 215,60 217,76

52 59224348.AR Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 9,09000 246,40 2 239,78

53 59224349.AR Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 3,03000 283,36 858,58

54 59224349R Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 4,04000 318,56 1 286,98

Díl: 5 Komunikace 1 032 039,00
55 564782111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm m2 900,00000 172,36 155 124,00

56 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 900,00000 112,80 101 520,00

57 565131111V02 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm ruční 

pokládka

m2 900,00000 221,03 198 927,00

58 565171111V02 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm ruční 

pokládka

m2 900,00000 331,76 298 584,00

59 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 900,00000 25,00 22 500,00

60 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 900,00000 11,50 10 350,00

61 573311511R00 Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 2,5 kg/m2 m2 900,00000 8,50 7 650,00

62 577141112RT2 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm 

plochy 201-1000 m2

m2 900,00000 263,76 237 384,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 596,00
63 632472120R00 Potěr barytový ze SMS hlazený dř.hladítkem, 20 mm m2 39,74000 669,25 26 596,00

Díl: 781 Obklady keramické 36 378,14
64 2810000000 Obklad vnitřních stěn z čedičových desek a segmentů Š1 

, vč. dodávky

soubor 1,00000 1 200,00 1 200,00

65 2820000000 Obklad vnitřních stěn z čedičových desek a segmentů Š4 

, vč. dodávky

soubor 1,00000 3 960,00 3 960,00

66 2830000000 Obklad vnitřních stěn z čedičových desek a segmentů Š5 

, vč. dodávky

soubor 1,00000 4 290,00 4 290,00
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67 2840000000 Obklad vnitřních stěn z čedičových desek a segmentů Š6 

, vč. dodávky

soubor 1,00000 3 960,00 3 960,00

68 2850000000 Obklad vnitřních stěn z čedičových desek a segmentů Š9 

, vč. dodávky

soubor 1,00000 4 310,00 4 310,00

69 2860000000 Obklad vnitřních stěn z čedičových desek a segmentů 

Š11 , vč. dodávky

soubor 1,00000 4 430,00 4 430,00

70 2870000000 Obklad vnitřních stěn z čedičových desek a segmentů 

Š12 , vč. dodávky

soubor 1,00000 4 430,00 4 430,00

71 2880000000 Obklad vnitřních stěn z čedičových desek a segmentů 

Š13 , vč. dodávky

soubor 1,00000 4 230,00 4 230,00

72 2890000000 Obklad vnitřních stěn z čedičových desek a segmentů 

Š16 , vč. dodávky

soubor 1,00000 4 230,00 4 230,00

73 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 2,37680 563,00 1 338,14

Díl: 8 Trubní vedení 4 742 465,83
74 286144850R Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PVC - BP  SN 12 500 

dle DIN 744, modrá

m     507,00000 3 674,00 1 862 718,00

75 2865447115R Odbočka kanal.PVC - BP  ULTRA-SOLID SN12-16 D 

500/160 45°

kus 29,29000 14 241,00 417 118,89

76 2865447116R Odbočka kanal.PVC - BP  ULTRA-SOLID SN12-16 D 

500/200 45°

kus 36,36000 14 918,00 542 418,48

77 2865447155RO Spojka kanalizační PVC ULTRA-SOLID SN 12 D 500, k 

odb.

kus 65,00000 9 765,00 634 725,00

78 2865447155RS. Spojka kanalizační PVC ULTRA-SOLID SN 12 D 500, k 

šachtám

kus 14,00000 9 765,00 136 710,00

79 2865447155RS Vložka šachtová kanalizační PVC ULTRA-SOLID SN 12 D 

500 typ HSR-SM

kus 30,00000 5 981,00 179 430,00

80 3210000000 Staveništní prefabrikát SP26.1 kus 8,00000 4 450,00 35 600,00

81 3220000000  Staveništní prefabrikát 26.2 vč. výztuže kus 1,00000 12 570,00 12 570,00

82 55243787R Stupadlo kapsové  KS 160/180 kus 29,00000 213,00 6 177,00

83 55340325R Poklop D 400 litinový, DN 600 bez odvětrání se znakem 

města Strakonice

kus 16,00000 5 115,00 81 840,00

84 59224150R Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP kus 5,05000 763,00 3 853,15

85 59224150R Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP kus 5,05000 763,00 3 853,15

86 59224152R Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP kus 8,08000 1 010,00 8 160,80

87 59224152R Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP kus 5,05000 1 010,00 5 100,50

88 59224154R Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP kus 5,05000 1 632,00 8 241,60

89 59224154R Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP kus 1,01000 1 632,00 1 648,32

90 59224329.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS 

1000/625/580

kus 9,09000 1 293,00 11 753,37

91 592243501R Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 120-100/25 

1470/1000/250

kus 1,01000 3 961,00 4 000,61

92 59224353.AR Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 7,07000 1 293,00 9 141,51

93 592243654R Skruž šachetní TBS-Q.1 120/100 PS kus 1,01000 7 048,00 7 118,48

94 59224367.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 kus 6,06000 13 077,00 79 246,62

95 59224369.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 120/120 V max. 80 kus 1,01000 18 535,00 18 720,35

96 871423121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600 m 500,00000 170,00 85 000,00

97 877423122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 600 kus 79,00000 566,00 44 714,00

98 877423121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 600 kus 65,00000 798,00 51 870,00

99 877423123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 600 kus 30,00000 566,00 16 980,00

100 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m m 500,00000 98,00 49 000,00
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101 894118001R00 Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na potr kus 14,00000 1 485,00 20 790,00

102 894138001R00 Přípl.za dalších 0,60m výšky vstupu,šachty na stok kus 9,00000 1 476,00 13 284,00

103 894401211R00 Osazení betonových skruží rovných 29/100/9 kus 23,00000 808,00 18 584,00

104 894403011R00 Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv kus 9,00000 626,00 5 634,00

105 894411141R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 500 kus 7,00000 8 000,00 56 000,00

106 896233211R00 Spadiště kanal. z betonu dvojité dno čedič, DN 500 kus 9,00000 32 800,00 295 200,00

107 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg kus 16,00000 954,00 15 264,00

Díl: 9 Doplňující práce na komunikaci 35 741,83
108 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 1 003,60000 32,73 32 847,83

109 921921431R00 Přejezd z ocel plátů délky do 4,75 m m 4,00000 723,50 2 894,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 133,30
110 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm m 30,00000 171,11 5 133,30

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 25 474,89
111 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 2 573,22169 9,90 25 474,89

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 309 377,33
112 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1 194,83000 42,63 50 935,60

113 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5 974,15000 5,26 31 424,03

114 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1 194,83000 190,00 227 017,70
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