

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **405016-4-01 Strakonice - Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace Mírová ulice**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **ZNAKON,a.s. , č.p. 44, 38601 Sousedovice** IČO: **26018055**
 DIČ: **CZ26018055**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 918 789,55
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	32 500,00
Ostatní náklady	144 260,00
Celkem	14 095 549,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 095 549,55 CZK
Základní DPH	21 %	2 960 065,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **17 055 614,96 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Rekonstrukce stoky	0,00	8 895 406,47	1 868 035,36	10 763 441,83	
1	Město Strakonice	0,00	8 895 406,47	1 868 035,36	10 763 441,83	
SO 01.1	Domovní přípojky - kanalizace	0,00	3 562 833,35	748 195,00	4 311 028,35	
2	Domovní přípojky - kanalizace	0,00	3 562 833,35	748 195,00	4 311 028,35	
SO 02	Rekonstrukce vodovodu	0,00	1 427 309,73	299 735,04	1 727 044,77	
3	Rekonstrukce vodovodu	0,00	1 427 309,73	299 735,04	1 727 044,77	
SO 03	Přeložky sítí	0,00	210 000,00	44 100,00	254 100,00	
4	Přeložky sítí	0,00	210 000,00	44 100,00	254 100,00	
Celkem za stavbu		0,00	14 095 549,55	2 960 065,41	17 055 614,96	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
9	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	

96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
M23	Montáže potrubí	MON			0,00	
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0