

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A56
Stavba: Oprava havarijního stavu komunikace ochran TNS Hoštejn

KSO:
Místo: Hoštejn

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TRAMO RAIL, a.s.

IČ: 25361610
DIČ: CZ25361610

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	192 745,00
Materiál	45 295,00
Montáž	147 450,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **192 745,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	192 745,00	40 476,45
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **233 221,45**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A56

Stavba: Oprava havarijního stavu komunikace ochran TNS Hoštejn

Místo: Hoštejn

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: TRAMO RAIL, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	192 745,00	233 221,45
PS 01	Oprava komunikace terminálů	192 745,00	233 221,45
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		192 745,00	233 221,45

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1171964

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 769827d6-0791-4b22-ba60-dc0f1531af1c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.10.2020 14:06:03



f19b419b-ce33-46b9-b52e-ba68884411e5