

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic, 01UK-003371

Akce: Modernizace D4, MÚK Zbraslav jih - MÚK Řitka, geodetické podklady pro projekt, doměření

A4 Dopravně inženýrská opatření					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
9	hodinová sazba za instalaci DIO	■	■	■	■
					■

C1 Mapovací práce - podklad pro projekt					
pol.	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem
31	stabilizace primární sítě pro mapování - do stávajících konstrukcí, měřickým hřebem	■	■	■	■
32	geometrická nivelace ze středu - typ technická nivelace	Neoceňuje se	km	Neoceňuje se	
33	geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace	■	■	■	■
34	určení polohy bodu primární sítě	■	■	■	■
35	zaměření a zpracování mapy M1:1000	Neoceňuje se	ha	Neoceňuje se	
36	digitální model terénu pro měřítko M1:1000	Neoceňuje se	ha	Neoceňuje se	
37	zaměření a zpracování mapy M1:500	■	■	■	■
38	digitální model terénu pro měřítko 1:500	■	■	■	■
39	zaměření a zpracování mapy M 1:200	■	■	■	■
40	digitální model terénu pro měřítko 1:200	■	■	■	■
41	zaměření a zpracování mostu/technického objektu ve 3D	■	■	■	■
42	laserové 3D pozemní scanování včetně vlícování na měřickou síť a vyhodnocení DMT	■	■	■	■
43	šetření průběhu inženýrských sítí v dokumentacích správců	■	■	■	■
44	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - slaboproud, silnoproud	■	■	■	■
45	detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - trubní sítě	■	■	■	■
46	zákres inženýrských sítí do mapy	■	■	■	■
Celkem bez DPH (část C1)					■

NÁZEV AKCE:

Modernizace D4, MÚK Zbraslav jih - MÚK Řitka, geodetické podklady pro projekt, doměření

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic, 01UK-003371

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB - REKAPITULACE

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Dopravně inženýrská opatření	██████	██████	██████
Mapovací práce - podklad pro projekt	██████	██████	██████
Cena celkem bez DPH	1 645 200	x	x
DPH (21%)	x	345 492	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	1 990 692