

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 22-20
Zakázka: Kostelec na Hané ON - oprava

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			5 177 590,16
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 177 590,16	1 087 293,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	6 264 884,09

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-20

Zakázka: Kostelec na Hané ON - oprava

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		5 177 590,16	6 264 884,09	
01	stavební část	3 611 274,50	4 369 642,15	STA
02	technická zařízení budov			STA
03	oprava bytů	399 372,23	483 240,40	STA
03.1	byt 3+1	137 034,25	165 811,44	Soupis
03.2	byt 2+1	262 337,98	317 428,96	Soupis
04	Demolice útulku TO			STA
05	VRN			STA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1173023

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5c2bdaa7-5c73-4485-9505-ff50abaabf52

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2020 06:36:02



dbe1f76-5ceb-4d76-9e0b-84c7f56a2ab3