

# REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-20

Zakázka: Kostelec na Hané ON - oprava

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady zakázky celkem</b>		<b>5 177 590,16</b>	<b>6 264 884,09</b>	
01	stavební část	3 611 274,50	4 369 642,15	STA
02	technická zařízení budov			STA
03	oprava bytů	399 372,23	483 240,40	STA
03.1	byť 3+1	137 034,25	165 811,44	Soupis
03.2	byť 2+1	262 337,98	317 428,96	Soupis
04	Demolice útulku TO			STA
05	VRN			STA

# REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 22-20

Zakázka: Kostelec na Hané ON - oprava

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 177 590,16</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>5 177 590,16</b>	<b>1 087 293,93</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>6 264 884,09</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1173010

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2e72fb68-8897-45d0-b03a-ff7b2596f756

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.10.2020 06:25:02



74e18baa-98ae-4215-b906-86cbd571462c