

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_054_2020
Stavba: Bylnice - vestavba prostor provozního střediska

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. DIČ: CZ25869523

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 294 790,95
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 294 790,95	481 906,10
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 776 697,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as 054 2020

Stavba: Bylnice - vestavba prostor provozního střediska

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 294 790,95	2 776 697,05
SO 01	Vestavba prostor	1 263 475,22	1 528 805,02
SO 02	ZTI	132 309,88	160 094,95
SO 03	Vytápění	66 557,72	80 534,84
SO 04	Elektroinstalace	535 536,02	647 998,58
18-S	PS – ROZVODY ELEKTRO v 2.NP	535 536,02	647 998,58
SO 05	Slaboproud	38 873,60	47 037,06
SO 06	Vzduchotechnika	78 557,73	95 054,85
SO 07	VRN	179 480,78	217 171,74
SO 07	VRN	126 550,00	153 125,50
18-V	PS – ROZVODY ELEKTRO v 2.NP	52 930,78	64 046,24

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1173247

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 35aeef9-9c41-4b27-b02c-e5fd1f7fcd4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2020 07:46:03



4b76b30f-59e1-45b8-b9e9-55998584efca