

## SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
mezi těmito smluvními stranami:

Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny  
zastoupený: ředitelkou Danou Pechovou  
IČ: 613 57 090  
DIČ:  
(dále jen „**objednatel**“)

a

**Josef Danč**  
Sídlo: Čeradická 1409, Žatec  
zastoupený: Josef Danč  
IČ: 622 50 698  
DIČ: CZ7011212736  
(dále jen „**dodavatel**“)

### I.

#### Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 3. 2018 objednávku č. 1/2018, jejímž předmětem byly zednické práce včetně dodání materiálu a dopravy. Tato objednávka byla uzavřena v souladu s *výsledkem zadávacího řízení na výběr dodavatele díla*.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle objednávky uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou objednávku zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění objednávky uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané objednávky, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené objednávky a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

### II.

#### Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen



V Žatci 7. 3. 2018


Josef Danč  
Čeradická 1409  
438 01 Žatec

### OBJEDNÁVKA

Objednávám pro Mateřskou školu Žatec, U Jezu 2903, okres Louny, 438 01 Žatec, kompletní zednické práce na budově Mašinka, včetně materiálu a dopravy, odvoz sutí, zakrytí radiátorů, malby.

**Dle Vašeho výpisu materiálu a prací činí celková výše 86 935,- Kč.**

Děkuji

  
Dana Pečová, ředitelka MŠ

*Převzat dne 7. 3. 2018.*