

Položkový rozpočet

Zakázka: **SO02 KANALIZACE Rekonstrukce konce ulice Švandy Dudáka**

Objednatel: **Město Strakonice**
Velké náměstí 2
38601 Strakonice-Strakonice I

IČ: **00251810**
DIČ: **CZ00251810**

Zhotovitel: **ZNAKON, a.s.**
Sousedovice 44
386 01 Sousedovice

IČ: **26018055**
DIČ: **CZ26018055**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 271 624,83
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			32 452,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 304 076,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 304 076,83 CZK
Základní DPH	21 %	273 856,13 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **1 577 932,96** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			529 968,78
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			43 400,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			40 164,05
8	Trubní vedení	HSV			541 892,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			116 200,00
VN	Vedlejší náklady	VN			32 452,00
Cena celkem					1 304 076,83