

Položkový rozpočet

Zakázka:	SO01 KOMUNIKACE - Rekonstrukce konce ulice Švandy Dudáka		
Misto	Strakonice		
Objednatel:	Město Strakonice		IČ: 00251810
	Velké náměstí 2		DIČ: CZ00251810
	38601 Strakonice-Strakonice I		
Zhotovitel:	ZNAKON, a.s.		IČ: 26018055
	Sousedovice 44		DIČ: CZ26018055
	386 01 Sousedovice		

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 287 674,07
PSV			0,00
MON			47 943,00
Vedlejší náklady			64 904,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 400 521,07

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK
Snížená DPH	15	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%	3 400 521,07 CZK
Základní DPH	21	%	714 109,42 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	4 114 630,49 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			964 558,48
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			57 824,73
5	Komunikace	HSV			1 728 014,23
8	Trubní vedení	HSV			30 045,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			209 093,58
97	Prorážení otvorů	HSV			230 032,68
99	Staveništní přesun hmot	HSV			68 105,37
M46	Zemní práce při montážích	MON			47 943,00
VN	Vedlejší náklady	VN			64 904,00
Cena celkem					3 400 521,07