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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 964 558,48
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 74,00000 170,00 12 580,00

vjezdy:34,0+21,0+19,0 74,00000

2 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 61,00000 313,00 19 093,00

zrušení provizorního vjezdu:61,0 61,00000

3 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 948,00000 39,00 36 972,00

4 113108415R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm m2 948,00000 67,00 63 516,00

odměřeno:948,0 948,00000

5 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 95,00000 113,00 10 735,00

17,0+78,0 95,00000

6 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 178,00000 66,00 11 748,00

2,0+2,0+17,0+95,0+5,0+6,0+7,0+7,0+23,0+14,0 178,00000

7 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 53,10000 139,00 7 380,90

chodníky:0,15*(28,0+30,0+137,0+9,0+66,0+84,0) 53,10000

8 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 36,00000 561,00 20 196,00

přeložka EON:90,0*0,8*0,5 36,00000

9 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 616,20000 112,00 69 014,40

komunikace na pláň:948,0*0,15 142,20000

sanace aktivní zóny:948,0*0,5 474,00000

10 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 616,20000 20,00 12 324,00

komunikace na pláň:948,0*0,15 142,20000

sanace aktivní zóny:948,0*0,5 474,00000

11 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 54,18000 473,00 25 627,14

drenáž:101,0*0,6*0,3 18,18000

přeložka EON:90,0*0,8*0,5 36,00000

12 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 723,48000 58,00 41 961,84

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 723,48000 48,00 34 727,04

14 171102111R00 Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně m3 284,40000 132,00 37 540,80

948,0*0,3 284,40000

15 583320099R Nákup kameniva vhodného pro sanaci aktivní zóny t 511,92000 346,00 177 124,32

948,0*0,3*1,8 511,92000

16 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 723,48000 24,00 17 363,52

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 948,00000 14,00 13 272,00

pod sanací:948,0 948,00000

18 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 415,00000 18,00 7 470,00

chodníky:28,0+30,0+137,0+9,0+66,0+84,0 354,00000

provizorní vjezd:61,0 61,00000

19 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 76,00000 81,00 6 156,00

zásyp za obruby:(17,0+40,0+8,0+39,0+48,0)*0,5 76,00000

20 10364200R1 Ornice pro pozemkové úpravy, včetně dopravy m3 15,20000 584,00 8 876,80

76,0*0,2 15,20000

21 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 948,00000 14,00 13 272,00

parapláň:948,0 948,00000

22 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 723,48000 439,00 317 607,72

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 57 824,73
23 212572121R00 Lože trativodu z kameniva drobného těženého m3 2,52500 1 505,00 3 800,13

101,0*0,25*0,1 2,52500

24 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drc. 8/32 mm m3 15,15000 1 188,00 17 998,20

101,0*0,5*0,3 15,15000

25 212755116R00 Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože m 101,00000 102,00 10 302,00
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26 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 202,00000 28,00 5 656,00

101,0*2,0 202,00000

27 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 61,00000 22,00 1 342,00

provizorní vjezd:61,0 61,00000

28 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 289,30000 58,00 16 779,40

(202,0+61,0)*1,1 289,30000

29 2-R001 Napojení trativodu na UV kpl 1,00000 1 947,00 1 947,00

Díl: 5 Komunikace 1 728 014,23
30 564113510R00 Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.10 cm m2 61,00000 96,00 5 856,00

provizorní vjezd:61,0 61,00000

31 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 61,00000 120,00 7 320,00

provizorní vjezd:61,0 61,00000

32 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 502,00000 152,00 76 304,00

vjezdy:2*(34,0+21,0+19,0) 148,00000

chodníky:28,0+30,0+137,0+9,0+66,0+84,0 354,00000

33 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 948,00000 197,00 186 756,00

sanace aktivní zóny:948,0 948,00000

34 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 948,00000 212,00 200 976,00

35 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm m2 948,00000 324,00 307 152,00

36 565131211RT2 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm, 

plochy 201-1000 m2

m2 948,00000 195,00 184 860,00

37 576111223R00 Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,4 cm m2 948,00000 232,00 219 936,00

38 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 948,00000 27,00 25 596,00

39 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 1 896,00000 11,00 20 856,00

2*948,0 1 896,00000

40 577152123RT2 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm, plochy 

201-1000 m2

m2 948,00000 256,00 242 688,00

41 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 354,00000 269,00 95 226,00

chodníky:28,0+30,0+137,0+9,0+66,0+84,0 354,00000

42 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 74,00000 309,00 22 866,00

vjezdy:34,0+21,0+19,0 74,00000

43 592452588R Dlažba betonová  24/16/8cm barva žlutá m2 35,70000 480,00 17 136,00

34,0*1,05 35,70000

44 59245266R Dlažba betonová barevná  20x10x8, povrch STANDARD m2 22,05000 389,00 8 577,45

21,0*1,05 22,05000

45 592452655R Dlažba betonová přírodní 20x10x8, povrch STANDARD m2 19,95000 308,00 6 144,60

19,0*1,05 19,95000

46 59245267R Dlažba betonová červená pro nevidomé 20x10x6, povrch 

STANDARD

m2 14,59500 792,00 11 559,24

dlažba pro nevidomé:(1,5+2,0+4,6+1,4+1,4+1,4+1,6)*1,05 14,59500

47 59245308R Dlažba BEST KLASIKO přírodní  20x10x6 m2 357,10500 247,00 88 204,94

chodníky:(28,0+30,0+137,0+9,0+66,0+84,0)*1,05 371,70000

odpočet pro nevidomé:-14,595 -14,59500

Díl: 8 Trubní vedení 30 045,00
48 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 6,00000 2 134,00 12 804,00

chodník:2 2,00000

stoka:4 4,00000

49 899231111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže kus 3,00000 2 069,00 6 207,00

UV:3 3,00000

50 899332111VL1 Úprava šachty a poklopu - předběžná cena kus 1,00000 11 034,00 11 034,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 209 093,58
51 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 276,00000 177,00 48 852,00

17,0+40,0+8,0+39,0+48,0+102,0+22,0 276,00000

52 59217510R Obrubník betonový přírodní 100x8x25 cm kus 281,52000 114,00 32 093,28

(17,0+40,0+8,0+39,0+48,0+102,0+22,0)*1,02 281,52000



53 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 

obrubníku 100/15/25 cm

m 178,00000 343,00 61 054,00

2,0+2,0+17,0+95,0+5,0+6,0+7,0+7,0+23,0+14,0 178,00000

54 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 12,95000 3 274,00 42 398,30

pod obruby:(276,0+178,0)*0,1*0,25 11,35000

zvýšená opěra:40,0*0,2*0,2 1,60000

55 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 35,00000 116,00 4 060,00

6,0+6,0+8,0+15,0 35,00000

56 919726213R00 Těsnění spár krytu komunikací zálivkou za tepla m 35,00000 126,00 4 410,00

6,0+6,0+8,0+15,0 35,00000

57 9-R001 Přemístění reklamního stojanu, včetně zemních prací a 

nového základu

soubor 1,00000 3 245,00 3 245,00

58 9-R002 Ořezání větví, přemístění kamenů , pro zhotovení 

provizorního vjezdu na parkoviště

soubor 1,00000 12 981,00 12 981,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 230 032,68
59 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 842,41000 54,00 45 490,14

60 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 842,41000 39,00 32 853,99

61 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 842,41000 13,00 10 951,33

62 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt , k recyklaci t 312,84000 78,00 24 401,52

63 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton k recyklaci t 85,61000 78,00 6 677,58

64 979999998R00 Poplatek za skládku suti - podkladní vrstvy t 443,96000 247,00 109 658,12

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 68 105,37
65 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 2 724,21472 19,00 51 760,08

66 998225194R00 Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km t 2 724,21472 6,00 16 345,29

Díl: M46 Zemní práce při montážích 47 943,00
67 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně 

dodávky žlabu a poklopu

m 90,00000 229,00 20 610,00

68 899623151R00 Obetonování kabelových žlabů betonem C16/20 m3 9,00000 3 037,00 27 333,00

90,0*0,2*0,5 9,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 64 904,00
69 VRN001 DIO - Dopravně inženýrská opatření, (MTŽ, pronájem a 

DMTŽ)

Soubor 1,00000 32 452,00 32 452,00

70 VRN003 Zařízení staveniště kpl 1,00000 19 471,00 19 471,00

71 VRN002 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,00000 12 981,00 12 981,00

26 3 400 521,07
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