

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, PSČ 739 61 Třinec

zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

c) reklamací:

telefon: 558 306 211

fax: 558 306 143

e-mail:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

2. HAMROZI s. r. o.

zastoupena: Bohuslav Hamrozi, jednatel

oprávněn jednat ve věcech technických: Otto Misiarz

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

se sídlem: Polní 411, Třinec 739 61

IČO: 25842544

DIČ: CZ25842544

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je oprava topného rozvodu potrubí mezi budou školou a budovou u školního hřiště v délce cca 45 m pod názvem „ZŠ Slezská 773, Třinec – oprava horkovodní přípojky ke klubovně“ - havárie (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
3. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytyčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku,
 - d) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - e) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - f) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „staveniště“),
 - g) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - h) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu,
 - i) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - j) provádět denní úklid staveniště,
 - k) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - l) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - m) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci objednatele.
4. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize, soupisy prací ve formátu *.ecp a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů (např.: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp).
5. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.
6. Práce a dodávky, na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky. Práce a dodávky, jejichž provedení objednatel nepožaduje, se nazývají méněpráce.
7. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne je ocenit podle způsobu sjednaného v

této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.

8. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě).
9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval dokumentaci, kterou převzal, tzn. textovou část, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
10. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezačíná realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 30.11.2020**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebrání užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělkami se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

5. Místem plnění je Třinec.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

585.678 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:
- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatelem při, podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovatelný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Dílo bude uhrazeno na základě daňového dokladu – faktury vystaveného po ukončení a předání předmětného díla. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti stanovené dle § 435 zákona č. 89/2010 Sb., občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura“). Záloha není sjednána.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
5. Faktura musí rovněž obsahovat číslo této smlouvy a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vracením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
3. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
4. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen

umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
2. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
3. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatel odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

VIII. ZÁRUKA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví této smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou smluvních stran.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.

IX. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle

této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
7. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla v termínu stanoveném objednatelem.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky objednatele,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky technického dozoru,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,

- e) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tato smlouva byla schválena na 62. schůzi Rady města Třince konané dne 05.10.2020 usnesením č. 2020/2095.

V Třinci 08. 10. 2020

V Třinci..... 8. 10. 2020

primátorka

jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava přípojky teplovodu do objektu 6 ZŠ Třinec-soukromá hudeb. škola

Objednatel: Město Třinec
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: HAMROZI s.r.o.,
Polní 411
739 61 Třinec

IČ:
DIČ:

Vypracoval: Misiarz O

Rozpis ceny

Celkem

HSV			377 309,35
PSV			24 648,65
MON			183 720,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			585 678,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		585 678,00 CZK

Cena celkem bez DPH

585 678,00 CZK

v _____ dne **30.09.2020**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis rozpočtu: -
20Na1139

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			255 651,65
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 590,00
5	Komunikace	HSV			47 588,70
8	Trubní vedení	HSV			9 836,00
97	Prorážení otvorů	HSV			2 900,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 743,00
713	Potrubí PIP	PSV			1 962,43
733	Rozvod potrubí	PSV			3 075,22
734	Armatury	PSV			7 558,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 900,00
783	Nátěry	PSV			153,00
M23	Montáže potrubí	MON			183 720,00
ON	Ostatní náklady	HSV			33 000,00
VN	Vedlejší náklady	HSV			16 000,00
Cena celkem					585 678,00

Položkový rozpočet

S: Oprava přípojky teplovodu do objektu 6 ZŠ Třinec-soukromá hudeb. škola

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				255 651,65
1	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	9,25000	220,00	2 035,00
2	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	32,10000	118,00	3 787,80
3	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	19,00000	269,00	5 111,00
4	961100016RA0	Bourání komunikace z železobetonu, pl. do 50 m2, tl 15 cm	m3	0,82000	4 800,00	3 936,00
5	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,45000	220,00	5 379,00
6	139601103R00	Ruční výkop-sondy, ověření průběhu sítí	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00
7	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4, zelené plochy, mezi stromy, propojení potrubí	m3	19,31000	1 250,00	24 137,50
8	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	57,96000	490,00	28 400,40
9	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm	m3	88,96000	45,00	4 003,20
10	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	3,00000	286,00	858,00
11	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	18,00000	310,00	5 580,00
12	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	4,50000	295,00	1 327,50
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	88,96000	55,00	4 892,80
14	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, nosnost 12 t-stavba-deponie	m3	57,54000	170,00	9 781,80
15	162601102RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, nosnost 12 t-deponie-stavba	m3	57,54000	170,00	9 781,80
16	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t, na skládku	m3	31,42000	280,00	8 797,60
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, na skládku	m3	314,20000	20,00	6 284,00
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, deponie + skládka	m3	88,96000	155,00	13 788,80
19	963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t	kus	55,00000	130,00	7 150,00
20	199000002R00	Poplatek za skládku výkopek, sutě, podklad, kovy	t	31,42000	290,00	9 111,80
21	199000002R00	Poplatek za skládku živice 1- 4	t	6,27000	560,00	3 511,20
22	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	1,97000	340,00	669,80
23	713400811R00	Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí	m	110,00000	35,00	3 850,00
24	723150803R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného DN50	m	110,00000	48,00	5 280,00
25	952901411R00	Vyčištění dna betonového kanálu	m2	40,00000	45,00	1 800,00
26	119121412R00	Provizorní přejezd přes komunikaci z ocel. plechů , pronájem, montáž a demontáž	kpl	2,00000	2 600,00	5 200,00
27	174101102R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - ručně	m3	19,31000	469,50	9 066,05
28	174101103R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - strojně	m3	57,96000	245,00	14 200,20
29	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	31,42000	420,00	13 196,40
30	58152180	Písek kopaný ZPM	T	59,70000	260,00	15 522,00
31	460490012R00	Fólie výstražná zelená z PVC, šířka 33 cm	m	110,00000	30,00	3 300,00
32	461941100R00	Zabezpečení výkopu mobilním oplocením dl.3,5m,, Montáž, demontáž, pronájem, doprava - 30 dní	kus	29,00000	560,00	16 240,00
33	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	6,00000	112,00	672,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 590,00
34	346230010RAA	Přizdívka izolační z cihel plných, tloušťka 6,5 cm, cihly 29 x 14 x 6,5 P20, na maltu MC 10, izolace	m2	1,50000	1 900,00	2 850,00
35	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	1,00000	500,00	500,00
36	711404111R00	Štěrková izolace BASF	m2	2,00000	620,00	1 240,00
Díl: 5		Komunikace				47 588,70
37	564871111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm , štěrkdrt' frakce 0-32 mm	m2	24,46000	330,00	8 071,80
38	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm, s odřezováním	m2	26,28000	720,00	18 921,60
39	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	26,28000	560,00	14 716,80
40	289471411R00	Zalítí spár asfaltem	m	32,00000	75,00	2 400,00

41	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	9,00000	386,50	3 478,50
Díl:	8	Trubní vedení				9 836,00
42	5922405395R	Skrůž přechodová SH-M 1000/625 x 670 PS+K/DEHA	kus	1,00000	1 514,00	1 514,00
43	894412411R00	Osazení železobeton. skruží přechod. 100/625/120	kus	1,00000	2 005,00	2 005,00
44	55340322R	Poklop D 125 - BEG, bet. výplň, bez odvětrání	kus	1,00000	2 285,00	2 285,00
45	899304111R00	Osazení poklopu s rámem železobetonového	kus	1,00000	680,00	680,00
46	59321220R	Překlad železobetonový RZP 119/14/22 V	kus	8,00000	419,00	3 352,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 900,00
47	970051200R00	Úpeava stávajících otvoru ve zdi do D 200 mm	kpl	1,00000	2 900,00	2 900,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 743,00
48	998272201R00	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop	t	26,70000	290,00	7 743,00
Díl:	713	Potrubi PIP				1 962,43
49	713411131R00	Izolace tepelná potrubí pásy LSP do konstr.1vrstvá	m2	1,50000	199,50	299,25
50	713491111R00	Izolace - montáž oplechování pevného - potrubí	m2	1,60000	184,00	294,40
51	138121300000R	Plech pozinkovaný tl.0,80 mm, 1000 x 2000 mm	kg	14,20000	40,90	580,78
52	631547117R	Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 48/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou	m	3,00000	187,50	562,50
53	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,25000	902,00	225,50
Díl:	733	Rozvod potrubí				3 075,22
54	733111117R00	Potrubi závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 65	m	3,00000	697,00	2 091,00
55	733194920R00	Oprava-navaření odbočky na potrubí, D odbočky 65	kus	2,00000	369,50	739,00
56	31630515.AR	Oblouk K3 90° 11353.1 d 48,3 x 2,6 mm	kus	6,00000	17,00	102,00
57	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,10500	1 364,00	143,22
Díl:	734	Armatury				7 558,00
58	734235127R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 50	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00
59	734235125R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 50	kus	2,00000	979,00	1 958,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				11 900,00
60	767900090RA0	D+M atypických ocelových konstrukcí, plotový dílec s podbetonáží	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00
61	500	Těsnící fetéz LU 6 -7 čl.	kpl	2,00000	2 650,00	5 300,00
62	501	Alarmsystém	hod	8,00000	450,00	3 600,00
63	502	Letovací trubičky	kus	35,00000	20,00	700,00
Díl:	783	Nátěry				153,00
64	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	3,00000	51,00	153,00
Díl:	M23	Montáže potrubí				183 720,00
65	230013053R00	Mont.předizol. potr.DN 50 mm,D 160 mm, spoj po 6 m	m	110,00000	316,00	34 760,00
66	230014053R00	Spojka předizolovaného potrubí DN 50/D160 mm	kus	20,00000	1 164,00	23 280,00
67	230024037R00	Montáž trub.dílů přivař.do 50 kg tř.11-13, 51x2,6	kus	10,00000	748,00	7 480,00
68	503	RTG sváru	kpl	20,00000	890,00	17 800,00
69	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 50	m	110,00000	15,00	1 650,00
70	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1,00000	3 220,00	3 220,00
71	506	Závěrečné proměření alarm systému	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
72	505	Dodávka předizolovaného potrubí DN 50/160lz	kpl	1,00000	91 030,00	91 030,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				33 000,00
73	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí, předání správcům před zásypem	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
74	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
75	00526 R	Úklid okolí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
76	005261010R	Zátěžová hutní zkouška	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
77	005281010R	Dopravní značení,svislé,vodorovné	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				16 000,00
78	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
79	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
80	005126	Doprava stavebních kapacit, koordinace	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00