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Požadavky na nátěrový dozor / supervizi pro opravu nátěrů 
na CTR Nelahozeves a nadzemních úseků ropovodu Družba a IRČ

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na 4 roky na dodavatele supervize pro inspekci nátěrových systémů na Centrálním tankovišti ropy (CTR) Nelahozeves, čerpacích stanic MERO ČR a.s. a nadzemních úseků ropovodu Družba.
Dozorované nátěrové práce obvykle probíhají od března do listopadu, časový rozsah bývá proměnlivý podle průběhu prací (tryskání povrchu, úklid abraziva, klimatické podmínky, pracovní turnus zhotovitele PKO apod.), obvykle na denní směně mezi 8. až případně 22. hodinou, včetně víkendů a státních svátků. V případě nutné potřeby, například z důvodu nadměrného rosení povrchu nebo při logisticky náročných opravách, mohou práce probíhat i v jiném čase, výjimečně případně i v noci. 
Supervize musí pokrýt veškeré klíčové procesy dále specifikované v bodě 3.3 tohoto dokumentu v trvání nezbytném pro zajištění maximální kvality a maximální životnosti aplikovaného nátěru. 
2. Plánované celky k opravě nátěrů a supervizi – jsou uvedené v příloze č. 2 smlouvy - Plán opravy nátěrových systémů pro roky 2021 - 2024. Během 4 let trvání rámcové smlouvy budou v některých letech prováděny v menším rozsahu opravy nátěrů na čerpacích stanicích na ropovodech MERO ČR a.s., odhad trvání supervize při těchto opravách je řádově v jednotkách dnů v roce.

3. Požadavky na supervizi 

3.1 Osoba provádějící supervizi bude při vstupu a odchodu z areálu CTR používat přidělený docházkový čip.

3.2 Osoba provádějící supervizi kromě pravidelných zápisů do stavebního/montážního deníku zhotovitele oprav nátěrů (klimatické podmínky, změny technologie, zjištěné nedostatky apod.) povede také samostatný deník pro zapisování výkonu supervize. Tento deník bude předkládán na týdenní kontrolní poradě.

3.3 Supervize v rámci plnění své činnosti bude vypracovávat a předkládat ke schválení zadavateli na začátku každého týdne předpokládaný časový harmonogram inspekcí s ohledem na očekávané činnosti v daném týdnu, který bude efektivně a zároveň zcela pokrývat veškeré klíčové procesy aplikace nátěrů – zejména kontrolu přípravy povrchu před zahájením aplikace, měření klimatických podmínek, aplikaci nátěru apod. Časové rezervy v harmonogramu v průběhu dne mohou být na požadavek objednatele využity k provádění inspekcí stavu nátěrů na CTR a tvorbě zpráv pro objednatele.

3.4 Výsledky veškerých měření z dílčích kontrol v souladu s plánem kontrol a zkoušek, např. tloušťka suché vrstvy, drsnost povrchu, odtrhové zkoušky apod., budou zasílány/předávány zadavateli formou protokolu a zároveň tam, kde to povaha dat umožňuje, formou dat stažených z přístroje a to nejpozději na příští týdenní kontrolní poradě.

3.5 Kontrola dodržování podmínek BOZP ze strany zhotovitele nátěrů daných technologickým postupem a povolením na práci. V případě zjištění nesrovnalostí je povinností supervize provést zápis do stavebního/montážního deníku a bezprostředně toto nahlásit zástupci zhotovitele.

3.6 Provádění supervize
Přípravná, konzultační a inspekční činnost zahrnující zejména následující úkony, kontroly a zkoušky:
· dozor při provádění prací PKO (zjištění profesní zdatnosti zhotovitele z hlediska technologického vybavení, znalosti Technologických postupů, zajištění dodržení všech podmínek daných Technologickým postupem či údajovými listy při přípravě a aplikaci nátěrových hmot)
· kontroly klimatických podmínek, zjištěním teploty povrchu a vyhodnocením pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti na povrchu připraveném pro aplikaci PKO (dle ČSN ISO 8502-4)
· kontroly čistoty otryskaného povrchu při provádění PKO (dle ČSN ISO 8501-1)
· Stanovení prachu na ocelovém povrchu (dle ČSN ISO 8502-3)
· stanovení obsahu solí na otryskaném povrchu (dle ČSN ISO 8502-9)
· kontroly kvality přípravy povrchu při provádění PKO (dle ČSN EN ISO 8503-2)
· orientační proměření mokré tloušťky nátěrových filmů (dle ČSN EN ISO 2808)
· nedestruktivní kontroly suché tloušťky aplikované nátěrové hmoty (dle ČSN EN ISO 2808)
· vizuální kontroly stavu natřeného povrchu (dle ČSN EN ISO 12 944-7)
· zjištění odolnosti nátěrů a nástřiků k oddělení od povrchu (dle ČSN EN ISO 2409)
· případné provedení zkoušek odtrhové pevnosti povlaků (dle ČSN EN ISO 4624)
· celkové zhodnocení provedení PKO (dle norem řady ČSN EN ISO 12 944)
· odborná spolupráce při řešení reklamací v průběhu prací
· participace na přípravě zkušebních ploch
· Vypracování dokumentace, včetně inspekčních zpráv a případných návrhů opatření.
· Konzultace zjištěných skutečností s odpovědným pracovníkem objednatele.
· Neprodlené zajištění opatření pro zamezení další činnosti aplikátorů v případě nesouladu se schváleným pracovním postupem a vyvolání jednání za účelem zjednání okamžité nápravy.
· Kontrola dodržování norem a zákonů pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
· Záznam vad a nedostatků a kontrola jejich odstraňování.
· Pořizování fotodokumentace nebo videodokumentace k prováděným pracím nebo k zaznamenání nedostatků.
· Účast na jednáních mezi objednatelem a jeho smluvními partnery týkajících se nátěrů, účast na pravidelných týdenních kontrolních poradách na CTR.
· Posuzování návrhů Technologických postupů a návrhů skladby nátěrových systémů.
Pro kontrolu tloušťky suché vrstvy nátěru požadujeme provedení minimálně 100 změřených bodů / 100 m2.
Pro kontrolu drsnosti povrchu před aplikací NS požadujeme minimálně 4 měření/100m2.

3.7 Technická vybavenost
Pro provádění supervize si osoba provádějící dozor zajistí odpovídající přístrojové vybavení, veškeré předepsané OOPP a lezecké vybavení.


4. Specifikace nádrží na CTR Nelahozeves a jejich technické parametry
Technické parametry nádrž typ I. – kapacita 50.000 (nádrže H03, H04, H05 a H06) 
Vertikální skladovací nádrž s dvojitým dnem, dvoupalubovou plovoucí střechou a ochrannou ocelovou jímkou 
- průměr skladovací nádrže 60 340 mm 
- výška skladovací nádrže 18 800 mm 
- průměr ochranné jímky 66 340 mm 
- výška ochranné jímky 15 000 mm 
- skladované medium ropa 
- objem nádrže 50 000 m3 
- norma ČSN 698119 

Technické parametry nádrž typ II. – kapacita 100.000 (nádrže H01, H02, H07, H08, H09 a H10) 
Vertikální skladovací nádrž s dvojitým dnem, dvoupalubovou plovoucí střechou a ochrannou ocelovou jímkou 
- průměr skladovací nádrže 84 470 mm 
- výška skladovací nádrže 19 200 mm 
- průměr ochranné jímky 90 470 mm 
- výška ochranné jímky 16 000 mm 
- skladované medium ropa 
- objem nádrže 100 000 m3 
- norma ČSN 698119

Technické parametry nádrž typ III. – kapacita 125.000 (nádrže H21, H22, H23, H24 a H11, H12, H13) 
Vertikální skladovací nádrž s dvojitým dnem, dvoupalubovou plovoucí střechou a ochrannou ocelovou jímkou 
- průměr skladovací nádrže 84 470 mm 
- výška skladovací nádrže 24 100 mm
- průměr ochranné jímky 90 470 mm 
- výška ochranné jímky 19 750 mm
- skladované medium ropa 
- objem nádrže 125 000 m3 
- norma ČSN 698119

5. Přibližné orientační výměry ploch v m2 některých větších celků na CTR Nelahozeves
	 
	nádrž velikosti

	CELEK:
	50 tis.
	100 tis.
	125 tis.

	Střecha nádrže
	3000
	5900
	5900

	Dno nádrže
	3000
	5800
	5800

	Dno meziprostoru
	610
	840
	840

	Žlab na plášti jímky včetně záchytných van a jímek
	500
	670
	650

	Meziprostor od 2 m výšky (bez dna)
	7 600
	10 700
	x 

	Horní vnitřní lub nádrže
	630
	 
	 




6. Přibližná orientační doba trvání realizace oprav některých typických celků na CTR Nelahozeves

	 
	nádrž velikosti

	CELEK:
	50 tis.
	100 tis.
	125 tis.

	Střecha nádrže
	75 dní
	105 dní
	120 dní

	Dno nádrže
	45 dní
	75 dní
	75 dní

	Žlab na plášti jímky včetně záchytných van a jímek
	30 dní
	45 dní
	45 dní

	Meziprostor mezi nádrží a jímkou
	5 měs.
	6 měs.
	7 měs.

	Horní vnitřní lub nádrže
	45 dní
	60 dní
	60 dní
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