

OBJEDNÁVKA č. 20633

ODBĚRATEL:

ČR - Hasičský záchranný sbor  
Libereckého kraje  
Barvířská 29/10  
460 07 Liberec III.

Banka: ČNB  
Ústí nad Labem

účet: 77540881 / 0710

Tele:

Mail:

Fax:

IČ: 70888744  
DIČ: nejsme plátcí DPH

DODAVATEL:

N.T Plus spol. s r.o.  
U Sila 353  
Liberec - Vratislavice  
463 11

IČ: 25412442  
DIČ:

FAKTURUJTE NA ADRESU:  
ČR - Hasičský záchranný sbor  
Libereckého kraje  
Barvířská 29/10  
460 07 Liberec III.

DODÁVKA NA ADRESU:  
Stará 61, Machnín

objednáváme u Vás:

Oprava skladu hořlavin v rozsahu prací dle cenové nabídky ze dne 19.10. 2020, místnosti 6 a 7, objekt Machnín, Stará 61

předpokládaná cena: 124.969,80,- Kč

(cena je nepřekročitelná, vč. DPH)

Datum vystavení: 21.10. 2020

Forma úhrady: bankovní převod


Objednal(a):

Vystavil(a):



odběratel

Hasičský záchranný sbor  
Libereckého kraje  
Barvířská 29/10  
460 01 Liberec III  
3



**N.T. Plus, s.r.o.**  
stavební firma

U Sila 353, 463 11 Liberec  
Telefon: 602 189 290  
www.ntplus.cz E-mail: info@ntplus.cz  
IČO: 25412442 DIČ: CZ25412442

**N.T. Plus, s.r.o.****- průmyslové podlahy  
- speciální stavební práce****LIBEREC****IČ:25412442**  
**www.ntplus.cz****Objednatel:****Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje****LIBEREC****Věc: Nabídka ceny**

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší poptávky, prohlídky zaměření prací Vám předkládáme cenovou nabídku na provedení stavebních oprav skladu CO v Machníně.

**Zakázka: Stavební opravy skladu CO, Machnín.****Přehled nákladů**

č	popis	m.j.	množství	cena / m.j.	cena celkem
1	Vybourání stávajících nadedveřních překladů a nahrazení válcovanými I profily	ks	2,00	13 900,00	27 800,00
2	Vybourání zárubní (3 ks)	ks	3,00	1 550,00	4 650,00
3	Demontáž vchodové mříže (bez náhrady novou)	ks	1,00	350,00	350,00
4	Vybourání ocel. rámu šachet v podlaze	ks	2,00	650,00	1 300,00
5	Zásyp šachet sutí (materiál je dodávkou objednatele) + přebetonování + výztuž do betonu	ks	2,00	3 200,00	6 400,00
6	Dodávka a montáž nových zárubní š. 1,25 m	ks	2,00	3 200,00	6 400,00
7	Oprava omítek ostění po výměně zárubní, dozdivání a omítky po výměně nadedveřních překladů	soub	1,00	16 900,00	16 900,00
8	Dod. a mnt. dveřní křídlo vnitřní, vč. kování a zámku	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
9	Dod. a mnt. dveřní křídlo vstupní, vč. kování a zámku	ks	1,00	15 500,00	15 500,00
10	Odvoz a likvidace odpadu	soub	1,00	7 500,00	7 500,00
11	Přesun hmot	%	6,00		5 538,00
12	Vedlejší rozpočtové náklady	%	4,00		3 692,00
13	Dodávka a doprava šterku pro zasypání šachet	soub	1,00	1 750,00	1 750,00
	<b>Náklady celkem, bez DPH</b>	<b>Kč</b>			<b>103 280,00</b>

**Spolupůsobení objednatele**

možnost skladování nářadí a materiálu v areálu objednatele  
bezplatné napojení na pitnou vodu  
bezplatné napojení na zdroj el. energie (220 V, 380 V / 32 A)

**Termín realizace**

10 - 11 /2020

**Záruční lhůta na provedené práce**

48 měsíců

Věříme, že jsme Vám připravili zajímavou nabídku a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem



---

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 16129.