

STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zpracování projektové dokumentace na akci:

„Výměna střešní krytiny Geschaderova domu, ul. Kladská 233/1 v Šumperku“

číslo SoD: SML/2020/0696/OSM
zhotovitel: Ing. Jiří Frys, IČO 10644334

Součástí smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace je mimo vlastní ceny za zpracování PD také hodinová sazba za autorský dozor při realizaci stavby a hodinová sazba za požadavky na změnu či doplnění projektové dokumentace vznesené zadavatelem během provádění projekčních prací případně po jejich dokončení

Propočet předpokládané hodnoty předmětu smlouvy:

	počet hodin	hodinová sazba	cena za bez DPH
celková cena za zpracování projektové dokumentace			148 000,00
autorský dozor - doba realizace cca 3 měsíce	40	550	22 000,00
požadavky na změnu či doplnění PD	10	550	5 500,00
předpokládaná hodnota předmětu smlouvy bez DPH			175 500,00
předpokládaná hodnota předmětu smlouvy vč. DPH			212 355,00

V Šumperku dne: 22.10.2020

Zpracoval:

