	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	J200920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	21.10.2020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	
	

	
	
	
	Vyplň údaj
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268 904,46
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	
	

	
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268 904,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56 469,94
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	v
	
	
	
	CZK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	325 374,40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	Razítko
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Objednavatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Uchazeč
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Datum a podpis:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Razítko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum a podpis:
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	J200920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	21.10.2020
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	 
	
	
	

	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kód
	
	
	
	
	Popis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cena bez DPH [CZK]
	
	
	
	
	Cena s DPH [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	268 904,46
	
	
	
	
	
	
	325 374,40
	
	

	
	
	SO 01
	
	
	Stavební část
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	241 904,46
	
	
	
	
	
	
	292 704,40
	
	

	
	
	OST
	
	
	
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	
	27 000,00
	
	
	
	
	
	
	32 670,00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla
	
	
	
	

	
	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SO 01 - Stavební část
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	21.10.2020
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj
	

	
	
	
	
	Vyplň údaj
	
	
	
	DIČ:
	Vyplň údaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	241 904,46
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	
	DPH
	základní
	241 904,46
	
	
	21,00%
	50 799,94
	

	
	
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	292 704,40
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Projektant
	
	Zpracovatel
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Objednavatel
	
	Uchazeč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SO 01 - Stavební část
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.10.2020
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	
	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	241 904,46
	

	
	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	185 352,36
	

	
	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	36 100,00
	

	
	
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	
	
	
	22 660,00
	

	
	
	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	28 626,60
	

	
	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	53 753,85
	

	
	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	38 366,00
	

	
	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	5 845,91
	

	
	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	52 252,10
	

	
	
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	42 436,00
	

	
	
	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	700,00
	

	
	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	9 116,10
	

	
	
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	4 300,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SO 01 - Stavební část
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.10.2020
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	 
	

	
	
	Uchazeč:
	Vyplň údaj
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	241 904,46
	

	
	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	185 352,36
	

	
	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	36 100,00
	

	
	1
	
	K
	348272625R
	Plotová stříška pro zeď tl 300 mm z tvarovek broušených barevných
	m
	38,000
	950,00
	36 100,00
	

	
	
	
	PP
	
	Ploty z tvárnic betonových  plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých barevných, tloušťka zdiva 300 mm. Stříška na zídky betonová průběžná rovná hladká, rozměr 100x40x5 cm, odstín žlutý okr, výrobce Báča Beton, Jedlová u Poličky

	
	
	
	VV
	
	38
	
	38,000
	
	
	

	
	
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	22 660,00
	

	
	2
	
	K
	417321515
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	2,640
	3 150,00
	8 316,00
	

	
	
	
	PP
	
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	22*0,3*0,4   
	
	2,640
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	2,640
	
	
	

	
	3
	
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	17,600
	350,00
	6 160,00
	

	
	
	
	PP
	
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	22*0,4*2   
	
	17,600
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	17,600
	
	
	

	
	4
	
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	17,600
	50,00
	880,00
	

	
	
	
	PP
	
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	
	
	
	
	

	
	5
	
	K
	417361221
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216
	t
	0,022
	35 000,00
	770,00
	

	
	
	
	PP
	
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216
	
	
	

	
	6
	
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,076
	35 000,00
	2 660,00
	

	
	
	
	PP
	
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	
	
	

	
	7
	
	K
	451577777
	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm
	m2
	29,800
	130,00
	3 874,00
	

	
	
	
	PP
	
	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm

	
	
	
	VV
	
	22,1+0,3+7,4   
	
	29,800
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	29,800
	
	
	

	
	
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	28 626,60
	

	
	8
	
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	15,000
	185,00
	2 775,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	
	PP
	
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	

	
	
	
	VV
	
	37,5*0,4
	
	15,000
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	15,000
	
	
	

	
	9
	
	K
	566901171
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 100mm
	m2
	15,000
	250,00
	3 750,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	
	PP
	
	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 100 mm

	
	
	
	VV
	
	37,5*0,4
	
	15,000
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	15,000
	
	
	

	
	10
	
	K
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm
	m2
	15,000
	650,00
	9 750,00
	

	
	
	
	PP
	
	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm

	
	
	
	VV
	
	37,5*0,4
	
	15,000
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	15,000
	
	
	

	
	11
	
	K
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	23,000
	260,00
	5 980,00
	

	
	
	
	PP
	
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
	

	
	12
	
	M
	59245263
	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná
	m2
	4,480
	420,00
	1 881,60
	

	
	
	
	PP
	
	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	22,4*0,2   
	
	4,480
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	doplnění poškozené dlažby, předpoklad 20%   
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,480
	
	
	

	
	13
	
	K
	596211210
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	1,000
	290,00
	290,00
	

	
	
	
	PP
	
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
	

	
	14
	
	K
	596211214
	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A
	m2
	1,000
	20,00
	20,00
	

	
	
	
	PP
	
	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A

	
	15
	
	K
	596991111
	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm
	m
	38,000
	110,00
	4 180,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	
	PP
	
	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm
	

	
	
	
	VV
	
	38
	
	38,000
	
	
	

	
	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	53 753,85
	

	
	16
	
	K
	622111111
	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových
	m2
	64,200
	225,00
	14 445,00
	

	
	
	
	PP
	
	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových
	

	
	
	
	VV
	
	51+22*0,3*2   
	
	64,200
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	64,200
	
	
	

	
	17
	
	K
	622131111
	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně
	m2
	64,200
	115,00
	7 383,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	
	PP
	
	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch  polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn

	
	
	
	VV
	
	51+22*0,3*2   
	
	64,200
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	64,200
	
	
	

	
	18
	
	K
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	64,200
	185,00
	11 877,00
	

	
	
	
	PP
	
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	

	
	19
	
	K
	622511111
	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	44,553
	450,00
	20 048,85
	

	
	
	
	PP
	
	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn
	

	
	
	
	VV
	
	(0,61+0,15)*0,5*9,1+9,1*0,12+0,15*0,3   
	
	4,595
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	(1,67+1,13)*0,5*14,9+(1,03+0,52)*0,5*5,6+1,03*0,3+(0,68+0,52)*0,5*9,3+0,68*0,3   
	31,293
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	(0,34+0,79)*0,5*12,5+12,5*0,12+0,34*0,3   
	
	8,665
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	44,553
	
	
	

	
	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	38 366,00
	

	
	20
	
	K
	913121111
	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní
	kus
	6,000
	250,00
	1 500,00
	

	
	
	
	PP
	
	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní
	
	

	
	21
	
	K
	913121211
	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití
	kus
	180,000
	15,00
	2 700,00
	

	
	
	
	PP
	
	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití
	

	
	
	
	VV
	
	6*30   
	
	180,000
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	180,000
	
	
	

	
	22
	
	K
	916131212
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého
	m
	37,000
	280,00
	10 360,00
	

	
	
	
	PP
	
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého

	
	23
	
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	37,000
	115,00
	4 255,00
	

	
	
	
	PP
	
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	
	
	
	

	
	24
	
	K
	918299231
	Očištění tlakovou vodou hrubých, perforovaných nebo strukturovaných ploch PHS výšky do 2,5 m z lícové strany
	m2
	64,200
	45,00
	2 889,00
	

	
	
	
	PP
	
	Očištění tlakovou vodou hrubých, perforovaných nebo strukturovaných ploch PHS výšky do 2,5 m z lícové strany

	
	
	
	VV
	
	51+22*0,3*2   
	
	64,200
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	64,200
	
	
	

	
	25
	
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	37,000
	70,00
	2 590,00
	

	
	
	
	PP
	
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	
	
	
	

	
	26
	
	K
	953961113
	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
	kus
	26,000
	135,00
	3 510,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	
	PP
	
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

	
	
	
	VV
	
	"kotvení stožárů VO"
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3*2
	
	6,000
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	"kotvení ocelového zábradlí"
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	5*4
	
	20,000
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet
	
	26,000
	
	
	

	
	27
	
	M
	31197004
	tyč závitová Pz 4,6 M12
	m
	1,500
	110,00
	165,00
	

	
	
	
	PP
	
	tyč závitová Pz 4,6 M12
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	"kotvení stožárů VO"
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	3*2*0,25
	
	1,500
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	1,500
	
	
	

	
	28
	
	K
	979054451
	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého
	m2
	23,000
	45,00
	1 035,00
	

	
	
	
	PP
	
	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého
	

	
	29
	
	K
	985141111
	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm
	m
	22,000
	35,00
	770,00
	

	
	
	
	PP
	
	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm
	
	
	

	
	30
	
	K
	985323211
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm
	m2
	6,600
	400,00
	2 640,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	
	PP
	
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm
	
	

	
	
	
	VV
	
	"spojovací můstek ztužujícího pásu"
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	22*0,3
	
	6,600
	
	
	

	
	31
	
	K
	985323911
	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru
	m2
	6,600
	30,00
	198,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	
	PP
	
	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
	

	
	
	
	VV
	
	22*0,3
	
	6,600
	
	
	

	
	32
	
	K
	985331211
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru
	m
	6,300
	550,00
	3 465,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	
	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm

	
	
	
	VV
	
	21*0,3   
	
	6,300
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	6,300
	
	
	

	
	33
	
	M
	13021011
	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm
	t
	0,003
	37 000,00
	111,00
	

	
	
	
	PP
	
	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 8mm
	
	

	
	
	
	VV
	
	21*0,3*0,44*1,08*0,001   
	
	0,003
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	0,003
	
	
	

	
	34
	
	K
	985411111
	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou
	m3
	0,099
	22 000,00
	2 178,00
	

	
	
	
	PP
	
	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	22*0,3*0,015   
	
	0,099
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	0,099
	
	
	

	
	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	5 845,91
	

	
	35
	
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	29,979
	195,00
	5 845,91
	

	
	
	
	PP
	
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	
	

	
	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	52 252,10
	

	
	
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	42 436,00
	

	
	36
	
	K
	711192201
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy
	m2
	64,200
	175,00
	11 235,00
	

	
	
	
	PP
	
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy
	

	
	37
	
	M
	24551030
	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti
	kg
	385,200
	80,00
	30 816,00
	

	
	
	
	PP
	
	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti

	
	
	
	VV
	
	64,2*0,002*2500*1,2   
	
	385,200
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	385,200
	
	
	

	
	38
	
	K
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	0,385
	1 000,00
	385,00
	

	
	
	
	PP
	
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	

	
	
	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	700,00
	

	
	39
	
	K
	741127156
	Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací část - ocelový stožár
	kus
	2,000
	350,00
	700,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	
	PP
	
	Montáž přípojnicového rozvodu z vodičů hliníkových průmyslového upevňovacích částí ocelového stožáru

	
	
	
	VV
	
	"stožáry VO"2
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	9 116,10
	

	
	40
	
	K
	783601733
	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm
	m
	86,820
	15,00
	1 302,30
	

	
	
	
	PP
	
	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm
	
	

	
	
	
	VV
	
	0,26*6+0,2*8+2,5*2+0,6*8+3*2+1,08*8+0,82*6   
	
	32,520
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2,4*2+1,2+1,6+2,8*2+2,3*4+2,8+2+2,3*3+2,6+2,7*3+0,25*38   
	54,300
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	86,820
	
	
	

	
	41
	
	K
	783606866
	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 100 mm obroušením
	m
	86,820
	25,00
	2 170,50
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	
	PP
	
	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm obroušením

	
	
	
	VV
	
	0,26*6+0,2*8+2,5*2+0,6*8+3*2+1,08*8+0,82*6   
	
	32,520
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2,4*2+1,2+1,6+2,8*2+2,3*4+2,8+2+2,3*3+2,6+2,7*3+0,25*38   
	54,300
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	Součet   
	
	86,820
	
	
	

	
	42
	
	K
	783617623
	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 100 mm
	m
	86,820
	65,00
	5 643,30
	

	
	
	
	PP
	
	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 100 mm
	
	

	
	
	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	4 300,00
	

	
	43
	
	K
	HZS2131
	Hodinová zúčtovací sazba zámečník
	hod
	10,000
	350,00
	3 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních konstrukcí zámečník
	

	
	
	
	VV
	
	"montáž ocelového zábradlí"
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	5*2
	
	10,000
	
	
	

	
	44
	
	K
	HZS2221
	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář
	hod
	2,000
	400,00
	800,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	
	PP
	
	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář
	

	
	
	
	VV
	
	"napojení elektroinstalace VO"
	
	
	
	
	

	
	
	
	VV
	
	2*1
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Rekonstrukce opěrné zdi a chodníkových ramp hlavního vstupu divadla
	
	
	
	

	
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	OST - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	21.10.2020
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	Vyplň údaj
	

	
	
	
	Vyplň údaj
	
	
	
	DIČ:
	Vyplň údaj
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	27 000,00
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	27 000,00
	

	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	27 000,00
	

	
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	3 000,00
	

	
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	17 000,00
	

	
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	2 000,00
	

	
	
	    VRN6 - Územní vlivy
	
	
	
	2 500,00
	

	
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	
	
	
	2 500,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	27 000,00
	

	
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	27 000,00
	

	
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	3 000,00
	

	
	1
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	soubor
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	PP
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	17 000,00
	

	
	2
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	soubor
	1,000
	17 000,00
	17 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	PP
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	2 000,00
	

	
	3
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	soubor
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	PP
	
	Kompletační a koordinační činnost
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN6
	Územní vlivy
	
	
	
	2 500,00
	

	
	4
	K
	060001000
	Územní vlivy
	soubor
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	PP
	
	Územní vlivy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	2 500,00
	

	
	5
	K
	070001000
	Provozní vlivy
	soubor 
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	CS ÚRS 2020 01

	
	
	PP
	
	Provozní vlivy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



