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Seznam zkratek 

 

BaH/BiH – Bosna a Hercegovina  

ČOV – čistírna odpadních vod 

ČRA – Česká rozvojová agentura 

ČS – čerpací stanice 

EBRD – Evropská banka pro obnovu a rozvoj 

EO – ekvivalentní obyvatel 

EU – Evropská unie 

HDI – index lidského rozvoje 

IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance 

MaR – měření a regulace 

OECD – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OECD DAC – výbor OECD pro rozvojovou spolupráci 

OSN – Organizace spojených národů 

OV – odpadní vody 

SIDA – Swedish International Development Cooperation (švédská rozvojová agentura) 

UNDP – United Nations Development Programme 

USAID - United States Agency for International Development 

VaK – vodovody a kanalizace 

ZRS ČR – zahraniční rozvojová spolupráce České republiky 

 

http://www.sida.se/english/


 

4 

Obsah 

Seznam zkratek .......................................................................................................................... 3 

Obsah .......................................................................................................................................... 4 

1. Shrnutí projektu ...................................................................................................................... 5 

2. Popis výchozího stavu ............................................................................................................ 5 

2.1 Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země .................................... 5 

2.2 Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru .......................................................... 5 

2.3 Kontext spolupráce ZRS ČR v Bosně a Hercegovině ...................................................... 6 

2.4. Systém nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo – municipalita Zvornik .......... 7 

2.5. Zákonné limity pro vypouštění odpadních vod ............................................................. 14 

3. Analýza problému ................................................................................................................ 15 

4. Analýza zainteresovaných stran ........................................................................................... 15 

4.1 Zainteresované subjekty/partneři projektu ..................................................................... 15 

4.2. Cílové skupiny ............................................................................................................... 16 

4.3 Podpora projektu ze strany země příjemce .................................................................... 16 

5. Intervenční logika - Logický rámec projektu ....................................................................... 17 

5.1 Záměr ............................................................................................................................. 17 

5. 2 Cíl .................................................................................................................................. 17 

5.3 Výstupy......................................................................................................................... 17 

6. Postup realizace a monitoring .............................................................................................. 19 

7. Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu ................................................................ 19 

7.1 Participace a vlastnictví projektu příjemci ..................................................................... 19 

7.2 Vedlejší dopady projektu ................................................................................................ 19 

7.3 Sociální a kulturní faktory .............................................................................................. 20 

7.4 Rovný přístup žen a mužů .............................................................................................. 20 

7.5 Vhodná technologie ........................................................................................................ 20 

7.6 Dopady na životní prostředí ........................................................................................... 20 

7.7 Ekonomická a finanční životaschopnost projektu .......................................................... 20 

7.8 Management a organizace .............................................................................................. 20 

8. Analýza rizik a předpokladů ................................................................................................. 21 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 21 

 

 



 

5 

 

1. Shrnutí projektu 
Projekt bude realizován v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a přispěje 
k zavedení systému nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo prostřednictvím dostavby 
kanalizační sítě a výstavby čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Branjevo. Dále dojde 
k odpovídajícímu zaškolení zaměstnanců organizace provozující ČOV a seznámení 
obyvatelstva obce Branjevo s principy nakládání s odpadními vodami. V návaznosti na 
realizaci projektu dojde ke snížení znečištění povrchových vod řeky Drina komunálními 
odpadními vodami, což umožní zachování turistického ruchu v regionu v souladu s cíli ochrany 
životního prostředí. 
Snížení znečištění povrchových vod zároveň přispěje k naplnění cílů Úmluvy OSN o biologické 
rozmanitosti. 
 

2. Popis výchozího stavu   

2.1 Ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země 

Navzdory zájmu mezinárodního společenství a aktivit mezinárodních donorů a přes určitý 
socioekonomický růst v posledních letech patří Bosna a Hercegovina mezi méně rozvinuté 
země evropského kontinentu i samotného západního Balkánu. Příjem na osobu dosáhl v roce 
2018 dle Světové banky 5740 USD.1 Podle OECD/DAC se Bosna a Hercegovina řadí mezi 
země s nižší střední úrovní příjmu a z hlediska indexu lidského rozvoje (HDI; 2012) je BaH 
řazena na 81. místo (HDI=0,735) z celkového počtu 187 zemí2. Podle údajů Světové banky žilo 
v roce 2007 v zemi 14 % populace pod hranicí chudoby a země se potýká s vysokou mírou 
nezaměstnanosti, která mezi mladými lidmi (15-29 let) dosahuje až ke hranici 57 %.3  Střední 
délka života dosahovala v roce 2009 hodnoty 75,7 let.  
Rozvojové priority Bosny a Hercegoviny byly definovány strategickým dokumentem 
„Strategie omezování chudoby v Bosně a Hercegovině 2004-2007“ z roku 2004. Následně byly 
připraveny návrhy celostátních strategických dokumentů, které čekají na schválení vládou 
Bosny a Hercegoviny. Jedná se především o „Strategii rozvoje Bosny a Hercegoviny“, 
„Strategii sociálního začleňování“ a „Program veřejných investic“. Hlavní strategické cíle 
deklarované v těchto dokumentech jsou: makroekonomická stabilita země, 
konkurenceschopnost, zaměstnanost, udržitelný rozvoj, integrace do EU a sociální začleňování.  
  
 

2.2 Vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru 

Na úrovni entity Republiky srbské (RS) byla na období 2015 – 2024 vytvořena Strategie 
nakládání s vodou v Republice srbské, která definuje využití vody v RS a zároveň pomáhá při 

 
1 WB, 2018. GNI per capita. Dostupné z: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD 

2 UNDP, 2013. Human Development Report 2013. Bosnia a Hercegovina. Dostupné z:  
 http://hdrstats.undp.org/images/explanations/BIH.pdf [2013-06-24] 
3 The World Bank, 2013. Improving Oppourtunities for Young People in Bosnia and Hercegovina. Dostupné z: 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/02/14/improving-opportunities-young-people-Bosnia-
Herzegovina [cit. 2013-06-24] 
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přípravě Rozvojového plánu RS a přípravě Prostorového plánu RS.4 V rámci projektů 
financovaných z fondů EU IPA proběhl v roce 2007 projekt „Podpora vodní politiky BaH“, 
jehož cílem byla podpora v implementaci Rámcových směrnic EU o vodě.  
Dalším aktivním donorem je Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj, která v současné době 
plánuje projekt pro zlepšení zásobování pitnou vodou obce Čapljina. Projekt má být financován 
z prostředků EBRD a v rámci IPA programu EU.  
Mezi další významné donory v oblasti vodohospodářství lze zařadit agenturu OSN UNDP, EU 
prostřednictvím fondů IPA a rozvojové agentury států EU. Většina projektů je zaměřena na 
dodávky pitné vody, nebo na hospodaření s odpadními vodami, které je spojeno s ochranou 
životního prostředí. 

2.3 Kontext spolupráce ZRS ČR v Bosně a Hercegovině 

Spolupráce České republiky a Bosny a Hercegoviny (dříve ČSR/ČSSR a SHS/Jugoslávie) má 
dlouhou tradici. Bosna a Hercegovina (dále jen BaH) zároveň patří k „tradičním“ příjemcům 
rozvojové pomoci poskytované Českou republikou do zahraničí. V době válečného konfliktu v 
90. letech byla do BaH poskytována českou stranou humanitární pomoc, která v rámci 
poválečné rekonstrukce přerostla v rozvojovou spolupráci mezi ČR a BaH. Od roku 1999 jsou 
v BaH v souladu s usnesením vlády ČR realizovány komplexnější rozvojové aktivity. V 
koncepci zahraniční rozvojové spolupráce z roku 2004, která byla připravována v období 
přípravy vstupu ČR do EU, definovala Vláda ČR BaH jako jednu z osmi prioritních zemí, se 
kterými země bude dále zahraniční rozvojovou spolupráci rozvíjet. Důvodem této volby byla 
nejenom existence vzájemných hospodářských, politických a kulturních vazeb mezi zeměmi a 
„tradice“ rozvojové spolupráce jako takové, nýbrž právě též skutečnost, že země v době 
přípravy koncepce do určité míry stále procházela poválečnou obnovou a patřila mezi nejméně 
rozvinuté státy evropského kontinentu. Podpora hospodářského a sociálního rozvoje je rovněž 
považována za důležitou z hlediska stabilizace regionu a pro předpokládané připojení země k 
EU. V souladu se záměrem Vlády ČR dlouhodobě směřovat rozvojovou pomoc do BaH, byl za 
účelem lepší koordinace, predikce spolupráce a plánování aktivit formulován komplexní 
program pro léta 2006-2010. Program definoval jako klíčové oblasti intervence sektor 
zemědělství a rozvoje venkova, sektor dopravy a sektor ekonomického a průmyslového rozvoje 
(včetně podpory sociální a zdravotní infrastruktury). Dlouhodobé směřování rozvojové 
spolupráce ČR do BaH bylo potvrzeno v roce 2010 novou koncepcí Vlády ČR pro léta 2010-
2017, kdy země zůstala prioritní zemí s vlastním programem spolupráce. Dále následoval také 
nový program pro léta 2018-2023, který je zpracován v souladu s rozvojovými strategiemi 
země, orientuje budoucí spolupráci do sektoru zásobování pitnou vodou a sanitace, státní 
správy a občanské společnosti a výroby a dodávky energie. Pro oblast vody a sanitace je pro 
zahraniční rozvojovou spolupráci ČR s BaH prioritou především zajištění zásobování pitnou 
vodou a sanitace se zaměřením na úpravny pitné vody, vodovody, ČOV a systémy odvádění 
odpadních vod.  
 

V minulosti již ČRA realizovala v BaH několik projektů v sektoru vody a sanitace. Jedná se 
především o projekt „Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci“, či přípravu studie 
proveditelnosti k projektu „Podpora výstavby kanalizačního systému a ČOV v obci Svrake.“ 
Další projekty byly realizovány také v ostatních zemích regionu. Jedním z nich byl např. 

 
4 Blíže na: https://www.vladars.net/sr-SP-

Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8
0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/Documents/Strategija%20integralnog%20upravljanja%20vodama
%20RS%202015-2024%20(TNR).pdf.pdf [cit. 2020-11-03]. 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/Documents/Strategija%20integralnog%20upravljanja%20vodama%20RS%202015-2024%20(TNR).pdf.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/Documents/Strategija%20integralnog%20upravljanja%20vodama%20RS%202015-2024%20(TNR).pdf.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/Documents/Strategija%20integralnog%20upravljanja%20vodama%20RS%202015-2024%20(TNR).pdf.pdf
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/Documents/Strategija%20integralnog%20upravljanja%20vodama%20RS%202015-2024%20(TNR).pdf.pdf
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projekt „Výstavba čistírny odpadních vod v obci Harilaci“ v Kosovu, jehož cílem bylo mimo 
samotného vybudování ČOV také proškolení personálu a provedení osvětové kampaně, 
zdůrazňující význam čištění odpadních vod ve vztahu ke snížení znečištění životního prostředí. 

2.4. Systém nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo – municipalita 
Zvornik 

Obec Branjevo se nachází v municipalitě Zvornik, která se rozkládá ve východní části 
Republiky srbské v Bosně a Hercegovině na hranicích se Srbskou republikou.   
Samotná obec  byla vytvořena po roce 2001 jako místo, kam se mohli přesídlit vnitřní uprchlíci 
po konfliktu v Bosně a Hercegovině. V současnosti je v obci Branjevo asi 2800 obyvatel a je 
zde vybudována část gravitační kanalizace. V rámci projektu je v plánu dokončit kanalizační 
síť v délce cca 32 km (DN 250 dl. 8 100 m, DN 300 dl. 2 050 m, DN 400 dl. 400 m, DN 150 
dl. 16 875 m, DN 200 dl. 4 250 m, PE90 dl. 540 m). Část kanalizace bude tlaková se třemi 
čerpacími stanicemi. V plánu je také zbudovat ČOV.   
Obec produkuje převážně komunální odpadní vody bez významnější produkce průmyslových 
odpadních vod (v obci se nachází např. benzínová pumpa či některé drobné řemeslné firmy).  
V současné době většina domů není připojena na stávající kanalizaci a jejich napojení je v plánu 
až po zprovoznění ČOV (v plánu nejdříve v roce 2022).  
 

Umístění zájmové lokality je zřejmé z následujících mapových podkladů. K dispozici je 
projektová dokumentace (PD) s názvem „Kanalizacionog sistema za naselje Branjevo - opština 
Zvornik“. PD v *.pdf – jedná se o přílohu č.3 tohoto dokument.  
 

 

Obr. 1 Zájmová lokalita, Branjevo, Zvornik, vojenská mapa 
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Obr. 2 Zájmová lokalita, Branjevo, Zvornik, ortofoto mapa 

 

 

 

Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace (PD) s názvem „Kanalizacionog sistema za naselje Branjevo - opština 
Zvornik“, vypracovaná společností Voding 92 d.o.o. pro investora RAD a.d. Teslić, je 
rozdělena celkem do 2 svazků: 

• Svazek 1: hlavní projekt stokové sítě v Branjevu 

• Svazek 1: hlavní projekt ČOV v Branjevu 

Dle PD je také realizace rozdělena na dvě části řešení: 
• vybudování stokové sítě vč. čerpacích stanic OV; 

• vybudování ČOV. 

 

Svazek 1: stoková síť a čerpací stanice OV 

Dílčí část projektové dokumentace řeší návrh stokové sítě (gravitační stoky a výtlaky) včetně 
čerpacích stanic OV. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny vybrané přílohy z PD.  
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Obr. 3 Příloha z PD: přehledaná situace stokové sítě s ČOV (PPOV) 

 

Obr. 4 Příloha z PD: situace katastru nemovitostí se zákresem stokové sítě s ČOV (PPOV) 
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Obr. 4 Příloha z PD: čerpací stanice ČS (PS1) 

 

Obr. 5 Příloha z PD: situační umístění čerpací stanice ČS3 (PS3) 
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Obr. 6 Ortofoto mapa: situační umístění čerpací stanice ČS3 (PS3) 

 

Obr. 7 Příloha z PD: situační umístění čerpací stanice ČS4 (PS4) 
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Obr. 8 Ortofoto mapa: situační umístění čerpací stanice ČS4 (PS4) 

 

Obr. 9 Příloha z PD: situační umístění čerpací stanice ČS2 (PS2) 
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Obr. 10 Ortofoto mapa: situační umístění čerpací stanice ČS2 (PS2) 

 

Svazek 2: ČOV 

Dílčí část projektové dokumentace řeší koncepční návrh ČOV, který je pouze pro dodavatele 
orientační.  
 

Na následujících obrázcích jsou zobrazeny vybrané přílohy z PD. 
Současný stav 

Na následujících fotografiích (pořízeno v rámci místního šetření v rámci přípravy projektu) je 
zobrazen stávající stav území pro umístění čerpacích stanic a pro orientační umístění ČOV.  
 

 

  
Obr. 13 Fotografie z místního šetření, 

pohled na prostor pro umístění ČS3 (PS3) 
Obr. 145 Fotografie z místního šetření, 
pohled na prostor pro umístění čerpací 

stanice ČS3 (PS3) 
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Obr. 15 Fotografie z místního šetření, 
pohled na prostor pro umístění čerpací 

stanice ČS3 (PS3) 
 

Obr. 16 Fotografie z místního šetření, 
pohled na prostor pro umístění čerpací 

stanice ČS4 (PS4) 
 

  
Obr. 17 Fotografie z místního šetření, 

pohled na prostor pro umístění ČS2 (PS2) 
Obr. 18 Fotografie z místního šetření, 

pohled na orientační prostor pro 

pravděpodobné umístění budoucí ČOV 

 

2.5. Zákonné limity pro vypouštění odpadních vod 

Níže jsou uvedené zákonné limity pro vypouštění odpadních vod v Bosně a Hercegovině. Údaje 
zde uvedené jsou pouze informativní a podléhají ověření ze strany dodavatele.  
V případě vypouštění průmyslových odpadních vod v Bosně a Hercegovině platí hodnoty 
uvedené v následující tabulce (V souladu s čl. 55 odst. 1 zákona o vodách ("Úřední věstník 
Federace Bosny a Hercegoviny", č. 70/06.), příloha 2: limitní hodnoty k vypouštění odpadních 
vod): 
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3. Analýza problému  
 

V obci Branjevo, která se nachází v municipalitě Zvornik, je vybudována část stokové sítě, ale 
zatím zde úplně chybí ČOV. Část odpadní vody tedy koncentrovaně odtéká do řeky Driny, 
zatímco zbytek odpadních vod vede do domovních septiků nebo jímek na vyvážení, jejichž 
stavebně-technický stav je nejasný a lze očekávat netěsnost těchto jímek. Tím dochází 
k propouštění odpadních vod do okolní půdy, což ve většině případů vede ke kontaminaci půdy 
a podzemních vod. Nepříjemný zápach, který je cítit z řeky i septiků přitahuje komáry i jiný 
hmyz, který může přenášet různé nemoci. Infiltrace odpadních vod do vod podzemních má 
negativní vliv na životní prostředí. To vše ve svém důsledku může vést ke zdravotním 
problémům místních obyvatel.   
V první fázi projektu je tedy třeba dostavět kanalizační síť, připravit projektovou dokumentaci 
pro výstavbu ČOV a následně ČOV vybudovat tak, aby došlo k čištění odpadní vody před 
vypuštěním do recipientu a zároveň zajistit ochranu životního prostředí a zdraví obyvatelstva. 
 

4. Analýza zainteresovaných stran 

4.1 Zainteresované subjekty/partneři projektu 

Klíčovým partnerem v rámci realizace projektu je municipalita Zvornik, která přislíbila 
zajištění spolufinancování z vlastních zdrojů či ve spolupráci s institucemi Republiky srbské. 
Provozovatelem stokové sítě a nové ČOV bude městská společnost AD Vodovod i komunalije, 
která má na starosti provoz systému zásobování pitnou vodou, nakládání s odpadními vodami, 
TKO, úklid veřejných prostranství ad. AD vodovod i komunalije disponuje personálem, který 
po proškolení v rámci projektu převezme nově instalovanou technologii a zodpovědnost za její 
provoz. 

recipientu kanalizace

2 3 4

1 Max. teplota 0
C 30 40

2 pH 6,5 - 9,0 6,5 - 9,5

3 NL mg/l 35 400

1 CHSK mgO2/l 125 700

2 BSK5 mgO2/l 25 250

3 Čpavek, N-NH4
+ mg/l 10 40

4 Nitráty N-NO3 mg/l 10,0  50

5 Celkový dusík mg/l 15 100

6 Celkový fosfor, P mg/l 2,0 (a) 5

Parametr jedn.
Limity na vypouštění do 

1

Fysické parametry 

Nutrienty a organické parametry
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Konečnými příjemci výstupů projektu budou obyvatelé Branjeva, kteří budou využívat 
modernizovaný systém nakládání s odpadními vodami. Zároveň bude mít projekt z pohledu 
populace žijící po proudu řeky Drina od ČOV pozitivní dopad na životní prostředí, včetně 
redukce zdravotních komplikací způsobených kontaminovanými vodami. Projekt tak bude mít 
dopad jako na obyvatele Bosny a Hercegoviny, tak i obyvatele sousedního Srbska. 

4.2. Cílové skupiny 

přímé cílové skupiny  

• Obec Branjevo, municipalita Zvornik 

• Vodohospodářská společnost AD Vodovod i Komunalije, která spravuje stokovou síť a 
bude provozovat i budoucí ČOV 

• Vedení a zaměstnanci vodohospodářské společnosti AD Vodovod i Komunalije  
 

koneční příjemci projektu  

• Obyvatelé obce Branjevo 

• Obyvatelé žijící po proudu řeky Drina od ČOV 

 

4.3 Podpora projektu ze strany země příjemce  

Celý projekt vznikl na základě žádosti ze strany Bosny a Hercegoviny a byl po celou dobu 
připravován v úzké spolupráci s místními partnery, municipalitou Zvornik. Lze tedy 
předpokládat silnou institucionální podporu na úrovni státní správy i samosprávy. Strana 
příjemce se přímo zavázala k následujícímu: 
 

• Plně spolupracovat při implementaci projektu; 
• Určit kontaktní osoby zodpovědné za komunikaci s realizátorem a koordinaci aktivit; 
• Poskytnout informace a podklady nezbytné pro realizaci projektu; 
• Zajistit projednání projektové dokumentace a zajistit povolení nezbytných pro realizaci 

projektu; 
• Poskytnout in-kind kofinancování ve formě zajištění personálu a techniky při realizaci 

jednotlivých aktivit  
• Zajistit přímý finanční vstup ve formě provedení zemních prací a montáže stokové sítě; 
• Určit osoby, které se zúčastní jednotlivých školení; 
• Převzít výstupy projektu a zajistit jejich následné využití a provoz. 
• Zajistit platbu bosenského DPH na dodávky v rámci projektu, případně zajistit, aby 

projekt byl osvobozen od DPH na základě Dodatku č.1 Memoranda o spolupráci mezi 
Českou Republikou a Bosnou a Hercegovinou (viz příloha č.5 Smlouvy) 

Podepsané Memorandum o porozumění mezi ČRA a Municipalitou Zvornik bude poskytnuto 
vítěznému uchazeči. 
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5. Intervenční logika - Logický rámec projektu  
(viz příloha 1 – Matice logického rámce) 

5.1 Záměr  
Snížit negativní dopad odpadních vod na životní prostředí a zdraví populace po proudu řeky 
Drina od ČOV Branjevo. 

5. 2 Cíl  
Zajistit dlouhodobě udržitelný systém nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo. 

5.3 Výstupy 

V následující části jsou popsány výstupy projektu a aktivity vedoucí k jejich naplnění. 
Části označené v textu projektového dokumentu zelenou barvou jsou spoluúčastí bosenské 
strany, nebo nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky. Financované a realizované budou 
samostatně bosenskou stranou. Dodavatel bude veškeré aktivity koordinovat s bosenskou 
stranou, především v případech, kde se realizace a načasování jednotlivých aktivit vzájemně 
ovlivňuje, a to tak, aby nedocházelo ke komplikacím a průtahům při realizaci projektu, které 
by mohly ovlivnit naplnění výstupů a cíle projektu.  
 

Výstup 1.1. Funkční ČOV Branjevo 

 

Aktivita 1.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu ČOV (Idejni projekat – DSP, 
Glavni projekat – DPS) (není součástí této zakázky) 
 

1.1.2. Vybudování stavební části ČOV (není součástí této zakázky) 
1.1.3. Instalace technologie ČOV a její zprovoznění (není součástí této zakázky) 
1.1.4. Zkušební provoz ČOV (není součástí této zakázky) 
 

 

Výstup 1.2. Funkční stoková síť v obci Branjevo 

 

Aktivita 1.2.1 Dodávka vybraného vybavení pro stokovou síť 

 

Dodavatel v rámci zakázky dodá na partnerem z BaH v municipalitě Zvornik určené místo 
trubní materiál gravitační stokové sítě (dimenze DN 250, DN 300, DN 400) a tlakové sítě 
(dimenze PE90), trubní materiál gravitačních přípojek (dimenze DN 150, DN 200) vč. trubního 
příslušenství (odbočné tvarovky, kolena, víčka apod.). Dodavatel dále dodá prefabrikované 
železobetonové šachty pro gravitační stokovou síť vč. kanalizačních poklopů, dále pak plastové 
kanalizační šachty pro přípojky vč. kanalizačních poklopů. Součástí zakázky je mimo jiné 
dodávka ocelového potrubí chrániček dimenze DN 400 určených pro bezvýkopové technologie. 
Dodavatel dodá 3 komplety stavební části podzemních čerpacích stanic složených ze dna, 
skruží a zákrytové desky s 2 otvory pro poklopy průměru 800 mm. Přesný počet a specifikace 
dodávaného vybavení je uveden v příloze smlouvy č. 2 – Položkový rozpočet. 
 

Montážní pokyny, zaškolení osob partnera z BaH 

Dodavatel v rámci zakázky dodá montážní pokyny k veškerému jím dodanému vybavení. 
Montážní pokyny budou předány objednateli v počtu 1x tištěné paré v českém jazyce a 1x v 
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elektronické podobě na CD. Po odsouhlasení montážních pokynů či případném vypořádání 
komentářů, dodavatel zajistí překlad těchto montážních pokynů do jednoho z úředních jazyků 
BaH a předá objednateli přeložené v 2x tištěné paré a 1x v elektronické podobě na CD. 
Dodavatel provede pro vybrané osoby partnera z BaH (max. 10 osob) zaškolení a praktickou 
ukázku pro montáž gravitačního potrubí, tlakového potrubí, železobetonových šachet a 
plastových šachet. Současně provede zaškolení a teoretickou ukázku osazení prvků čerpací 
stanice. Z každého dílčího zaškolení a praktické ukázky bude vyhotoven protokol, prezenční 
listina a fotodokumentace – tyto přílohy budou součástí závěrečné zprávy.  
 

Vytvoření a zveřejnění dvou tiskových zpráv  
Dodavatel vydá po konzultaci s ČRA (a rovněž se ZÚ v zemi realizace projektu) tiskovou 
zprávu pro místní, případně i česká média, a to na začátku a po ukončení projektu. Informace o 
realizaci projektu je nezbytné rovněž zveřejnit na webových stránkách dodavatele (v případě, 
že dodavatel takové stránky provozuje) i v jeho výročních zprávách.  
 

Vytvoření informačních panelů  
Dodavatel vytvoří informační panel o projektu. Panel bude zpracován v anglickém a srbském 
jazyce a bude obsahovat minimálně následující: logo ZRS ČR v anglické verzi, jméno projektu, 
termín realizace a stručný popis projektu. Panel bude vyroben z pevného materiálu, bude 
otěruvzdorný a odolný proti poškození vlivem počasí a slunečního záření. Rozměr panelu bude 
minimálně 60x60cm. Podobu panelu předloží dodavatel ke schválení ČRA a následně jej po 
dohodě s odpovědným zástupcem společnosti AD Vodovod i Komunalije nainstaluje na 
vhodném místě.  
 

Vytvoření billboardu 

Dodavatel zpracuje billboard vztahující se k projektu. Billboard bude zpracován v anglickém a 
srbském jazyce a bude obsahovat minimálně následující: logo ZRS ČR v anglické verzi, jméno 
projektu, termín realizace a stručný popis projektu. Billboard bude vyroben z pevného 
materiálu, bude otěruvzdorný a odolný proti poškození vlivem počasí a slunečního záření. 
Rozměr billboardu bude minimálně 510x240cm. Podobu billboardu předloží ke schválení ČRA 
a následně jej po dohodě s odpovědným zástupcem společnosti AD Vodovod a Komunalije 
nainstaluje na vhodném viditelném místě. 
 

1.2.2. Zajištění stavební připravenosti a montáž kanalizačního vybavení (není součástí této 
zakázky, zajistí partner z BaH)  
 

 

Výstup 1.3. Zaměstnanci komunálního podniku Zvornik jsou schopni samostatně a 
udržitelně provozovat ČOV Branjevo a udržovat stokovou síť (není součástí této zakázky) 
 

1.3.1. Studijní cesta do ČR – seznámení se s provozem na vybraných typech ČOV v ČR 

(není součástí této zakázky). 
 

1.3.2.Vypracování provozních předpisů pro ČOV a stokovou síť (není součástí této zakázky) 
 

1.3.3. Zaškolení personálu v obsluze ČOV a souvisejících provozů a údržbě stokové sítě (není 
součástí této zakázky) 
 

1.4. Obyvatelé obce Branjevo jsou seznámeni s principy nakládání s odpadními vodami 
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1.4.1 Provedení osvětové kampaně (není součástí této zakázky) 
 

 

6. Postup realizace a monitoring 

Časový harmonogram – zakázka bude dokončena do 30.11.2020. 
 

Zakázka bude realizována v souladu s projektovým dokumentem. Řízení zakázky a dozor nad 
správnou realizací zakázky budou vícestupňové. V první řadě bude plnění řídit a kontrolovat 
dodavatel v souladu s vlastními interními postupy. Realizace bude probíhat v úzké spolupráci s 
partnerem projektu z BaH, se kterým bude dodavatel koordinovat realizaci jednotlivých aktivit, 
především ve vztahu k návaznosti jednotlivých logických celků projektových aktivit. Dozor 
nad řádným plněním a podpůrnou koordinační funkci bude v souladu s metodikou ZRS ČR 
provádět Česká rozvojová agentura ve spolupráci s ZÚ Sarajevo.  
 
 

DALŠÍ AKTIVITY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM - ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ O 
PROJEKTU A ZRS ČR  
 

Dodavatel bude v průběhu realizace projektu soustavně zvyšovat povědomí veřejnosti, státní 
správy a mezinárodní donorské komunity v Bosně a Hercegovině o ZRS ČR a aktivitách 
samotné zakázky. Dodavatel je povinen ve všech fázích realizace projektu zajistit vhodným 
způsobem zviditelnění ZRS ČR, a to jak v místech realizace projektu, tak při jeho prezentaci v 
médiích či na internetu, přičemž bude dodržovat „Pravidla, povinnosti a doporučení pro 
zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro realizátory projektů“ (příloha č. 4 smlouvy).  
 

 

Další aktivity zvyšování povědomí o ZRS ČR a projektu v Bosně a Hercegovině  
Realizaci dalších aktivit zvyšování povědomí o ZRS ČR a informování o projektu v Bosně a 
Hercegovině bude dodavatel konzultovat s ČRA.  
 

7. Faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu  

7.1 Participace a vlastnictví projektu příjemci 

Projekt byl připraven na základě žádosti příjemce a v úzké spolupráci s ním. Realizace 
jednotlivých aktivit bude s příjemcem detailně koordinována. Příjemce se bude na realizaci 
projektu také přímo podílet, kromě vyčlenění pracovníků především ve formě implementace 
vlastních aktivit, nezbytných pro dokončení projektu.  
 

7.2 Vedlejší dopady projektu 

Projekt přispěje také ke zlepšení zdravotního stavu populace prostřednictvím sníženého příjmu 
zdraví škodlivých kontaminantů a organismů způsobujících onemocnění (především chorob 
přenášených vodou). Lepší povědomí místní populace o důležitosti ochrany vodních zdrojů 
přispěje k celkovému omezení znečišťování životního prostředí.  
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Zlepšení životního prostředí, odvedení a vyčištění odpadních vod zvýší kvalitu života a ve 
výsledku přitažlivost cílové oblasti pro bydlení, včetně potenciálního zvýšení hodnoty 
nemovitostí.  
Potenciálním negativním dopadem je zvýšení finančních nákladů populace na nakládání 
s odpadními vodami, který bude v maximální možné míře redukován volbou vhodné 
technologie ČOV s minimálními provozními náklady. 

7.3 Sociální a kulturní faktory 

Projekt bude realizován v oblasti národnostně a nábožensky smíšené, s převahou srbské 
pravoslavné populace. 

7.4 Rovný přístup žen a mužů 

Projekt bude zohledňovat rovné zapojení mužů a žen do projektu, v závislosti na jednotlivých 
vykonávaných aktivitách.  
 

7.5 Vhodná technologie 

Technické a technologické způsoby realizace projektu mohou znamenat příležitost i hrozbu a 
musí být proto přizpůsobeny místním podmínkám a potřebám (např. dostupnost náhradních 
dílů, klimatické podmínky, náklady na provoz, místní kapacita na údržbu, bezpečnostní 
podmínky).  

7.6 Dopady na životní prostředí   

Projekt bude mít ze svého zaměření ve výsledku pozitivní dopad na životní prostředí. Zároveň 
budou přijata adekvátní opatření, aby při jeho realizaci nedošlo k vedlejším negativním 
dopadům na životní prostředí. 
 

7.7 Ekonomická a finanční životaschopnost projektu  

V rámci projektu budou realizovány aktivity posilující personální kapacity příjemce 
ekonomicky udržitelně provozovat systém nakládání s odpadními vodami. Zároveň budou 
podniknuta opatření ke zvýšení povědomí populace o důležitosti čištění odpadních vod, 
omezení jejich produkce a celkově šetrném přístupu k životnímu prostředí, a v této souvislosti 
budou místní populaci také srozumitelně zprostředkovány informace ohledně provozování 
systému nakládání s odpadními vodami a jeho ekonomice. Tyto doprovodné aktivity přispějí 
k finanční udržitelnosti výstupů projektu. 

7.8 Management a organizace 

Municipalita Zvornik provádí kontrolní činnost nad chodem organizace AD Vodovod a 
komunalije. Zároveň schvaluje a částečně poskytuje prostředky na její provoz a rozvoj (včetně 
investic). V rámci projektu bude vykonávat převážně kontrolní činnost, implementační 
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zodpovědnost bude na organizaci AD Vodovod a komunalije, jejím vedení a zaměstnancích. 
Municipalita Zvornik zajistí schválení odsouhlasené prováděcí projektové dokumentace 
rekonstrukce v souladu s bosenskými normami. Ze svých prostředků zajistí financování 
stavební části rekonstrukce ČOV a bude vykonávat dozor nad řádným nakládáním s těmito 
finančními prostředky. V případě nutnosti prací, na které nebude mít AD Vodovod a komunalije 
vlastní kapacity, zajistí municipalita v souladu s místní legislativou externí subdodávku. 
Koordinaci postupu rekonstrukčních prací s dodavatelem bude mít na starosti především ředitel 
organizace AD Vodovod a komunalije a jím pověření zaměstnanci.  

 – člen realizačního týmu 

 – člen realizačního týmu 

– člen řešitelského týmu 

 

8. Analýza rizik a předpokladů 

 
Pro dosažení cílů předkládaného projektu je předpokládáno, že na ČOV budou postupně 
připojeny všechny domácnosti a či případné průmyslové podniky v cílové oblasti. Zároveň 
nesmí docházet k nekontrolovanému vypouštění odpadních vod mimo kanalizační systém a 
také k významné kvalitativní změně odpadních vod na nátoku do ČOV (chemické apod. 
zatížení). Místní populace a firmy také musí být ochotné pravidelně platit v dostatečné výši 
stočné. Pro zajištění udržitelnosti projektu je také nezbytná personální stabilita organizace AD 
Vodovod a komunalije.  
Rizikem, které není ze strany managementu projektu nijak ovlivnitelné, je možnost povodní. 
Pří výstavbě ČOV bude toto bráno v potaz.  
V neposlední řadě je důležitým předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu politická, 
zdravotní a bezpečnostní stabilita země, zajištění dostatečného financování z prostředků ZRS 
ČR a také z místních zdrojů (na stavební část výstavby stokové sítě a ČOV). 
 

Seznam příloh 
Příloha č. 1 – Matice logického rámce 

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace v needitovatelné podobě, soubory v *.pdf (pouze 

elektronicky) 

 

 

 

 



Příloha č. 2 smlouvy s č.j. 282430/2020-ČRA – Položkový rozpočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslo 

polož

ky

Název
Množstv

í

Jednotk

a

Cena za jednotku 

(např. jeden kus) 

vč. DPH v Kč 

Cena za položku (tj. 

všech kusů 

uvedených ve 

sloupci "množství") 

vč. DPH v Kč 

Dodavatel u vyžlucených položek 

doplní konkrétní uvažovaný 

výrobek a konkrétního výrobce a 

do přílohy přiloží prohlášení o 

vlastnostech výrobku (případně o 

shodě)

1.

1.1.

D: trubka plastová kanalizační PVC DN 250, hladká, s integrovaným hrdlem z výroby, 

kruhová tuhost min. SN8 (min. 8 kN/m2), délka jedné trubky 5000 mm 1620 kus                     3 745,00 Kč 6 066 900,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

trubka PVC-U s plnou  stěnou SN8, cert. 

sl. Peštan, at. Atest PVC trubky, roura 

PVC SN8 plnostěnná hladká DN250

1.2.

D: trubka plastová kanalizační PVC DN 300, hladká, s integrovaným hrdlem z výroby, 

kruhová tuhost min. SN8 (min. 8 kN/m2), délka jedné trubky 5000 mm 410 kus                     3 978,00 Kč 1 630 980,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

trubka PVC-U s plnou  stěnou SN8, cert. 

sl. Peštan, at. Atest PVC trubky, roura 

PVC SN8 plnostěnná hladká DN300

1.3.

D: trubka plastová kanalizační PVC DN 400, hladká, s integrovaným hrdlem z výroby, 

kruhová tuhost min. SN8 (min. 8 kN/m2), délka jedné trubky 5000 mm 80 kus                     4 876,00 Kč 390 080,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

trubka PVC-U s plnou  stěnou SN8, cert. 

sl. Peštan, at. Atest PVC trubky, roura 

PVC SN8 plnostěnná hladká DN400

1.4.

D: trubka plastová kanalizační PVC DN 150, hladká, s integrovaným hrdlem z výroby, 

kruhová tuhost min. SN8 (min. 8 kN/m2), délka jedné trubky 5000 mm 3375 kus                      1 650,00 Kč 5 568 750,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

trubka PVC-U s plnou  stěnou SN8, cert. 

sl. Peštan, at. Atest PVC trubky, roura 

PVC SN8 plnostěnná hladká DN150

1.5.

D: trubka plastová kanalizační PVC DN 200, hladká, s integrovaným hrdlem z výroby, 

kruhová tuhost min. SN8 (min. 8 kN/m2), délka jedné trubky 5000 mm 850 kus                      1 963,00 Kč 1 668 550,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

trubka PVC-U s plnou  stěnou SN8, cert. 

sl. Peštan, at. Atest PVC trubky, roura 

PVC SN8 plnostěnná hladká DN200

1.6.

D: trubka kanalizační tlaková PE100 RC, hladká, min. SDR17 (min. PN10), vnější průměr 90 

mm, dodáno v tyčích (ne návin) 540 m                         321,00 Kč 173 340,00 Kč

ELMO-PLAST a.s., Alojzov 171, 798 04 

Alojzov, sl.ELMO-PLAST, všechny mimo 

"prohlášení o shodě tvarovky), roura 

PE100RC 90/5,4/12m SDR17 PN10 RC 

kanál

1.7.

D: ocelové potrubí DN 400 tl. stěny min. 10 mm, vhodné pro provedení protlaků v rámci 

bezvýkopových technologií, délka jedné trubky 8000 mm 2 kus                   27 692,00 Kč 55 384,00 Kč

MTZ Servis s.r.o., Dlouhá 683/19, 373 

71, Rudolfov, ocelová roura, sl.MTZ-

servis, atest trubka 273... , podélně sv. 

trubka 406x10 S235/P235GH 

1.8.

D: ocelové potrubí DN 400 tl. stěny min. 10 mm, vhodné pro provedení protlaků v rámci 

bezvýkopových technologií, délka jedné trubky 10000 mm 1 kus                    42 711,00 Kč 42 711,00 Kč

MTZ Servis s.r.o., Dlouhá 683/19, 373 

71, Rudolfov, ocelová roura, sl.MTZ-

servis, atest trubka 273... , podélně sv. 

trubka 406x10 S235/P235GH 

1.9.

D: kanalizační železobetonové dno vnitřního průměru 1000 mm a výšky cca 600 mm (H1 - 

rozdíl nivelety potrubí a vrchního líce dna), respektive cca 800 mm (H - rozdíl vnějšího 

spodního líce a vrchního líce dna) , bez kynety a bez prostupů pro potrubí, tloušťka stěny cca 

150 mm, beton min. C 40/50, součástí dna jsou ve výrobě osazena poplastovaná kanalizační 

stupadla, dále součástí položky je příslušné elastomerové těsnění 290 kpl                     4 756,00 Kč 1 379 240,00 Kč

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 

Brno, šachtové dno, sl. Prefa, at. 38-018 

šachetní dno, dno šachtové TBZ-Q.1 

100/60 + elastomerové těsnění 

REXCOM

1.10.

D: kanalizační železobetonová skruž vnitřního průměru 1000 mm a výšky 1000 mm, 

tloušťka stěny min. 120 mm, beton min. C 40/50, součástí skruže jsou ve výrobě osazena 

poplastovaná kanalizační stupadla, dále součástí položky je příslušné elastomerové těsnění 145 kpl                     3 222,00 Kč 467 190,00 Kč

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 

Brno, šachtové díly, sl. Prefa, at. 28-020 

šachty, skruž TBS-Q.1 100/100/12 PS 

(Prefa)+ elastomerové těsnění REXCOM

1.11.

D: kanalizační železobetonová skruž vnitřního průměru 1000 mm a výšky 500 mm, tloušťka 

stěny min. 120 mm, beton min. C 40/50, součástí skruže jsou ve výrobě osazena 

poplastovaná kanalizační stupadla, dále součástí položky je příslušné elastomerové těsnění 145 kpl                      1 857,00 Kč 269 265,00 Kč

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 

Brno, šachtové díly, sl. Prefa, at. 28-020 

šachty, skruž TBS-Q.1 100/50/12 PS 

(Prefa)+ elastomerové těsnění REXCOM

1.12.

D: kanalizační železobetonová skruž vnitřního průměru 1000 mm a výšky 250 mm, tloušťka 

stěny min. 120 mm, beton min. C 40/50, součástí skruže jsou ve výrobě osazena 

poplastovaná kanalizační stupadla, dále součástí položky je příslušné elastomerové těsnění 145 kpl                      1 276,00 Kč 185 020,00 Kč

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 

Brno, šachtové díly, sl. Prefa, at. 28-020 

šachty, skruž TBS-Q.1 100/250/12 PS 

(Prefa)+ elastomerové těsnění REXCOM

1.13.

D: kanalizační železobetonový konus vnitřního průměru 1000 mm s přechodem na 625 mm 

a výšky cca 580 mm, tloušťka stěny min. 120 mm, beton min. C 40/50, součástí konusu je ve 

výrobě osazeno poplastované kanalizační stupadlo, dále pak ve výrobě osazeno jedno 

kapsové stupadlo, dále součástí položky je příslušné elastomerové těsnění 290 kpl                     3 002,00 Kč 870 580,00 Kč

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 

Brno, šachtové díly, sl. Prefa, at. 28-020 

šachty, konus TBR 100-63/58/12 KPS 

(Prefa) + elastomerové těsnění Rexcom

1.14. D: kanalizační prstenec betonový pr. 625 mm, výšky 100 mm 145 kus                        805,00 Kč 116 725,00 Kč

KASI spol. s r.o., Chrudimská 1602, 535 

01 Přelouč, prstence, sl. Kasi, at. 

Prstence prohlášení o vlastnostech, 

prstenec TBW-Q.1 63/10 120 (BAR-V10)

Účastník zadávacího řízení (ÚZŘ) doplní ke každé položce v rozpočtu dodávky do žlutě vyznačených polí jednotkové ceny pro jednotlivé položky. Pro vyplnění položek tohoto dokumentu musí účastník zohlednit 

veškeré požadavky zadavatele specifikované v zadávací dokumentaci. Dodavatel při oceňování položek provede pro vyčíslení nabídkové ceny vždy v součinnosti s přihlédnutím k výkresové části dokumentace. 

Tento červeně psaný text a žluté vyznačení polí ÚZŘ do nabídky odstraní.

Název projektu: Zefektivnění nakládání s odpadními vodami v obci Branjevo

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, Dodávka vybraného vybavení pro stokovou síť v obci Branjevo

Vybavení stokové sítě



1.15. D: kanalizační prstenec betonový pr. 625 mm, výšky 80 mm 145 kus                         727,00 Kč 105 415,00 Kč

KASI spol. s r.o., Chrudimská 1602, 535 

01 Přelouč, prstence, sl. Kasi, at. 

Prstence prohlášení o vlastnostech, 

prstenec TBW-Q.1 63/8 120 (BAR-V08)

1.16. D: kanalizační prstenec betonový pr. 625 mm, výšky 60 mm 145 kus                         695,00 Kč 100 775,00 Kč

KASI spol. s r.o., Chrudimská 1602, 535 

01 Přelouč, prstence, sl. Kasi, at. 

Prstence prohlášení o vlastnostech, 

prstenec TBW-Q.1 63/6 120 (BAR-V06)

1.17. D: kanalizační prstenec betonový pr. 625 mm, výšky 40 mm 145 kus                        663,00 Kč 96 135,00 Kč

KASI spol. s r.o., Chrudimská 1602, 535 

01 Přelouč, prstence, sl. Kasi, at. 

Prstence prohlášení o vlastnostech, 

prstenec TBW-Q.1 63/4 120 (BAR-V04)

1.18.

D: kanalizační poklop s tlumící vložkou v litinovém rámu, litino-betonový, únosnost D400 

(400 kN), bez odvětrání 287 kus                      3 752,00 Kč 1 076 824,00 Kč

KASI spol. s r.o., Chrudimská 1602, 535 

01 Přelouč, poklop, sl. Kasi, at. Kasi 

poklopy a mříže 3x, poklop s rámem 

KDB02 D400 (BG/BG poklop) bez 

odvětrání (LD02/JDRB)

1.19.

D: kanalizační poklop s tlumící vložkou v litinovém rámu, litino-betonový, únosnost D400 

(400 kN), s odvětráním (pro šachty se zaústěným kanalizačním výtlakem) 3 kus                     4 257,00 Kč 12 771,00 Kč

KASI spol. s r.o., Chrudimská 1602, 535 

01 Přelouč, poklop, sl. Kasi, at. Kasi 

poklopy a mříže 3x, poklop s rámem 

KDB03 D400 (BG/GU poklop) s 

odvětráním (LD03/JDRB)

1.20.

D: kanalizační plastová šachtička pro domovní přípojky průměru cca 315 mm, dno přímé, 

pro potrubí plastové DN 150, součástí prodlužovací kus výšky min. 1500 mm kompatibilní se 

dnem šachtičky, roznášecí adaptér pro kanalizační polop, poklop litinový s únosností D400 

(400 kN) bez odvětrání, vč. příslušného těsnění 675 kpl                     4 456,00 Kč 3 007 800,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

inspekční díly a šachty, cert. sl. Peštan, 

at. Atest prohlášení šachty +  KASI 

poklopy a mříže 3x, dno plast 300/150/P 

+ PVC prodloužení šachty 315/1,5m + 

manžeta pro teleskop DN 315 (toto vše 

součástí prohlášení Peštan) +  roznášecí 

adaptér- bet. konus (certifikát 

Kaczmarek) Poklop s telesk. KPD1 bez 

odv.D400 t.315 trub.50cm kruh 

(prohlášení Kasi)

1.21.

D: kanalizační plastová šachtička pro domovní přípojky průměru cc 425 mm, dno přímé, pro 

potrubí plastové DN 200, součástí prodlužovací kus výšky min. 1500 mm kompatibilní se 

dnem šachtičky, roznášecí adaptér pro kanalizační polop, poklop litinový s únosností D400 

(400 kN) bez odvětrání, vč. příslušného těsnění 170 kpl                     5 633,00 Kč 957 610,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

inspekční díly a šachty, cert. sl. Peštan, 

at. Atest prohlášení šachty  +  KASI 

poklopy a mříže 3x, dno plast 

400/200/P + PVC prodloužení šachty 

400/1,5m + manžeta pro teleskop DN 

400 (toto vše součástí prohlášení 

Peštan) +  roznášecí adaptér- bet. konus 

(certifikát Kaczmarek) Poklop s telesk. 

KPD1 bez odv.D400 t.315 trub.50cm 

kruh (prohlášení Kasi)

1.22.

D: kanalizační prefabrikované železobetonové dno čerpací stanice vnitřního průměru cca 

2000 mm, tlušťky stěny min. 150 mm, výšky cca 2500 mm, bez prostupů, bez stupadel, 

beton min. C 30/37, vč. příslušného vnějšího ochranného asfaltového nátěru provedeného ve 

výrobě, vč. příslušného těsnění 3 kpl                   39 457,00 Kč 118 371,00 Kč

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 

Brno, nádrž, sl. Prefa, at. Prefa Brno 

certifikace nádrže, Nádrž kruhová PNK-

Q.1 Dno 200/250 BZP + elastomerové 

těsnění REXCOM

1.23.

D: kanalizační prefabrikovaná železobetonová stropní deska čerpací stanice vnitřního 

průměru cca 2000 mm, tlušťky stropu cca 200 mm, součástí 2 ve výrobě provedené otvory 

průměru 800 mm pro osazení poklopu, beton min. C 30/37, vč. příslušného vnějšího 

ochranného asfaltového nátěru provedeného ve výrobě, vč. příslušného těsnění, vč. 2 kusů 

kanalizačních kompozitových uzamykatelných poklopů únosnosti D400 průměru 800 mm 

kompatibilních k otvoru stropní desky, vč. uzamykacího mechanismu 3 kpl                   27 456,00 Kč 82 368,00 Kč

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 

Brno, nádrž, sl. Prefa, at. Prefa Brno 

certifikace nádrže + PREFA 

KOMPOZITY,a.s., Kulkova 10, 615 00 

Brno at. Prefa Kompozity, Zakr. Deska 

PNK-Q.1 200/20 ZDP 2K 60+ 

elastomerové těsnění REXCOM

1.24.

D: kanalizační prefabrikovaná železobetonová skruž vnitřního průměru cca 2000 mm, 

tlušťky stěny min. 150 mm, výšky 250 mm, bez prostupů, bez stupadel, beton min. C 30/37, 

vč. příslušného vnějšího ochranného asfaltového nátěru provedeného ve výrobě, vč. 

příslušného těsnění 2 kpl                   38 966,00 Kč 77 932,00 Kč

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 

Brno, nádrž, sl. Prefa, at. Prefa Brno 

certifikace nádrže, Nádrž kruhová PNK-

Q.1 skruž 200/50 SKP+ elastomerové 

těsnění REXCOM

1.25.

D: kanalizační prefabrikovaná železobetonová skruž vnitřního průměru cca 2000 mm, 

tlušťky stěny min. 150 mm, výšky 1000 mm, bez prostupů, bez stupadel, beton min. C 30/37, 

vč. příslušného vnějšího ochranného asfaltového nátěru provedeného ve výrobě, vč. 

příslušného těsnění 1 kpl                    32 114,00 Kč 32 114,00 Kč

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 

Brno, nádrž, sl. Prefa, at. Prefa Brno 

certifikace nádrže, Nádrž kruhová PNK-

Q.1 skruž 200/100 SKP+ elastomerové 

těsnění REXCOM

1.26.

D: elektrospojka PE100, min. SDR17 (min. PN10), vnější průměr 90 mm, kompatibilní s 

dodaným tlakovým potrubím 60 kus                         522,00 Kč 31 320,00 Kč

EUROSTANDARD S.p.A., Zona 

Industriale Lago, I-38038 Tesero(TN), 

Italy, elektrospojka PE, sl.ELMOPLAST, 

at. Prohlášení o shodě tvarovky, 

elektrospojka PE100 d 90mm SDR11 

PN16

1.27.

D: oblouk 22° z PE100, min. SDR17 (min. PN10), vnější průměr 90 mm, kompatibilní s 

dodaným tlakovým potrubím 10 kus                     2 347,00 Kč 23 470,00 Kč

EUROSTANDARD S.p.A., Zona 

Industriale Lago, I-38038 Tesero(TN), 

Italy, oblouk PE, sl.ELMOPLAST, at. 

Prohlášení o shodě tvarovky, oblouk 

PE100 90x5,4/22° SDR17 PN10

1.28.

D: oblouk 30° z PE100, min. SDR17 (min. PN10), vnější průměr 90 mm, kompatibilní s 

dodaným tlakovým potrubím 10 kus                      2 711,00 Kč 27 110,00 Kč

EUROSTANDARD S.p.A., Zona 

Industriale Lago, I-38038 Tesero(TN), 

Italy, oblouk PE, sl.ELMOPLAST, at. 

Prohlášení o shodě tvarovky, oblouk 

PE100 90x5,4/30° SDR17 PN10



1.29.

D: odbočka kanalizační plastová hladká hrdlová PVC DN 250/150 s napojovacím úhlem 45°, 

kompatibilní s dodaným gravitačním trubním systémem 485 kus                         577,00 Kč 279 845,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

tvarovka PVC-U SN8, cert. sl. Peštan, at. 

Atest KG tvarovky, odbočka KGEA 

250/150/45° - zahrnuje atest KG 

tvarovky

1.30.

D: odbočka kanalizační plastová hladká hrdlová PVC DN 250/200 s napojovacím úhlem 45°, 

kompatibilní s dodaným gravitačním trubním systémem 80 kus                         611,00 Kč 48 880,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

tvarovka PVC-U SN8, cert. sl. Peštan, at. 

Atest KG tvarovky, odbočka KGEA 

250/200/45° - zahrnuje atest KG 

tvarovky

1.31.

D: odbočka kanalizační plastová hladká hrdlová PVC DN 300/150 s napojovacím úhlem 45°, 

kompatibilní s dodaným gravitačním trubním systémem 200 kus                         578,00 Kč 115 600,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

tvarovka PVC-U SN8, cert. sl. Peštan, at. 

Atest KG tvarovky, odbočka KGEA 

300/150/45° - zahrnuje atest KG 

tvarovky

1.32.

D: odbočka kanalizační plastová hladká hrdlová PVC DN 300/200 s napojovacím úhlem 45°, 

kompatibilní s dodaným gravitačním trubním systémem 80 kus                        589,00 Kč 47 120,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

tvarovka PVC-U SN8, cert. sl. Peštan, at. 

Atest KG tvarovky, odbočka KGEA 

300/200/45° - zahrnuje atest KG 

tvarovky

1.33.

D: koleno kanalizační plastové hladké hrdlové PVC DN 150, 45°, kompatibilní s dodaným 

gravitačním trubním systémem 675 kus                         421,00 Kč 284 175,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

tvarovka PVC-U SN8, cert. sl. Peštan, at. 

Atest KG tvarovky, koleno KGB 150/45°- 

zahrnuje atest KG tvarovky

1.34.

D: koleno kanalizační plastové hladké hrdlové PVC DN 200, 45°, kompatibilní s dodaným 

gravitačním trubním systémem 170 kus                         425,00 Kč 72 250,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

tvarovka PVC-U SN8, cert. sl. Peštan, at. 

Atest KG tvarovky, koleno KGB 200/45°- 

zahrnuje atest KG tvarovky

1.35.

D: víčko kanalizační plastové hladké hrdlové PVC DN 150, kompatibilní s dodaným 

gravitačním trubním systémem 675 kus                         120,00 Kč 81 000,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

tvarovka PVC-U SN8, cert. sl. Peštan, at. 

Atest KG tvarovky, zátka KGM 150 - 

zahrnuje atest KG tvarovky

1.36.

D: víčko kanalizační plastové hladké hrdlové PVC DN 200, kompatibilní s dodaným 

gravitačním trubním systémem 170 kus                         120,00 Kč 20 400,00 Kč

Peštan d.o.o., 1300 Kaplara 189, RS-

34301 Bukovik, Arandjelovac, Srbsko, 

tvarovka PVC-U SN8, cert. sl. Peštan, at. 

Atest KG tvarovky, zátka KGM 200 - 

zahrnuje atest KG tvarovky

25 584 000,00 Kč

2.

2.1.

Montážní pokyny, zaškolení osob partnera z BaH s praktickou ukázkou,  podrobná 

specifikace viz příloha č. 3.2 podmínky vymezující předmět plnění formou technické 

specifikace, Dodávka vybraného vybavení pro stokovou síť 1 kpl                140 000,00 Kč 140 000,00 Kč -

2.2.

Ubytování v místě dodávky,  dodavatel zajistí veškeré náklady související s ubytováním svých 

zaměstnanců v místě dodávky 1 kpl               200 000,00 Kč 200 000,00 Kč -

2.3. Cestovné,  dodavatel zajistí veškeré náklady související s dopravou svých zaměstnanců 1 kpl                320 000,00 Kč 320 000,00 Kč -

2.4.

Doprava dodávaného materiálu, zařízení, dodavatel zajistí veškeré náklady související s 

dopravou materiálů, zařízení 1 kpl            3 600 000,00 Kč 3 600 000,00 Kč -

2.5.

Pojištění, dodavatel zajistí veškeré náklady související s pojištěním zaměstnanců, materiálů 

nebo souvisejících aktivit s předmětem plnění zakázky 1 kpl                  80 000,00 Kč 80 000,00 Kč -

2.6.

Řízení dodávky a zajištění komunikace s partnerem,  dodavatel zajistí veškeré náklady 

související se zajištěním komunikace s partnerem z BaH 1 kpl                140 000,00 Kč 140 000,00 Kč -

2.7.

Tisková zpráva,  podrobná specifikace viz příloha č. 3 – Technické podmínky vymezující 

předmět plnění formou technické specifikace 2 kpl                  25 000,00 Kč 50 000,00 Kč -

2.8.

Informační panel 60x60 cm,  podrobná specifikace viz příloha č. 3 – Technické podmínky 

vymezující předmět plnění formou technické specifikace 1 kpl                  20 000,00 Kč 20 000,00 Kč -

2.9.

Billboard 510x240 cm,  podrobná specifikace viz příloha č. 3 – Technické podmínky 

vymezující předmět plnění formou technické specifikace 1 kpl                100 000,00 Kč 100 000,00 Kč -

4 650 000,00 Kč

3.

3.1.

Provozní vlivy,  dodavatel ocení provozní vlivy s ohledem na projektovou dokumentaci a 

místní podmínky 1 kpl                750 000,00 Kč 750 000,00 Kč -

750 000,00 Kč

30 984 000,00 Kč

Příloha č. 1: Prohlášení o vlastnostech výrobků (případně o shodě) - elektronicky na CD

Celková cena

Celková cena za výše uvedené

Ostatní náklady

Celková cena

Vedlejší náklady

Celková cena



Příloha č. 3 smlouvy s č.j. 282430/2020-ČRA – Výpis z obchodního rejstříku 

dodavatele 



Údaje platné ke dni: 16. října 2020 03:37 1/1

Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka B 5845

Datum vzniku a zápisu: 13. března 1995
Spisová značka: B 5845 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma: PRESSKAN system, a.s.
Sídlo: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
Identifikační číslo: 607 43 824
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární ředitel:
statutární ředitel:

  Ing. ROBERT NEVRLÝ, dat. nar. 10. srpna 1981
č.p. 145, 798 41 Hluchov
Den vzniku funkce: 7. března 2019

Počet členů: 1
Způsob jednání: Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

Správní rada:
předseda správní
rady:

  Ing. ROBERT NEVRLÝ, dat. nar. 10. srpna 1981
č.p. 145, 798 41 Hluchov
Den vzniku funkce: 7. března 2019
Den vzniku členství: 7. března 2019

člen správní rady:
  JIŘÍ ŠLÉZAR, dat. nar. 7. prosince 1973

č.p. 232, 798 51 Přemyslovice
Den vzniku členství: 7. března 2019

člen správní rady:
  Ing. ŠTEFAN GYŰRÖSI, dat. nar. 25. ledna 1956

94501 Komárno, Kúpeĺná ul. 2805/9, Slovenská republika
Den vzniku členství: 7. března 2019

Počet členů: 3
Akcie:

8 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
1 000,- Kč
Převedení akcií je podmíněno souhlasem správní rady.

Základní kapitál: 8 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "ČR - Krajský soud v Brně" dne 16.10.2020 v 15:57:24.
EPVid:WPlOzP2XSQaCM9EzeOU4Lw



Příloha č. 4 smlouvy s č.j. 282430/2020-ČRA – Pravidla, povinnosti a doporučení 

pro zajištění vnější prezentace ZRS ČR 

  



Pravidla, povinnosti a doporučení pro zajištění vnější prezentace (publicity) ZRS ČR pro 

realizátory projektů 

 

1. Realizátorovi se doporučuje již ve fázi přípravy projektového dokumentu zvážit vhodné 

způsoby zajištění vnější prezentace plánovaného projektu ZRS ČR. Doporučeno je zvážit 

využití všech dostupných nástrojů komunikace a publicity (internet, tištěné či 

audiovizuální materiály, komunikaci s médii, informační a prezentační akce, příp. 

propagační předměty, apod.). Využití propagačních nástrojů by vždy mělo odpovídat 

zaměření a rozsahu projektu, projektovým aktivitám i cílovým skupinám projektu. 

 

2. Realizátor je povinen vhodným způsobem zajistit zviditelnění ZRS ČR ve všech fázích 

realizace projektu – ve fázi zahájení projektu, realizace jednotlivých projektových aktivit, 

v místech realizace projektu i při jeho prezentaci v médiích. 

 

3. Realizátor je dále povinen při veškeré propagaci projektu používat logo ZRS ČR, a to 

v podobě Czech Republic Development Cooperation (v anglické verzi), resp. v české 

verzi v podobě Česká republika pomáhá. V případě materiálu informačního a 

propagačního charakteru (např. tiskoviny a propagační předměty, certifikáty, pozvánky, 

program akcí či korespondence realizátora vztahující se k řešení projektu) je postačující 

logo ZRS ČR. V případě většího formátu (např. informační panely o projektu, zprávy, 

publikace, CR-ROM či DVD) je nutné zveřejnit informaci propagující celý projekt (např. 

„Tato publikace vznikla v rámci projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové 

spolupráce ČR.“) doplněnou logem ZRS ČR. 

 

4. Používání loga ZRS ČR definuje Grafický manuál ZRS ČR, který je stejně jako logo ZRS 

ČR ke stažení na webových stránkách www.czda.cz. Zejména je nutné respektovat 

správné řazení log, barevnost, odstupy, velikost a typ písma. Každé logo se vždy používá 

jako celek a je nepřípustné jakkoliv měnit jeho proporce a barevnost. 

 

5. Spolu s logem ZRS ČR lze použít pouze logo realizátora projektu či jiného partnera, 

který se na realizaci finančně podílí. U většiny projektů bude rozhodujícím kritériem výše 

podílu prostředků ze ZRS ČR na celkové hodnotě projektu. Modelové pořadí log 

(u projektů, kde je podíl finančních prostředků ze ZRS ČR vyšší než 50 %) je definováno 

následujícím způsobem: logo ZRS ČR a za ním (pod ním) logo realizátora projektu. Logo 

ZRS ČR nesmí být menších rozměrů než logo realizátora projektu. Vždy musí být 

dodržena minimální vzdálenost loga realizátora od loga ZRS ČR. V případě trilaterálních 

projektů, kde tvoří příspěvek ZRS ČR zpravidla výrazně menší podíl, je upřednostněno 

logo významnějšího donora (EU, UN apod.) 

 

6. Umožňují-li to okolnosti, logem ZRS by měly být označeny také smlouvy uzavřené 

v rámci projektu, prezenční listiny a veškerá písemná korespondence realizátora 

s místními partnery. V případě elektronické korespondence, která se bezprostředně týká 

projektu financovaného v rámci ZRS ČR a nabízí-li to její charakter (např. v případě 

oficiální komunikace, rozesílání pozvánek, apod.) je nutné používat emailový podpis 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/72QIM08R/www.czda.cz


s logem ZRS ČR. V úvodu takovéto komunikace musí být jasně uvedeno, že realizátor 

komunikuje v rámci projektu ZRS ČR. Návrhy grafického znázornění ZRS ČR pro 

písemné dokumenty jsou součástí dokumentu Grafický manuál ZRS ČR. 

 

7. Každá akce spolufinancovaná z prostředků projektu musí být uvedena informací o tom, 

že je financována z prostředků ZRS ČR (např. „Toto školení je realizováno v rámci 

projektu XY podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.“). Realizátor by 

neměl zapomínat fotograficky zdokumentovat vizuální identitu uvedených akcí. 

 

8. Všechny prostory, které navštěvují příjemci/účastníci/partneři projektu (vstup do objektu, 

kanceláře realizátora, školící prostory), musí být viditelně označeny logem ZRS ČR. 

Realizátor je povinen označit samolepkou s logem ZRS ČR rovněž vybavení (nábytek, 

výpočetní technika, přístroje, zařízení, atd.), které je spolufinancované z projektu ZRS 

ČR – umožňuje-li to charakter tohoto vybavení. 

 

9. Realizátor je po konzultaci s ČRA a příslušným ZÚ povinen vydat tiskovou zprávu pro 

místní (případně i česká) média při zahájení a ukončení projektu (text musí být 

konzultován a schválen ČRA). Tisková zpráva a související materiály pak musí 

obsahovat publicitu ZRS ČR dle pravidel uvedených výše. Vítaná je rovněž publicita 

formou rozhlasových či televizních vystoupení. 

 

10. Při přípravě jakýchkoliv propagačních materiálů je vhodné zvážit zpracování různých 

jazykových verzí (anglické, v jazyku partnerské země, příp. české verzi). V případě 

zpracování letáků, brožur či obdobného prezentačního materiálu je realizátor projektu 

povinen konzultovat jejich obsah i podobu s poskytovatelem dotace/vyhlašovatelem 

zakázky (ČRA). Realizátor je dále povinen poskytnout ČRA minimálně třetinový podíl 

takovýchto propagačních materiálů zpracovaných v rámci projektu (od každé jazykové 

verze), stejný podíl je povinen předat příslušnému ZÚ. Zbývající letáky vhodným 

způsobem distribuuje v partnerské zemi. 

 

11. Jestliže vzniknou v rámci projektu propagační materiály prezentující aktivity projektu 

(letáky, brožurky, apod.), měly by být zhotoveny v prvních měsících trvání projektu a 

nikoliv závěrem jeho realizace. Slouží-li propagační materiál k prezentaci dosažených 

výsledků, je zřejmé, že bude zpracován a distribuován v pozdější fázi. 

 

12. Realizátor je povinen zveřejnit informaci o realizaci projektu na svých webových 

stránkách (pokud příjemce provozuje vlastní webové stránky) a uvádět projekt ve své 

výroční zprávě. 

 

13. Realizátorovi je doporučeno vhodným způsobem zajistit publicitu projektu ZRS ČR i 

v případě, že o předmětném projektu bude formou rozhovoru či reportáže informovat 

jakákoliv veřejná média (tištěná, elektronická, rozhlas a televize). 



14. Realizátor je dále povinen informovat poskytovatele dotace/vyhlašovateli zakázky (ČRA) 

a rovněž příslušný ZÚ o veškerých dostupných mediálních výstupech vzniklých v rámci 

projektu (články, reportáže, rozhovory, apod.). 

 

15. Realizátor projektu je povinen informovat o provedených informačních a propagačních 

aktivitách projektu v průběžných a závěrečných zprávách, které jsou pravidelně 

předkládány zadavateli (ČRA). Realizátor projektu uchovává veškeré doklady související 

s propagací projektu pro potřebné monitorovací aktivity. K dodržování pravidel 

prezentace ZRS ČR je realizátor zavázán smlouvou/rozhodnutím o dotaci. Zjištění 

porušení uvedených závazků může být řešeno dle příslušných ustanovení 

smlouvy/rozhodnutí. Realizátor je proto povinen archivovat originál či kopie článků, ve 

kterých se píše o projektu, letáky, informační materiály, fotografie z akcí k prezentaci 

projektu, prezentační listiny, kopie DVD, atd.), resp. účetní doklady, faktury, atd. 

související se zajišťováním prezentace. 

 

 



Příloha č. 5 smlouvy s č.j. 282430/2020-ČRA – Dodatek k Memorandu o 
porozumění mezi Ministerstvem zahraničí ČR a Ministerstvem zahraničí Bosny 
a Hercegoviny ohledně rozvojové spolupráce ze dne 22. června 2006 
  



AMENDMENT TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE CZECH REPUBLIC

AND

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

CONCERNING DEVELOPMENT COOPERATION,

SIGNED IN SARAJEVO ON 22 JUNE 2006

The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry of Foreign Affairs of

Bosnia and Herzegovina (hereinafter referred as "Participants"),

Wishing to strengthen the existing cordial relations between the Czech Republic and Bosnia

and Herzegovina;

Desiring to foster development cooperation between the two countries in conformity with the

objectives of economic and social development of Bosnia and Herzegovina;

have reached the following understanding on amendment to the Memorandum of

Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic and the Ministry

of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina concerning Development Cooperation, signed in

Sarajevo on 22 June 2006:

I.

l. Supplies of the material, goods, works and services financed by the Czech contribution

for purpose of implementing the program of development cooperation between the

Participants' States, and imported into Bosnia and Herzegovina or obtained locally for

the benefit of the development cooperation projects will be exempted from any duties,

taxes (including VAT), fees, levies or any other charges applicable in conformity with

law of Bosnia and Herzegovina. Any such costs that have been already paid will be

returned consequently to the payer. Material, goods, works and services imported fřom

the Czech Republic into Bosnia and Herzegovina for the purpose of implementing joint

activities in the fřamework of development cooperation between the Czech Republic

and Bosnia and Herzegovina will be exempted fřom any duties, taxes (including VAT),

fees, levies or any other charges applicable in conformity with law of Bosnia and

Herzegovina. Any such costs that have been already paid will be returned consequently

to the payer.



II.

l. This Amendment will come into operation on the date of its signature.

2. The provisions of this Amendment will be also applicable to the specific development

cooperation projects launched prior to its coming into operation.

Z&uC
Signed in duplicate in Sarajevo, on 2009, in the English language.

.--") :7FOR AND ÓŇBEHALF GyÉÍTHE
""J

MINISTRY OF, FC)RF,]CĺN ,1FFAIRS
OF THE CZiíCll(R1íP[jBI.IC

L.r

FOR AND ON BEHALF OF THE

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

o'i°:"F3vmA

\



Příloha č. 6 smlouvy s č.j. 282430/2020-ČRA – Osobní údaje předávané 
dodavateli 
  



Příloha č. 6 - Specifikace osobních údajů, č.j. 282430/2020-ČRA 

 

Účel zpracování: 

Zpracování podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) 

 

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy o spolupráci. 

Kategorie subjektů údajů: 

zaměstnanci Správce, dodavatel a zhotovitel a jejich statutární orgány, kontaktní 

osoba dodavatele a zhotovitele, kontaktní osoba ambasády, kontaktní osoby signatáře 

Memorandum of Understanding, kontaktní osoby partnera zapojeného v projektu 

rozvojové spolupráce, příjemci plnění z projektu rozvojové spolupráce, žadatel o 

poskytnutí dotace, statutární orgán žadatele o poskytnutí dotace, zaměstnanci žadatele 

o poskytnutí dotace, členové expertního týmu žadatele o poskytnutí dotace, kontaktní 

osoby partnerských organizací, účastník zadávacího řízení a jeho statutární orgán, 

poddodavatel účastníka zadávacího řízení a jeho statutární orgán, zaměstnanci 

účastníka zadávacího řízení, členové expertního týmu účastníka zadávacího řízení, 

kontaktní osoby pro ověření referencí 

Kategorie osobních údajů: 

žadatel o poskytnutí dotace, účastník zadávacího řízení, zhotovitel, dodavatel, 

poddodavatel 

 

jméno, příjmení, sídlo, bydliště, datum narození, rodné číslo, podpis, emailová adresa, 

telefonní číslo, IČO 

 

statutární orgán žadatele o poskytnutí dotace, účastníka zadávacího řízení, 

zhotovitele, dodavatele či poddodavatele 

 

jméno, příjmení, bydliště, funkce, podpis, emailová adresa, telefonní číslo 

 

zaměstnanci žadatel o poskytnutí dotace, členové expertního týmu žadatele o 

poskytnutí dotace, kontaktní osoby partnerských organizací, zaměstnanci Správce, 

kontaktní osoba dodavatele a zhotovitele, kontaktní osoba ambasády, kontaktní osoby 

signatáře Memorandum of Understanding, kontaktní osoby partnera zapojeného 

v projektu rozvojové spolupráce, příjemci plnění z projektu rozvojové spolupráce, 

zaměstnanci žadatele o poskytnutí dotace, členové expertního týmu žadatele o 

poskytnutí dotace, kontaktní osoby partnerských organizací, zaměstnanci účastníka 

zadávacího řízení, členové expertního týmu účastníka, kontaktní osoby pro ověření 

referencí 

 

jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa 



Příloha č. 7 smlouvy s č.j. 282430/2020-ČRA – Souhlas subjektu údajů 
 



        

 
 

Subjekt údajů/ Data subject: 

Jméno/Name:  

Příjmení/Surname:  

Datum narození/ Date of Birth:  

 
Bydliště/ Address: 
 

 

Osoba vykonávající rodičovskou 
zodpovědnost / Person holding 
parent responsibility: 

 

 

1.  Tímto uděluji České republice - České rozvojové agentuře, se sídlem Nerudova 3, 118 50 Praha 1, Česká republika, 
IČO: 75123924, (dále jen ,,Správce“), souhlas se zpracováním mých níže specifikovaných osobních údajů ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále 
jen ,,GDPR“). / I hereby give my consent to the Czech Republic – Czech Development Agency, registered office 
Nerudova 3, Prague, Post Code 118 50, Czech Republic, Registered number: 75123924 (hereinafter the 
“Controller“) to the processing of my personal data specified below under the Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter 
the “GDPR“). 

 
2.  Uděluji Správci souhlas, aby v souvislosti s aktivitami Správce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce zpracovával 

mé jméno, příjmení a bydliště a pořizoval fotografie mé osoby a videozáznamy mé osoby a zveřejňoval je: / I give 
consent to the Controller to process my name, surname and address and take photographs and videos of me in 
connection with activities of the Controller in development cooperation and publish them:  

− v tištěných prezentačních materiálech/ in printed presentation materials  

 ANO/ YES        NE/NO 

− na internetových stránkách Správce/ on Controller´s websites 

−  ANO/ YES        NE/NO 

− účtu Správce na Youtube/ on Controller´s Youtube account  

−  ANO/ YES        NE/NO 

− účtech Správce na sociálních sítích (např.: Twitter, Facebook, Instagram)/ on Controller´s accounts on social 
media networks (e.g.: Twitter, Facebook, Instagram) 

−  ANO/ YES        NE/NO 

− jako ilustrační fotografie ke sdělením Správce na jeho internetových stránkách a účtech na sociálních sítí a 
v prezentačních materiálech Správce/ as illustrational photographs to the Controller´s announcements on 
Controller´s websites and accounts on social media networks and Controller´s presentation materials 

−  ANO/ YES        NE/NO 

 
za účelem prezentace aktivit Správce v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce./ in order to present Controller´s 
activities in development cooperation. 
 

3.  Beru na vědomí, že mám následující práva / I acknowledge to have following rights: 
a) právo vzít souhlas kdykoliv zpět (e-mailem nebo dopisem zaslanými na kontaktní adresu Správce), / right to 
withdraw my consent anytime (by mail or letter sent to the contact address of the Controller), 
b) právo požadovat po Správci informaci o tom, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány, / right to request 
information about which of my personal data are processed, 
c) právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, / right to request explanation about 
processing of personal data, 
d) právo vyžádat si u Správce přístup k těmto osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, / right to 
request access to the personal data and let them update or rectify, 
e) právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, / right to request erasure of the personal data, 
f) právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů, / right to object to processing 
of personal data nad right portability of personal data, 
g) právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), / right to lodge complaint to the 
supervisory authority (Office for Personal Data Protection), 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN


        

 
 
 
 
h) doba uložení osobních údajů se odvíjí od naplnění účelu, k jakému byly osobní údaje zpracovány, a řídí se 
interními předpisy Správce. Poté, co nebude již možné, aby Správce osobní údaje zpracovával za výše stanoveným 
účelem, dojde v přiměřené době k jejich likvidaci. / archiving depends on the fulfilment of the purpose for which 
the personal data were processed and is governed by the internal regulations of the Controller. Once it is no longer 
possible for the Controller to process the personal data for the above stated purpose, they will be disposed in 
reasonable time. 
 
     
Datum/ Date: ……………………………    ………………………………….……………………..……………………… 

Podpis subjektu údajů/ 
Signature of the data subject 


	Výpis

