



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 61SK200060/2020/14

Ze dne: 12. 10. 2020

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

Obchodní jméno: OREK Consulting, s. r. o.

Adresa: Pobřežní 394/12, 186 00 Praha

IČ: 29141826

DIČ: CZ29141826

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 10. 9. 2019, číslo Smlouvy

61ZA-002460 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: D11P km 66,565

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Korespondenční adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD Pravy č. 14, Pravy 50, 533 41 Lázně Bohdaneč

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Opravu ^{2020. 20. 10. 2020} oplocení po dopravní nehodě 10. 9. 2020 na D11 v km 66,565 v katastru obce Klamoš ve směru Hradec Králové. Vozidlo RZ – [REDACTED], řidič – [REDACTED]

Lhůta pro dokončení díla: do 3 pracovních dnů od podpisu Dílčí objednávky Zhotovitelem


Stupeň eskalace: Nehrozí nebezpečí z prodlení, zahájení prací Zhotovitelem do 3 kalendářních dnů od účinnosti objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 139 997,50 Kč / 169 397,00 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka (12. 10. 2020).

V Pravech dne: 12. 10. 2020

Za Objednatele: 


V PRAZE dne 22. 10. 2020

Za Zhotovitel

Podpis oprávr

D11, D35 OPRAVA OPLOCENÍ po DN - D11 km 49 - 90, D35 km 126 - 129, vč. ostatních součástí a příslušenství

Nabídkový rozpočet - výkaz výměr - D11 68 km EXIT

Číslo položky	Položka OTSKP	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
---------------	---------------	---------------	----------	------------------------------	--	--

Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Maximální přípustná cena/jednotku v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
1		Zjištění rozsahu poškození (DV)	■	■	■	320,00
2		Výkon technika	■	■	■	650,00
3		Doprava materiálu (NV) do 18t	■	■	■	7 480,00
4		Service vozidlo - pojízdná dílna (DV)	■	■	■	400,00
5		Výkon dílny	■	■	■	1 000,00
6		doprava + likvidace poj.značení - I. (DV)	■	■	■	640,00
7		doprava + likvidace poj.značení - II. (DV)	■	■	■	640,00
8		doprava + likvidace poj.značení - návěst (DV)	■	■	■	800,00
9		Světelná předzvěst I.	■	■	■	1 200,00
10		Světelná předzvěst II.	■	■	■	1 200,00
11		Světelná návěst	h	■	■	2 000,00
12		Postavení/odklizení DZ - dopravního kuželu se světlem, dopravních kuželů, svíslé dopravní značky, výstražných prahů	■	■	■	1 500,00
13		Práce hydraulickou rukou/montážní plošina	■	■	■	2 400,00
14		Dělnické práce	■	■	■	15 680,00
15	montáž	Vrty pro kotvení a injektáž (délka 200 mm)	■	■	■	5 600,00
16	materiál	Závit. tyč (Ø,2m) + chem.kotva	■	■	■	5 680,00
Celkem						47 190,00

Číslo položky	Poznámka	Název položky	Jednotka	■	■	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
17	materiál	Provedení VPDZ - podklad a symboly - folie R3, včetně montážního materiálu	m ²	■	■	76 576,50
18	materiál	Lemovací lišta lamel - FeZn - folie R3	bm	■	■	1 056,00
19	materiál	FeZn příhradový nosník - rosteč přes 900mm, včetně kotvícího a montážního materiálu	bm	■	■	14 770,00
20	materiál	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	3	■	405,00
Celkem						92 807,50

Celkem cena bez DPH	139 997,50 Kč
DPH 21%	29 399,48 Kč
Celkem cena s DPH	169 397 Kč

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]