
Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová

   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1 Druhá část rok 2020    116 615,90 328 802,10 445 418,00 199,38

1 31 Zdi podpěrné a volné    114 028,90 311 722,10 425 751,00 199,38

1 1 3112111-ZOOSBKD+M vzytužené zdivo  z lomového kamene (beton+kámen,výztuž) m2 125,3 2 820,00 102 746,00 250 600,00 353 346,00 1,52 190,46 RTS I / 2018

2 1 998772101R00 Přesun hmot objekty z kamene, výšky do 6 m t 190,5 250,00 0,00 47 625,00 47 625,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

3 1 919735123R00KKrácení betonu na svislé zdi- pro upravu výšky (snížení o 0,9m a 0,5m) m2 35,4 700,00 11 282,90 13 497,10 24 780,00 0,25 8,92 RTS I / 2018

1 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách   0,00 5 429,00 5 429,00 0,00

4 1 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 8,9 250,00 0,00 2 225,00 2 225,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

5 1 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 178,0 18,00 0,00 3 204,00 3 204,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

1 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb    130,00 5 766,00 5 896,00 0,00

6 1 392901111R00 Omytí spáry tlakovou vodou v opěře (spoj betonové plochy) m2 73,7 80,00 130,00 5 766,00 5 896,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

1 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    2 457,00 3 393,00 5 850,00 0,00

7 1 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. min 140 mm, malta POXY kus 75,0 78,00 2 457,00 3 393,00 5 850,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

1 S Přesuny sutí    0,00 2 492,00 2 492,00 0,00

8 1 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 8,9 280,00 0,00 2 492,00 2 492,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

2 Estetizace zídky 2020    147 395,06 117 078,14 264 473,20 424,86

2 31 Zdi podpěrné a volné    147 395,06 117 078,14 264 473,20 424,86

9 2 311773-ZOOSBKZpevnění ploch dle zápisu v SD - podklad nepevných ploch m2 70,6 1 035,00 43 419,00 29 652,00 73 071,00 2,68 189,46 RTS I / 2018

10 2 3112113-ZOOSBKD+M zdivo z kamene na vnějším líci - estetizace pohledu od cesty m2 80,8 2 000,00 96 023,19 65 576,81 161 600,00 2,68 216,83 RTS I / 2018

11 2 919735123R00KKrácení betonu na svislé zdi- pro úpravu vnější estetizace m 73,7 190,00 7 952,87 6 050,13 14 003,00 0,25 18,57 RTS I / 2018

12 2 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 18,6 190,00 0,00 3 534,00 3 534,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

13 2 979081121RT2 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 371,4 18,00 0,00 6 685,20 6 685,20 0,00 0,00 RTS I / 2018

14 2 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 18,6 300,00 0,00 5 580,00 5 580,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

3 Stavební úprava vyhlídky u zeber    46 485,31 156 486,69 202 972,00 79,66

3 11 Přípravné a přidružené práce    0,00 46 220,00 46 220,00 0,00

15 3 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 118,4 50,00 0,00 5 920,00 5 920,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

16 3 114203411ZOO Odstranění a přerovnání lom. kamene na vzdálenost do 10m m3 62,0 200,00 0,00 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

Poznámka:

17 3 114203201R00 Očištění lomového kamene od hlíny a písku m3 62,0 250,00 0,00 15 500,00 15 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

18 3 114203401R00 Srovnání lom. kamene do figur na vzdálenost do 10m m3 62,0 200,00 0,00 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

Poznámka:

3 111VD Dodávky a montáže jinde nespecifikované    0,00 19 762,00 19 762,00 0,00

19 3 1112666ZOOJeřVDPřesun betonů a kamene kolečkem do 20m s naložením t 41,0 482,00 0,00 19 762,00 19 762,00 0,00 0,00

3 12 Odkopávky a prokopávky    0,00 12 960,00 12 960,00 0,00

20 3 122202201R00 Odkopávky pro zpevněné plochy v hor. 3 do 100 m3 m3 81,0 160,00 0,00 12 960,00 12 960,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

3 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)   29 163,85 7 334,15 36 498,00 41,48

21 3 451312111R00 Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm m2 110,6 330,00 29 163,85 7 334,15 36 498,00 0,38 41,48 RTS I / 2018

3 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch    17 321,46 3 692,54 21 014,00 38,19

Stavební rozpočet
Název stavby: Oprava opěrné zídky "Safari" Doba výstavby:  Objednatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, přísp

Druh stavby:  Začátek výstavby: 15.10.2020 Projektant:  

Lokalita: Ostrava- Zoologická zahrada Konec výstavby: 30.12.2020 Zhotovitel: Zuzana Síbková, Dolní 497, Frenštát p.R., 744 01

JKSO:  Zpracováno dne: 28.09.2020 Zpracoval: xx

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Přerovnání, odstranění kamenů jednotlivých a soustavy drobným zídek, umístění na plochu,

 zapracování do figur = konečná poloha po vybudování ploch a reliéfů

O umístění a dispozici bude rozhodnuto objednatelem,

vysoká estetická hodnota prací



22 3 564942113R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 14 cm m2 110,6 190,00 17 321,46 3 692,54 21 014,00 0,35 38,19 RTS I / 2018

3 771 Podlahy z dlaždic    0,00 64 148,00 64 148,00 0,00

23 3 771240213ZOO Kladení dlažby čedič.do betonu, nepravidelné, spárování - bez kamene m2 110,6 580,00 0,00 64 148,00 64 148,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

3 H22 Komunikace pozemní a letiště    0,00 2 160,00 2 160,00 0,00

24 3 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 36,0 60,00 0,00 2 160,00 2 160,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

3 M46 Zemní práce při montážích    0,00 210,00 210,00 0,00

25 3 460030102R00 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých m 7,0 30,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 RTS I / 2018

912 863,20
Poznámka:

Celkem:


