

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava opěrné zídky "Safari"	Objednatel:	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěv.	IČ/DIČ:	00373249/CZ00373249
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava- Zoologická zahrada	Zhotovitel:	Zuzana Síbková, Dolní 497, Frenštát p. R., 744 01	IČ/DIČ:	xxx
Začátek výstavby:	15.10.2020	Konec výstavby:	30.12.2020	Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:	xx	Datum:	28.09.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	310 496,27	Práce přesčas		Zařízení staveniště	30 000,00
	Montáž	464 503,73	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		Územní vlivy	0,00
	Montáž	64 148,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	210,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		73 505,20				
ZRN celkem		912 863,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	30 000,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 942 863,20
Základ 21%	942 863,20	DPH 21%	198 001,27	Celkem včetně DPH 1 140 864,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: