
SPRÁVA
ŽELEZNIC

Č.j: 25681/2020-SŽ-OŘ BNO-NPI

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele CES: E639-S-3865/2020 
číslo smlouvy zhotovitele: 62/20-OZ/SOD

„Opravy mechanizace u OŘ Brno 2020 - jeřáb ŽDJ 5/3.1”

uzavřená zejm. podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ") a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,

v platném znění

(dále v textu jen: "Smlouva")

Čl. I
Smluvní strany

1. OBJEDNATEL: Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

Osoby pověřené jednat
ve věcech smluvních: Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno 
ve věcech technických:

Adresa pro doručování smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26 
61143 BRNO

Na daňových dokladech /fakturách/ musí být uvedeno označení firmy objednatele: Správa 
železnic, státní organizace, Nové Město, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00

na straně jedné (dále jen objednatel)

2. ZHOTOVITEL: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809
zastoupená: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 
IČO: 471 15 921
DIČ: CZ47115921
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: xxx
b) ve věcech technických: xxx

na straně druhé (dále jen zhotovitel)
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3. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn oprávněných příp. 
pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v tomto článku I, odst.
1. - 2. této Smlouvy, s výjimkou změny bankovního spojení a čísla účtu, postačuje 
oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu, který musí být doručen 
druhé smluvní straně nejpozději do 14 dnů ode dne změny údajů. K tomuto dopisu musí 
být přiložena úředně či notářsky ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou 
změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé 
ze smluvních stran, zániku objednatele či zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace, kdy 
práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právní nástupce 
smluvní strany. V případě změny bankovního spojení a změny čísla účtu, smluvní strany 
sjednají dodatek ke smlouvě. Návrh změny účtu předloží zhotovitel objednateli nejpozději 
před předání a převzetím díla.

4. Tato smlouva o dílo /dále jen smlouva/ se řídí českým právem. Případné spory z této 
smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem.

Čl. II
Název díla, místo provedení díla, předmět díla

1. Název díla: „Opravy mechanizace u OŘ Brno 2020 - jeřáb ŽDJ 5/3.1".

2. Místo provedení díla je areál zhotovitele. Předmětem díla je provedení generální opravy 
kolejového jeřábu umístěného na drážním voze řady Ua typ vozu 9-416.3 v rozsahu 
specifikovaném v položkovém soupisu prací (dále v textu též jen "Oprava"). Dílo bude 
realizováno plně v rozsahu dle podmínek výběrového řízení a v souladu se zadávacími 
podmínkami Výzvy k podání nabídky ze dne 1.9.2020, č.j.: 23353/2020-SŽ-OŘ BNO-NPI 
včetně příloh č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7 (přičemž rozsah díla je podrobně specifikován 
v příloze č.1 k této smlouvě, která je nedílnou součástí této smlouvy) a dále v souladu s 
nabídkou zhotovitele díla ze dne 14.9.2020, která byla vybrána jako nejvhodnější a 
oznámena rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dne 5.10.2020, č.j.: 
25536/2020-SŽ-OŘ BNO-NPI podepsaným ředitelem Oblastního ředitelství (dále jen OŘ) 
Brno.

Čl. III
Termín plnění

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce 
dle této smlouvy nejpozději do dne 31.3.2021.

Čl. IV
Povinnosti smluvních stran

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje:
a) řádně a včas provést dílo dle této smlouvy podle podmínek stanovených touto 

smlouvou;
b) zajistit, aby dílo mělo odpovídající kvalitu uvedenou v Českých státních normách a 

předpisech včetně interních předpisů objednatele vztahujících se k předmětu plnění, a 
že po celou dobu opravy včetně záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě;

c) odstranit veškeré vady či nedodělky díla v souladu s ustanoveními této smlouvy, pokud 
převezme objednatel dílo s výhradami.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost.

3. Objednatel se zavazuje:
a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy bez vad a 

nedodělků;
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b) po předání a převzetí řádně provedeného díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za 
provedení díla;

4. Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně nebo prostřednictvím svých 
zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit třetí osobu provedením díla v rozsahu dle 
nabídky zhotovitele. Při provádění díla třetí osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by 
dílo prováděl sám.

5. Zhotovitel se zavazuje ohlásit nejpozději do 14 dnů objednateli veškeré změny, které 
nastaly po uzavření smlouvy a které se týkají údajů požadovaných objednatelem při 
prokazování kvalifikace a odborných způsobilostí zhotovitele.

Čl. V
Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena na základě dohody a 
je chápána jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. a je dána 
jednotkovými cenami rozpočtu podle nabídky, která je přílohou č.1 této smlouvy.

2. Celková cena díla vyplývající z plnění předmětu smlouvy je 7.521.900,- Kč bez DPH 
/slovy sedm milionů pět set dvacet jedna tisíc devět set korun českých bez DPH/.

3. DPH bude stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném 
znění.

4. Při vzniku nutnosti provést vícepráce při realizaci díla nad rozsah díla stanovený v čl.II. a 
čl .III Smlouvy je pro smluvní strany závazná dohoda o provedení víceprací, ke které musí 
dojít nejpozději tři dny před započetím s jejich prováděním. Odpovídající změnu ceny díla 
lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

Čl. VI
Platební a fakturační podmínky

1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku 
způsobem v souladu s touto smlouvou na základě řádného předání a převzetí díla. O 
předání a převzetí díla sepíší smluvní strany písemný zápis.

2. Fakturace bude probíhat formou jednotlivých faktur, vystavených na základě přejímacího 
listu a to dle skutečně provedených prací a dodaného materiálu.

3. Každá faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne řádného ukončení a předání 
předmětu díla objednateli.

4. Faktury s náležitostmi daňového dokladu (zák.č. 235/2004 Sb.), budou vystavovány na
objednatele: Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Smluvní strany se dohodly na zasílání faktur v elektronické podobě ve tvaru PDF na 
ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz.

5. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu a číslo Smlouvy o dílo přidělené objednatelem a kopii 
objednatelem potvrzeného předávacího protokolu, kterým je dílo řádně ukončeno.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad, pokud 
nebude splňovat náležitosti stanovené zákonem nebo sjednané v této smlouvě, lhůta 
splatnosti začne znovu běžet až po doručení nového daňového dokladu. Po dobu od 
vrácení faktury zhotoviteli do doby obdržení nové faktury, která bude obsahovat všechny 
předepsané náležitosti, nebude objednatel v prodlení se zaplacením fakturované částky.

7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 
aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn
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z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému 
správci daně zhotovitele.

Čl. VII
Záruka za dílo

1. Dle dohody smluvních stran je záruka, resp. záruční doba na zhotovené dílo - tj. 
provedenou opravu, poskytnuta zhotovitelem v délce 24 měsíců na celkové provedení díla 
ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli 
vady díla bez zbytečného odkladu, viz. § 2618 OZ.

2. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo poskytuje na provedené dílo nebo jeho části záruku 
za jakost v délkách uvedených v této Smlouvě.

3. V případě, že objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
zhotovitele za vady, na jehož základě zhotovitel pořídil a vyměnil specifikované 
komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, zastavuje se po dobu záruční 
opravy - výměny komponentů běh záruční doby k danému komponentu, o tuto dobu se 
prodlužuje záruční doba.

4. V případě, že je vada díla nebo vada jeho části zjištěná v záruční lhůtě neodstranitelná, 
zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

5. Přepravu do a z místa provedení díla hradí objednatel.

Čl. VIII
Smluvní pokuta

1. V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit převzaté závazky, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit níže 
uvedené smluvní pokuty:

• V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla nebo jeho části 
v termínech a za podmínek stanovených Smlouvou o dílo a jejími přílohami je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 
% z celkové ceny díla nebo z ceny jeho části dotčené prodlením, minimálně však ve 
výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

• V případě prodlení zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem 
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a 
převzetí dílčího díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za 
každý případ a započatý den prodlení.

V případě, že objednatel nebude řádně plnit převzaté závazky, je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení níže uvedené smluvní pokuty:

• V případě prodlení objednatele s přistavením předmětu díla specifikovaného ve 
smlouvě o dílo do opravy 0,03 % z celkové ceny díla, minimálně však 500,- Kč za 
každý započatý den prodlení, přičemž o dobu tohoto prodlení se posouvá termín pro 
dokončení díla stanovený v této smlouvě o dílo.

• Je li objednatel v prodlení s placením splatných platebních dokladů za předmět díla 
specifikovaného ve smlouvě o dílo, je povinen na výzvu zhotovitele zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 7,05% za rok z nezaplacené částky prodlení.

• Smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů ode dne, kdy 
jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody, která vznikla v důsledku 
porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
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Čl. IX
Jistota na realizaci

1. Jistota na realizaci (kauce na zhotovení díla) není požadována.

Čl. X
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy 
třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že 
zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je Správa železnic, státní organizace oprávněna 
účtovat smluvní pokutu ve výši 20% hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve 
výši 5.000,-Kč (slovy pět tisíc korun).

Čl. XI
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa 
železnic, státní organizace. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo 
uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna 
požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

4. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Správa železnic, státní 
organizace jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či 
jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Správa 
železnic, státní organizace obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana 
je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 
naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Správě 
železnic, státní organizaci skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství.

5. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

6. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

7. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo přílohy této smlouvy, které jsou její nedílnou 
součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně
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potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, případně osobami, 
které se prokáží plnou mocí, jenž bude tyto osoby opravňovat za smluvní strany jednat 
s úředně ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce.

8. Tuto smlouvu lze písemně vypovědět před ukončením její platnosti bez uvedení důvodu 
a to oběma smluvními stranami. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná plynout prvním 
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uplynutím 
výpovědní lhůty skončí platnost této smlouvy, nikoli však dílčích smluv o dílo, dle kterých 
nebylo do okamžiku uplynutí výpovědní lhůty zcela splněno nebo, u kterých ke dni 
uplynutí výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela záruční doba.

9. Obě strany této smlouvy se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění 
této Smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se 
sejdou na základě výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení výzvy.

10. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. OZ, v platném znění.

11. Zhotovitel se zavazuje v případě poskytnutí údajů objednatele, přijmout vhodná technická 
a organizační opatření k zabezpečení těchto údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů.

12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a 
určité vůle, že nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a že se s 
jejím obsahem před podpisem seznámily a bez výhrad s ním souhlasí, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.

13. Tato smlouva obsahující bez příloh pět jednostranně tištěných stran je vyhotovena ve 
čtyřech stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu smlouvy obdrží 
zhotovitel dvě oboustranně podepsaná vyhotovení této smlouvy a objednatel obdrží dvě 
oboustranně podepsaná vyhotovení této smlouvy.

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

V Brně dne 22.10.2020 V Praze dne 07.10.2020

Správa železnic, státní organizace Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Libor Tkáč Ing. Luděk Valtr
ředitel Oblastního ředitelství Brno předseda představenstva

Ing. Martin Janovský 
místopředseda představenstva
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Příloha č. 1. Výkaz výměr Název akce: Opravy mechanizace u OŘ Brno 2020 - jeřáb ŽDJ 5/3.1.

Rozpočet / výkaz výměr

Popis akce:
Oprava železničního kolejového jeřábu umístěného na drážním voze řady Ua (původně řada Pa, čtyřnápravový vůz se dvěma dvouosými podvozky), typ vozu: 9­

416.3; evidenční číslo vozu 9954971014-1; invetární číslo: IC 6000324087

Č ís lo  po l. N á z e v  p o lo ž k y
C e n a  v  K č  b e z  D P H

M a te riá l P rá c e C e n a  c e lk e m

1 Demontáž stávající jeřábové nástavby a zátěže včetně likvidace odpadu. 0,00 91 600,00 91 600,00

2 Oprava železničního vozu řady Ua (původně označeno jako řada Pa), typ vozu: 9-416.3 . Provedení REV 
opravy dle předpisu SŽDC S8. 105 000,00 140 000,00 245 000,00

3 Nová betonová výplň vozu včetně ocelového rámu a zátěže. 57 600,00 70 800,00 128 400,00

4 Výroba a montáž ocelového mezikusu pro uchycení radioaxiálního ložiska. 69 600,00 92 400,00 162 000,00

5 Výroba a montáž nové jeřábové nadstavby typu AD10, nosnost jeřábu min 8.000 kg, možnost práce při 
převýšení kolejnic min 150mm, dosah ramene jeřábu min 12m. 1 996 000,00 900 000,00 2 896 000,00

6 Dodání nové kabiny jeřábníka včetně příslušenství (ovládání jeřábu, přetěžovací zařízení, nezávislé naftové 
topení s regulací, ventilace kabiny, LED osvětlení ...) 187 200,00 22 800,00 210 000,00

7
Dodání montážního koše jeřábové nadstavby pro dvě osoby. Koš musí být vybaven: hydraulicko-stabilizačním 
obvodem, funkcí nouzového STOPU, dálkovým ovládáním pro obsluhu všech pohybů výložníku, LED 
pracovním osvětlením: vnitřního prosturu koše a pracoviště nad košem.

106 800,00 69 600,00 176 400,00

8 Zkušební generátor PHG80 pro instalaci do systému Titron 2 882 000,00 0,00 2 882 000,00

9 Nová pohonná jednotka (naftový pohon) včetně kapotáže. Spal. motor vybaven el. předtápěním chladícího 
okruhu. Pohonnou jednotku vybavit počítadlem motohodin. 456 000,00 228 000,00 684 000,00

10 Prolídky a zkoušky UTZ, revize UTZ: elektro a zdvihacího zařízení. Schválení příslušným Drážním úřadem. 
Předání revizí a průkazů způsobilosti. 0,00 46 500,00 46 500,00

Cena materiálu / práce 5 860 200,00 1 661 700,00
7  5 2 1  9 0 0 ,0 0

C e n a  c e lk e m  b e z  D P H

Poznámka: Položky vyplní uchazeč
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