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[bookmark: _GoBack]Přehled nákladů na provedení opatření na podporu předmětu ochrany
 V EVL Hořenec-Číčov a EVL Sinutec-Dlouhý kopec – druhu přástevník kostivalový
(úprava stanovištních podmínek – výřez nežádoucích dřevin) 

Provedení opatření v EVL Hořenec-Číčov a EVL Sinutec-Dlouhý kopec v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000.
Konkrétně se jedná o podporu předmětu ochrany druhu přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria). 
Bude provedena úprava stanovištních podmínek výřezem nežádoucích náletových dřevin. Jedná se o specifické opatření nad rámec udržitelnost projektu LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“ (na dotčených plochách neprobíhalo žádné opatření v rámci projektu LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“). 
V EVL Hořenec-Číčov zahrnuje opatření zásah na dvou na sebe navazujících plochách vymezených zákresem nad ortofotomapou, který je součástí příloh této Dohody: 1. plocha na části p. p. č. 1281 k. ú. Kozly u Loun. Zásah navazuje na předchozí úpravu sečením. Vymezená plocha činí celkem 0,4790 ha. Z důvodu rozvolněného výskytu dřevin a keřů je redukovaná o 70% na 0,1437 ha. Bude provedeno odstranění nežádoucích dřevin (především svída krvavá, trnka obecná, růže šípková) do 3 m výšky. 2. plocha na části p. p. č. 1283 k. ú. Kozly u Loun, p. p. č. 507 a p. p. č. 508 k. ú. Hořenec. Vymezená plocha činí 0.1200 ha. Z důvodu rozvolnění porostu je redukovaná o 20 % na 0,0960 ha. Bude provedeno odstranění nežádoucích dřevin nad 3 m výšky do 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu výřezem za účelem vytvoření průhonu, který umožní jednak migraci motýlů a dále přesuny ovčího stáda na 1. plochu a její následnou pastvu. Na obou plochách budou ponechány ovocné dřeviny - třešně, jabloně, hrušně a vzrostlé hlohy. Z důvodů zhoršené dostupnosti pozemků a výřezu trnitých dřevin je příspěvek za realizaci opatření navýšen o 80 % oproti základní sazbě za odstranění nevhodných dřevin uvedených v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". 
V EVL Sinutec – Dlouhý kopec bude provedena úprava stanovištních podmínek výřezem nežádoucích dřevin. Vymezená plocha zákresem nad ortofotomapou, který je součástí příloh této Dohody, na části p. p. č. 221 k. ú Sinutec činí celkem 0,2341 ha. Z důvodu rozvolněného výskytu odstraňovaných dřevin je dotčená plocha redukovaná o 50 % na 0,1170 ha. Bude proveden výřez nežádoucího zmlazení trnovníku akátu a trnky obecné. Z důvodů trnitosti dřevin, zhoršené přístupnosti a dlouhodobého neobhospodařování pozemku je příspěvek za realizaci opatření navýšen o 80 % oproti základní sazbě za odstranění nevhodných dřevin uvedené v "Nákladech obvyklých opatření MŽP". 
Součástí opatření na všech dotčených plochách je nátěr pařízků vhodným arboricidním prostředkem nejpozději do tří hodin po provedení výřezů z důvodu potlačení pařezové výmladnosti. Arboricidní prostředek bude použit v souladu s návodem od výrobce. Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin. Odklizení veškeré vyřezané hmoty a její využití bude na všech třech dotčených plochách provedeno v souladu s platnými právními předpisy. 
Opatření bude provedeno v termínu od účinnosti dohody do 15. 11. 2020.

A ) EVL Hořenec- Číčov
1. plocha
 Náklady na 1 ha odstranění nevhodných dřevin do 3m výšky……………....................................80.000,00 Kč

1. 0,1437 ha x 80 000,-Kč…………. …………………………………………………………………………….11.496,00 Kč
2. 80 % navýšení (trnité dřeviny, nepřístupnost)…………..…………………………………………..9. 197,00 Kč
      Celkem…………………...................................................................................................................20.693,00 Kč

2. plocha 
Náklady na 1 ha odstranění nevhodných dřevin nad 3m výšky……………..................................100.000,00 Kč

1. 0,0960 ha x100 000,-Kč…………. …………………………………………………………………………….9.600,00 Kč
2. 80% navýšení (trnité dřeviny, nepřístupnost)…………..…………………………………………..7. 680,00 Kč
      Celkem…………………...................................................................................................................17.280,00 Kč

B) EVL Sinutec- Dlouhý kopec
3. plocha 
Náklady na 1 ha odstranění nevhodných dřevin do 3 m výšky……………....................................80.000,00 Kč

1. 0,1170 ha x 80 000,-Kč…………. …………………………………………………………………………….9.360,00 Kč
2. 70% navýšení (trnité dřeviny, nepřístupnost)…………..…………………………………………..7. 488,00 Kč
      Celkem…………………...................................................................................................................16.848,00 Kč

Jednorázová částka za výřez na ploše do 1 ha ………………………………………………………………..3.000,00 Kč

Celkem za všechny plochy:  57.821,00 Kč

Celkový příspěvek na zajištění výřezu nežádoucích dřevin v EVL Sinutec-Dlouhý kopec a v EVL Hořenec – Čičov činí 57.821,- Kč. 

