

Rámcová smlouva "Oprava GPK v obvodu OŘ Brno 2020-2023 "

Soupis prací

termín plnění: říjen-listopad 2020

Smlouva : E639-S-2483/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			125 700,00
2	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			61 920,00
3	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			35 112,00
4	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m.	kus			0,00
5	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			417 200,00
6	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			448 400,00
7	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			44 660,00
8	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km.	t			101 100,00
9	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km .	kus			100 800,00
10	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			25 200,00
					celkem bez DPH	1 360 092,00

upřesňující podmínky akce

Oprava GPK - provozní obvod Břeclav