



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI  
Odbor majetku a investic



MC21XG02J89K

**Objednávka č. OBJ/0713/2020/OMI**

19.10.2020

Odběratel: Městská část Praha 21  
Staroklánovická 260  
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek

IČO: 00240923 IČO: 14906961  
DIČ: CZ00240923 DIČ:  
OBJEDNÁVKA: OBJ/0713/2020/OMI  
VYŘÍZUJE: Daniel Váňa  
TEL.: +420 608 523 801  
E-MAIL: daniel.vana@praha21.cz  
DATUM: 19.10.2020  
ČÍSLO ÚČTU:   
KÓD BANKY:

POPIS	CELKEM
Opravy komunikací ul. Kalská - chodník podél hřiště, souvislá oprava chodníku - kryt z betonových dlaždic a dlažby z betonových kostek dle rámcové smlouvy SML/0277/2020/OMI	171 465,00
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>141 706,61 CZK</b>
<b>DPH</b>	<b>29 758,39 CZK</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>171 465,00 CZK</b>

**Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.**

ZPŮSOB PLATBY: Na účet

SCHVÁLIL: Milan Samec

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.


Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



podpis dodavatele

za věcnou správnost  
odpovídá:



Vyřizuje: Váňa Daniel

Tel.: +420 608 523 801

E-mail: [daniel.vana@praha21.cz](mailto:daniel.vana@praha21.cz)

Strana: 1

*19.10.2020*

V ..... dne .....

Razítko výstavce

Identifikátor: MC21X002J89K

Agendové číslo: OBJ/0713/2020/OMI

## Návrh kontrolního zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů

### INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSLIB ( dle vyhlášky MF č. 416/2004 Sb. )

**Druh veřejného výdaje:** Opravy komunikací ul. Kalská - chodník podél hřiště, souvislá oprava chodníku - kryt z betonových dlaždic a dlažby z betonových kostek dle rámcové smlouvy SML/0277/2020/OMI

**Částka v Kč:** 171 465,00


**Dodavatel - věřitel**  
**podle § 13 odst. 7:** Stanislav Bílek  
Urešova 1384/6  
Praha  
14800

IČO: 14906961

Žádám o prověření předkládaného návrhu podle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a změně některých zákonů

**Příkazce operace:**

Dne: 14. 10. 2020

Podpis:  Daniel Váňa

Na základě předloženého návrhu a po prověření podle § 13, odst. 4 vyhl. 416/2004 Sb. stanovuji limit výdajů na:


Opravy komunikací ul. Kalská - chodník podél hřiště, souvislá oprava chodníku - kryt z betonových dlaždic a dlažby z betonových kostek dle rámcové smlouvy SML/0277/2020/OMI

**ve výši Kč:** 171 465,00  
takto

UCS	NS	SU	AU	ODPA	POL	PPO	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
00240923	00240923	231	0000	002219	5171	000	000	000000000	0000000300	0000000000000	171 465,00

**Správce  
rozpočtu:**



Dne: 20. 10. 2020

Podpis: 

Ing. Josef Roušal

Svým podpisem potvrzuji, že předané podklady k proplacení výdaje jsou úplné a splňují podmínky stanovené ve schvalovacím postupu ve smyslu § 13 vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

kopie Hlavní účetní:

Dodavatel: <b>Stanislav Bílek</b>  IČ: 14906961 DIČ:  Telefon: 271 910 628 Mobil: 602 552 100 E-mail: bilek@stabilor.cz www.stabilor.cz		Odběratel: IČ: 00240923 DIČ: CZ00240923 <b>Městská část Praha 21</b> <b>Úřad Městské části Praha 21</b> <b>Staroklánovická 260</b> <b>190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy</b>  Tel.:	
Nabídka č.: 20NA00126 Datum zápisu: 24.09.2020 Platno do:		Konečný příjemce:	

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Kalská - chodník podél hřiště - souvislá oprava chodníku - kryt z betonových dlaždic a dlažby z betonových kostek.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Odstranění stávající vrstvy z poškozených betonových dlaždic a stávajícího lože z drti, o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl.	93,2 m2	200,00		18 640,00 21%	3 914,40	22 554,40
2) Odstranění nestmelené vrstvy ze zeminy s drti o tl. 20 cm vč. nal. a odv. na skl.	93,2 m2	400,00		37 280,00 21%	7 828,80	45 108,80
3) Urovnání a hutnění pláně	96,4 m2	20,00		1 928,00 21%	404,88	2 332,88
4) Zřízení vrstvy ze štěrku drti 0/32 o tl. 20 cm	96,4 m2	280,00		26 992,00 21%	5 668,32	32 660,32
5) Betonové dlaždice 50/50/5 - osazení dlaždic do lože z drti	64,5 m2	200,00		12 900,00 21%	2 709,00	15 609,00
6) Dodání nových betonových dlaždic 50/50/5 třídy I - vč. dopravy na stavbu, a přemísťování po staveništi	64,5 m2	450,00		29 025,00 21%	6 095,25	35 120,25
7) Zřízení vrstvy ze štěrku drti 0/32 o tl. 8 cm v krajnicích	22,6 m2	112,00		2 531,20 21%	531,55	3 062,75
8) Odstranění nestmelené podkladní vrstvy o tl. 40 cm vč. nal. a odv. na skl.	3,2 m2	800,00		2 560,00 21%	537,60	3 097,60
9) Výkop rýhy pro zrušení palisády a zrušení sadových obrub vč. nal. a odv. na skl.	9,3 bm	180,00		1 674,00 21%	351,54	2 025,54
10) Dlažba z betonových kostek (zámková) - osazení do drtě s přemetem	9,3 m2	320,00		2 976,00 21%	624,96	3 600,96
11) Dodání dlažby z betonových kostek (zámkové) 20/10/6 vč. dopravy na stavbu, přemísťování po staveništi	9,3 m2	500,00		4 650,00 21%	976,50	5 626,50
12) Náklady na dopravní opatření	1 kpl	550,00		550,00 21%	115,50	665,50
Součet položek				141 706,20	29 758,30	171 464,50
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>171 464,50</b>

Vystavil: Bílek Stanislav