

Příloha č. 2

Smlouvy č. 1524/C1/2020

Příjemce: Obec Kunratice u Cvikova
Název akce: Cyklostezka podél silnice I/13 (E442) v úseku Kunratice u Cvikova - Drnovec (Liberecký kraj).

C9
místní
komunikace

ISPROFOND: 5518510025

Číslo žádosti: 32/2019

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

Položka	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
NN dle žadatele			
SO 100 Komunikace			
014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	20 291,88	24 553,17
11336	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	23 960,41	28 992,10
113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	3 113,55	3 767,40
123934	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III. ODVOZ DO 5KM	31 672,62	38 323,87
173103	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	1 379,45	1 669,13
18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	9 240,42	11 180,91
18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	13 829,76	16 734,01
18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	3 951,36	4 781,15
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	26 042,54	31 511,48
56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	13 490,47	16 323,47
56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	35 366,24	42 793,15
572111	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	2 257,92	2 732,08
572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	3 386,88	4 098,12
574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	38 590,64	46 694,68
75D258	MECHANICKÁ ZÁVORA - DEMONTÁŽ	8 084,94	9 782,78
911FC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ	286 087,84	346 166,29
91271	ZÁVORA MECHANICKÁ	35 770,00	43 281,70
919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	18 757,20	22 696,21
931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	8 516,20	10 304,60
935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	59 055,00	71 456,55
18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	57 255,21	69 278,80
582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM - varovné pásy 3,45 m2	4 133,34	5 001,34
914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ - 4 ks	9 408,00	11 383,68
914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ - 2 ks	1 967,84	2 381,09
91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY - A5b	1 960,00	2 371,60

SO 200 Rekonstrukce mostu			
12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	95 855,76	115 985,47
SO 203 Opěrná zídka			
132832	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM	55 553,75	67 220,04
17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	14 700,00	17 787,00
76421	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU	8 203,78	9 926,57
875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	29 155,00	35 277,55
918145	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	9 839,20	11 905,43
SO 400 Veřejné osvětlení			
	celkem	216 227,23	261 634,95
NN dle SFDI			
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady			
011000	VYTÝČENÍ PROSTOROVÉ POLOHY STAVBY	18 500,00	22 385,00
011200	VYTÝČENÍ TRAS PODZEMNÍCH VEDENÍ INŽ. SÍTÍ	18 500,00	22 385,00
011300	VYTÝČENÍ HRANICE BUDOUCÍHO TRVALÉHO ZÁBORU ZMĚDĚLSKÉ PŮDY	17 000,00	20 570,00
011400	PRACOVNÍ DENÍK O MANIPULACI S KULTURNÍMI VRSTVAMI - ZPF	13 000,00	15 730,00
011500	PLÁN OPATŘENÍ PRO PŘÍPADY HAVÁRIE	16 000,00	19 360,00
011600	ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ K UŽÍVÁNÍ STAVBY	13 000,00	15 730,00
011700	ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK PRO UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVBY	10 000,00	12 100,00
011800	GEOMETRICKÝ PLÁN	11 000,00	13 310,00
SO 100 Komunikace			
123934	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 5KM - odkop stávající panelové vozovky v km 0,013-0,055 : $147*(0,37-0,15)=32,340$	18 065,12	21 858,80
18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II - pojižděná část cyklostezky : $195=195,000$ a varovné pásy 3,45 m ²	67,62	81,82
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI - pojižděná část cyklostezky : $195*0,25*1,1=53,625$ [B]	35 683,15	43 176,61
56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU - pojižděná část cyklostezky : $195*0,06*1,04=12,168$ [B]	9 134,27	11 052,47
572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 - pojižděná část cyklostezky : $195=195,000$ [B]	1 528,80	1 849,85
572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 - pojižděná část cyklostezky : $195=195,000$ [B]	2 293,20	2 774,77
574A01	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 - cyklostezka: $716*0,05*1,02=36,516$ [A] pojižděná část cyklostezky : $195*0,06*1,02=11,934$ [B]	59 763,09	72 313,34
Celkem neuznatelné náklady			1 682 674,02

Pozn.:

Celková cena stavby uvedena vč. nákladů na přeložku CETIN - upraveno. Do neuznatelných nákladů jsou vyčleněny náklady na cca. 70m úsek, který slouží jako přístupová komunikace k RD.

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	10 116 921,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	13 780 411,86
Náklady nad rámec rozpočtu akce (Kč):	0,00
Celkové uznatelné náklady (Kč):	12 097 737,84
Maximální možný příspěvek (zaokr. na celé Kč dolů):	10 116 921,00
Limitní příspěvek v % (zaokr. nahoru):	83,62%
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů):	16,38%
Minimální vlastní podíl (Kč):	1 980 816,84

Zpracoval:

Dne: 22.10.2020