

SMLOUVA O DÍLO

č. 55/06/405161/2016/45

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED], vedoucí Správy

toků – oblast povodí Ohře,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí Správy toků,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti - TDS,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

LESORS s.r.o.

IČO: 28692403

DIČ: CZ28692403

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27121

sídlo: Dubská 311/9, 417 01 Dubí 1

statutární orgán: [REDACTED] jednatel

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Teplice

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:**I.****Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Folgenský potok – přehrážka v ř. km 0,180“, evidenční číslo zakázky S956/2016/057, a to dle projektové dokumentace „PD údržby VT – rajon 608, Folgenský potok – přehrážka, ř. km 0,180“ vypracované společností [REDACTED] za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného Magistrátem města Děčín dne 01.08.2016 pod č. j. MDC/73709/2016, Závazné stanovisko vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky dne 23.06.2015 pod č. j. SR/2051/CS/2014-5.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, vytyčení stavby před zahájením stavebních prací a provedení jiných geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou PD, včetně vyhotovení geodetické části DSPS odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. záchranný přenos),
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (1 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace a doplnění povodňového plánu,
 - aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - aktualizace a doplnění havarijního plánu,
 - zajištění čištění komunikace a čištění použité mechanizace po dobu výstavby
 - vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty,

Folgenský potok – přehrážka v ř. km 0,180

nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín zahájení provádění díla: **05.12.2016**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, **nejpozději dne 31.08.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelům předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **237 720,22 Kč bez DPH**, slovy **dvěstětřicetšedmísticšedmsetdvacetkorunčeskýchadvacetdvahaléřů bez DPH**. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je/není plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2016 alespoň 10 000,- Kč bez DPH.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

Folgenský potok – přehrážka v ř. km 0,180

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. **Provádění prací**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli

Folgenský potok – přehrážka v ř. km 0,180

s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady aktualizaci, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 42. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, [REDAKCE]
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
- předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičké činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštění užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny (mýcení křovin), které jsou uvedeny v platné projektové dokumentaci a označeny na místě stavby. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.

Folgenský potok – přehrážka v ř. km 0,180

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit*. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití.
33. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno

Folgenský potok – přehrážka v ř. km 0,180

nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

35. Na základě stanoviska Oborného lesního hospodáře [REDAKCE], obec Dobrná, ze dne 23.09.2015 budou vymýcené křoviny bezzbytku seštěpkovány a štěpka bude uložena tak, jak je uvedeno v PD.
36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny díla. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

39. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
40. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením

Folgenský potok – přehrážka v ř. km 0,180

jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.

41. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,
 - d) soupis příloh.
- Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
- Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.
3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele

Folgenský potok – přehrážka v ř. km 0,180

právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, již měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 39. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 40. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
12. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

IX. Odstoupení od smlouvy



1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 38. nebo čl. V. odst. 39. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 38. či odst. 39. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Dubí dne 09 -12- 2016

14 -12- 2016
V Teplicích dne



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14_084F
Stavba: PD ÚDRŽBY VT - rajon 608

KSO: 833 Z
Místo:

CC-CZ:
Datum: 28.11.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LESORS s.r.o.

IČ: 28697403
DIČ: CZ28697403

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

237 720,22

DPH základní 21,00% Základ daně 237 720,22
snížená 15,00% 0,00

Výše daně
49 921,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

287 641,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14_064F

Stavba: PD ÚDRŽBY VT - rajon 608

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

LESORS s.r.o.

Datum:

28.11.2016

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01 Folgenský potok - přehrážka, ř.km 0,180
VON Vedlejší a ostatní náklady

237 720,22	287 641,47
196 120,22	237 305,47
41 600,00	50 336,00



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

PD ÚDRŽBY VT - rajon 608

Objekt:

01 - Folgenský potok - přehrážka, ř.km 0,180

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

28697403

DIČ:

CZ28692403

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

196 120,22

DPH základní
sřížená

Základ daně
196 120,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
41 185,25
0,00

Cena s DPH

V CZK

237 305,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD ÚDRŽBY VT - rajon 608

Objekt:

01 - Folgenský potok - přehrážka, ř.km 0,180

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

Datum: 28.11.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	196 120,22
1 - Zemní práce	196 120,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	133 434,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 438,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	19 266,00
99 - Přesun hmot	20 869,10
	11 112,62



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD ÚDRŽBY VT - rajon 608

Objekt:

01 - Folgenský potok - přehrázka, ř.km 0,180

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

Datum: 28.11.2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 120,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

196 120,22

D 1

Zemní práce

133 434,50

1 K 111201101

Odstřazení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeří z celkové plochy do 1000 m²

PP

m²

8,500

30,00

255,00;CS ÚRS 2016 01

Odstřazení křovin a stromů s odstraněním kašenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m²

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovdá na kolo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m² při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m². 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na kromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmene stromů (křovin) se měří 0,15 m nad příletným terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m² plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených abakovými křivkami koruny jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze z plochou staveniště.

W

8,5

- C.3 Koordinační výkres, D.1 Technická zpráva část 4.1.1

8,500

Likvidace neuzávkované dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou a požadavku dočasných orgánů

2 K 11125111R

kpl

2 500,00

2 500,00

PP

Likvidace neuzávkované dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou a požadavku dočasných orgánů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Posuzování k položce: Liftnice veškerých dřevěných zbytků a větví z kácených stromů a křovin					
	VV		1		1,000			
	W		- C.3 Koordinační výkres, D.1 Technická zpráva část 4.1.1					
3	K	11510120R	Převod (DN100 cca 30m) a čerpání vody, dočasná zemní hrázka - zřízení, odstranění, soubor	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Převodní vody pomocí potrubí, včetně zřízení hrázek, přeložení a demontáže převodu vody, úklidu hrázek a čerpání po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností					
			<p>Popisná k položce: A1/a. světlost potrubí dle PD je DN 100</p> <ol style="list-style-type: none"> V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vlnitých zemin nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití jiné pytlované hrázky. V ceně jsou započteny i náklady na úklid hrázek a jejich okolí. V ceně jsou započteny i náklady na: <ul style="list-style-type: none"> a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu b) opotřebení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry). Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmou) zhotovitele. Čerpání je uvážováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu. V ceně jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, opod. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímkou a potřebný materiál. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neúčtuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá. Čerpání je uvážováno na dopravě výšku do 40 m. Čerpaní a vedrovou rovinnou proložkou osou nevyššího bodu výtlačného potrubí. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média. Polozka je uvážována, včetně všech souvisejících činností (např. přeusy hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem opod.). 					
	VV		1		1,000			
	W		- B.2 Situační výkres ZOV+ D.8 Převodní vody vzorový řez hrázkou, B.Souhrnná technická zpráva odst.8b					
4	K	122703602	Odstranění násošů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	197,600	90,00	17 784,00	ČS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění násošů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s učištěním do hranad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Pozvánka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít: a) pro odstraňování návosu z nádrží se zpevněnými stěnami a dvoem; b) předpokládá-li projekt ponechání částí vratky návosu na dně. 2. V cenách nejsou započteny náklady na provedení a udržování odvodňovacích příkopů; tyto práce, jsou-li projektem předepsány, se oceňují cenami souboru cen 125 70-33 Čištění melioračních kamlů. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 návosu v rozetlém stavu. 4. Vodovorné přemísčební nánosy přes 20 m účinnými stroji, které vyvazují malý specifický tlak na nános se oceňují cenami souboru cen 162 25-3. Vodovorné přemísčební nánosy z vodních nádrží nebo rybníků.

W			"F.km.0,1989 - 0,2239" 197,60		197,600			
W			- D.2 Podélný profil, D.3 Příčné řezy, D.1 Technická zpráva Část 4.1.2.2					
5	K	131103102	Hlaubění jam ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 a 2	m3	3,500	420,00	1 470,00	CS ÚRS 2016 01

Hlaubění zapuštěných i nezapuštěných jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 nesoudržných

Pozvánka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopu na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na srstý přesun horniny po hřezkách do 2 metrů.

W			"vývar pod přehrázkou" 3,5		3,500			
W			- D.2 Podélný profil, D.1 Technická zpráva Část 4.1.2.2					
6	K	162701105R01	Vodovorné přemísčební sedimentu na skládka včetně naložení, slazení a uhrazení skládkovného díle platné legislativou	m3	201,100	480,00	96 528,00	

Pozvánka k poloze:
 existující budou mít utěrněný nákladní prostor

W			"F.km.0,1989 - 0,2239" 197,60		197,600			
W			"vývar pod přehrázkou" 3,5		3,500			
W			Součet		201,100			
W			- D.2 Podélný profil, D.1 Technická zpráva Část 4.1.2.2					
W			- Skládka např. EKO Votřebice a.s., 20km, poplatek 185Kč/t					
7	K	184807111	Zřízení ochrany strumu bedněním	m2	22,250	250,00	5 562,50	CS ÚRS 2016 01

Ochrana kmeny bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení

PP								
PSC			Pozvánka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvrtnuté plochy bednění.					
W			počet ks (2*vzd.bednění od strumu+průměr strumu)*výška bednění+(2*vzd. bednění od strumu+2*tl.bednění)-průměr strumu)*výška bednění*počet stěn bednění					
W			3*(2*0,3+0,5)*2,5*2+((0,3*2+2*0,025)+0,5)*2,5*2		22,250			
W			- B.2 Situační výkres ZOV, D.7 Vzorový výkres ochrana dřevin při stavbě, D.1 Technická zpráva 4.1.1.1					
8	K	184807112	Odstranění ochrany strumu bedněním	m2	22,250	60,00	1 335,00	CS ÚRS 2016 01

Ochrana kmeny bedněním před poškozením stavebním provozem odstranění

PP								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Camová součástka
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Pozvánka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na řezivo. 2. Množství jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy bednění.
 počet ks $(2 \cdot \text{vzd. bednění od stromu} + \text{průměr stromu}) \cdot \text{výška bednění} + (2 \cdot \text{vzd. bednění od stromu} + 2 \cdot \text{tl. bednění}) \cdot \text{průměr stromu} \cdot \text{výška bednění}$ počet stěn bednění
 $3 \cdot (2 \cdot 0,3 + 0,5) \cdot 2,5 \cdot 2 + (0,3 \cdot 2 + 0,025) \cdot (0,5) \cdot 2,5 \cdot 2$
 - B.2 Situační výkres ZOV, D.7 Vzorový výkres ochrana dřevín při stavbě, D.1
 Technická zpráva 4.1.1.1

D	3		Svislá a kompletní konstrukce				11 438,00	
9	K	32121234BR	Oprava zdíva z lomového kamene vodních staveb obkladního	m3	1,690	5 200,00	8 788,00	

Oprava zdíva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jezer přehrad, odběrných věží a výustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdíva obkladního

Pozvánka k souboru cen:
 1. Cena -2345 lze použít i pro opravu dloužeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1. 2. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdíva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 - -12 Bourání konstrukcí vodních staveb části 807 tohoto katalogu. 3. Objem se stanoví v m3 dopřítavového zdíva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodčítá.

Pozvánka k položce:
 přezdívaní kamenného zdíva (žula) v souladu s kamennem stávajících konstrukcí na maltu cementovou MC25, včetně odstranění a likvidace původních kamennů, minimální laže matky žcra (10% plochy přehrážky (pl. přehrážky vzd. lico+plocha koruny+plocha PB zdi+plocha LB zdi)) * tl. přezdívaní + (15% plochy návodního lico * tl. přezdívaní)
 $(0,1 \cdot ((4,55 + 4,1) + (1,67 + 5,5) + (1,93 + 5,91) \cdot 0,2) + (10,15 \cdot 40,56) \cdot 0,2)$
 - D.4 Pohledy, D.5 Detail opravy kaverny, D.1 Technická zpráva, část 4.3.2
 Zdíva nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní MC25 s vyspárováním

10	K	321213345R01	Zdíva nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu	m3	0,530	5 000,00	2 650,00	
----	---	--------------	--	----	-------	----------	----------	--

Pozvánka k souboru cen:
 1. Ceny -3235, -3345, -3446 lze použít i pro dílažby z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 2. Ceny -4511, -4991 lze použít i pro rovnání z lomového kamene o sklonu přes 1:1. 3. Objem se stanoví v m3 zdíva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodčítá.

Pozvánka k položce:
 přezdívaní kamenného zdíva (žula) v souladu s kamennem stávajících konstrukcí na maltu cementovou MC25, včetně odstranění a likvidace původních kamennů, minimální laže matky žcra vyzdění větší kaverny (š. v. * tl.) + vyzdění menší kaverny (š. v. * tl.)

W	1,0*1,1*0,4+0,6*0,5*0,3	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Centová soustava
W	- D.1 Technická zpráva, D.4 Pohledy, D.5 Detail opravy kaverny, D.1 Technická zpráva část 4.3.2		0,530			

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Spárování zděva z lomového kamene maltou cementovou MC25 pro spárování přírodního kamene ve vnějším prostředí hl. spár do 70 mm
 Spárování zděva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysokých spár do 70 mm

PP		m2	64,220	300,00	19 266,00	
					19 266,00	

Poznámka k souberu cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na vysoké a staré malty ze spár zděva a vyčištění spár. 2. Náklady na spárování nového zděva při jeho provedení se zvídají neoccaufuji, protože jsou započteny v náklonech na zdění. 3. Spárování do hloubky spáry 30 mm se oceňuje ploškami 628 63-12...
 Spárování zděva opěrných zdí a volů katalogu 801-5 Objekty pozemní zvláštní.
 "přehrážka-návodní líc" 40,56
 "přehrážka vzdušný líc + koruna" 4,55+4,1
 "pravobřežní zed+ koruna" 5,91+1,67
 "levobřežní zed+ koruna" 5,91+1,93
 Součet
 - D.1 Technická zpráva, D.4 Pohledy, D.5 Detail opravy kaverny, D.1 Technická zpráva část 4.3.3

40,560
8,650
7,170
7,840
64,220

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Čištění zděva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace
 Čištění zděva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace

PP		m2	64,220	20,00	20 869,10	
					1 284,40:CS ÚRS 2016 01	

Poznámka k souberu cen:
 1. Cena je určena pro čišění jakéhokoliv zděva. 2. Počet měrných jednotek se měří v m2 čišění plochy zděva.
 "pravobřežní zed+ koruna" 5,5+1,67
 "levobřežní zed+ koruna" 5,91+1,93
 "přehrážka návodní líc" 40,56
 "přehrážkavzdušný líc + koruna" 4,55+4,1
 Součet

7,170
7,840
40,560
8,650
64,220

- D.1 Technická zpráva část 4.2, D.4 Pohledy, D.5 Detail opravy kaverny
 Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m2 s do 0,9 m v do 10 m

PP		m2	44,380	70,00	3 106,60:CS ÚRS 2015 01	
----	--	----	--------	-------	-------------------------	--

Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

PC Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cena za součást

Poznamka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lci.

"Výpočet lešení - pohledová plocha"
 "(délka lešení + (2xšířka lešení) x (výška zdiva - pracovní výška)"
 "v retenčním prostoru" $(15 + (2 \cdot 0,8)) \cdot (3,1 - 1,8)$
 "vzdůšný líc" $(6 + (2 \cdot 0,8)) \cdot (3,8 - 1,8)$
 "pravoběžná zeď - stanovena mín. výška 0,5m" $(6 + (2 \cdot 0,8)) \cdot 0,5$
 "levoběžná zeď - stanovena mín. výška 0,5m" $(6 + (2 \cdot 0,8)) \cdot 0,5$

Součet
 příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami s 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití
 Normtáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2. Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

Poznamka k souboru cen:
 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lce sloupků zábradlí k protilehlému vnitřnímu okraji podlahy nebo mezi vnitřními lci.

"plocha x 14 dní"
 44,38*14
 - B.2. Situační výkres ZOV
 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 0,9 m v do 10 m
 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2. Šířky tř. W05 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

Poznamka k souboru cen:
 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
 "Výpočet lešení - pohledová plocha"
 "(délka lešení + (2xšířka lešení) x (výška zdiva - pracovní výška)"
 "v retenčním prostoru" $(15 + (2 \cdot 0,8)) \cdot (3,1 - 1,8)$
 "vzdůšný líc" $(6 + (2 \cdot 0,8)) \cdot (3,8 - 1,8)$
 "pravoběžná zeď - stanovena mín. výška 0,5m" $(6 + (2 \cdot 0,8)) \cdot 0,5$
 "levoběžná zeď - stanovena mín. výška 0,5m" $(6 + (2 \cdot 0,8)) \cdot 0,5$

Součet
 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za součást
PSC						
W			21,580			
W			15,200			
W			3,800			
W			3,800			
W			44,380			
W			621,320	5,00		3 106,60;CS ÚRS 2015 01
19	K 94111211	m2				
PP						
PSC						
W			621,320			
W			44,380	50,00		2 219,00;CS ÚRS 2015 01
W						
20	K 94111811	m2				
PP						
PSC						
W			21,580			
W			15,200			
W			3,800			
W			3,800			
W			44,380			
W			223,050	50,00		11 152,50;CS ÚRS 2016 01
W						
14	K 98513111	m2				
PP						

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Pozadí k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na dovoz všech hmot. 2. V cenách očištění ploch písek jsou započteny i náklady smetení písku dohrumoty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch písek nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sudi příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

PSC							
W		"pravobřežní zeď+ koruna - před zahájením prací" 27,49+8,35		35,840			
W		"pravobřežní zeď+ koruna - po vysekání spár" 5,5+1,67		7,170			
W		"levobřežní zeď+ koruna - před zahájením prací" 29,57+9,63		39,200			
W		"levobřežní zeď+ koruna - po vysekání spár" 5,91+1,93		7,840			
W		"přehrážka návodní líc- před zahájením prací" 40,56		40,560			
W		"přehrážka návodní líc- po vysekání spár" 40,56		40,560			
W		"přehrážka vzdušný líc + koruna- před zahájením prací" 22,73+20,5		43,230			
W		"přehrážka vzdušný líc- po vysekání spár" (4,55+4,1)		8,650			
W		Součet		223,050			

- D.4 Pohledy, D.5 Detail opravy kaverny, D.1 Technická zpráva část 4.2.1

D	99	Přesun hmot	t	16,482	470,00	7 746,54
15	K	99701350R				
W		z polozky očištění ploch tlakovou vodou x hmotnost sutě				
W		223,05*0,0233		5,197		

W		"Zx přesun hmot pro opravu zdiva bez návodního líce (10 % plochy(1/4 plochy vzdušného líce přehrážky+plocha pravobřežní zdi+plocha levobřežní zdi)) x x hloubka přezdivání" hmotnost sutě		1,405		
W		2*(0,1*(1/4*4,55+5,5+5,91)*0,2*2,8)		6,300		
W		"hmotnost sedimentu z prostoru pod přehrážkou x hmotnost"		1,890		
W		3,5*1,8				
W		"Z x návodní líc x hmotnost sutě"				
W		2*40,56*0,0233				
W		(10% plochy přehrážky(pl.přehrážky vzd.líce+plocha koruny+plocha PB zdi+plocha LB zdi))*0,1*((4,55+4,1)+(1,67+5,5)+(1,93+5,91))*0,2)+(0,15*40,56)*0,2)		1,690		
W		Součet		16,482		

"D.4 Pohledy"

W		- skládka např. EKO Volfartice a.s., 20km, poplatek 500Kč/t				
16	K	99833200R	t	12,902	200,00	2 580,40
W		Zúžený přesun hmot lešenářským vrátkem				

Pozadí k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

PSC						
W		"z polozky očištění ploch tlakovou vodou x hmotnost sutě"		5,197		
W		223,05*0,0233				
W		"Zx přesun hmot pro opravu zdiva bez návodního líce (10 % plochy(1/4 plochy vzdušného líce přehrážky+plocha pravobřežní zdi+plocha levobřežní zdi)) x"				

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
	W		x hloubka přezdívaní hmotnost sítě		1,405			
	W		2*(0,1*(1/4*4,55+5,5+5,91)*0,2*2,8)					
	W		"množství sedimentu z prostoru pod přehrázkou x hmotnost"		6,300			
	W		3,5*1,8		12,902			
	W		Součet					
17	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	9,821	80,00	785,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hrázě rybníků apod., dopravní vzdálenost do 500 m					

Poznamka k souboru cen:
 1. Ceny jsou určeny pro jakékoliv konstruktivně-materiálovou charakteristiku.



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

PD ÚDRŽBY VT - rajon 608

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

CC-CZ: 28.11.2016
Datum:
IČ: 28692403
DIČ: CZ28692403
IČ: 28692403
DIČ: CZ28692403
IČ:
DIČ:

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: LESORS s.r.o.
Projektant:

Poznámka:

41 600,00

Cena bez DPH

Sazba daně 21,00%
Výše daně 8 736,00

Základ daně 41 600,00

DPH základní
sřížená

15,00%

0,00

v CZK

Cena s DPH

50 336,00

REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRÁCI

Stavba: PD ÚDRŽBY VT - rajon 608

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Datum: 28.11.2016

Projektant:

Zadavatel: LESORS s.r.o.
Uchazeč:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

41 600,00

Náklady soupisu celkem

41 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD ÚDRŽBY VT - rajon 608

Datum: 28.11.2016

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Projektant:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

MJ

Množství

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

41 600,00

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN						41 600,00	
1	K	R0001	Vyřízení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením prací v el. podobě (1x CD/DVD)	sbr	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Vyřízení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením prací v el. podobě (1x CD/DVD)	sbr	1,000	3 000,00	3 000,00	
2	K	R0002	Vyřízení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření stavby v období mezi předáním staveniště a vyjícením síti	sbr	1,000	500,00	500,00	
PP			Vyřízení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření stavby v období mezi předáním staveniště a vyjícením síti	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	R0003	Zajištění umístění štítků o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Zajištění umístění štítků o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště	sbr	1,000	500,00	500,00	
4	K	R0004	Vyřízení shody realizované stavby se schválenou PD, včetně vyhotovení geodetické části DSPS (1 pár + 1x v elektronické verzi na CD/DVD) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství v rozsahu odpovídajícím právním předpisům	sbr	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Vyřízení shody realizované stavby se schválenou PD, včetně vyhotovení geodetické části DSPS (1 pár + 1x v elektronické verzi na CD/DVD) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství v rozsahu odpovídajícím právním předpisům	sbr	1,000	500,00	500,00	

PC Typ	Kód	Popis	sbr	3 500,00	3 500,00
PP		Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. ochranný přenos)			3 500,00
13	K R0013	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení, likvidace zařízení staveniště včetně případných přírodních přípojek, přístupů, skládek, deponií a podobně			3 000,00
PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení, likvidace zařízení staveniště včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií a podobně	sbr	1,000	3 000,00
14	K R0016	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulovníného) stavu			3 000,00
PP		Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulovníného) stavu	sbr	1,000	3 000,00
15	K R0017	Protokolární předání stavbu dotčených pozemků a komunikací po uvedení do původního stavu zpět jejich vlastníkům			3 500,00
PP		Protokolární předání stavbu dotčených pozemků a komunikací po uvedení do původního stavu zpět jejich vlastníkům	sbr	1,000	3 500,00
16	K R0018	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré + 1x v elektronické verzi na CD/DVD) objednateli obsahující geodetickou část DSPS			
PP		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (1 paré + 1x v elektronické verzi na CD/DVD) objednateli obsahující geodetickou část DSPS			

