

Položka	Náklady za m.j.	m.j.	Počet	KORID LK	Počet	Mníšek
Pořízení ZIS velkoformátové	150 000 Kč	ks	1	150 000 Kč	0	0 Kč
Pořízení ZIS nízkoenergetické interaktivní	70 000 Kč	ks	1	70 000 Kč	0	0 Kč
Pořízení ZIS nízkoenergetické	70 000 Kč	ks	0	0 Kč	0	0 Kč
Baterie ZIS	2 000 Kč	ks	0	0 Kč	0	0 Kč
Výroba a instalace nosné konstrukce ZIS	15 000 Kč	ks	2	30 000 Kč	0	0 Kč
Přípojka 230 V / přípojka na VO	10 000 Kč	ks	2	20 000 Kč	0	0 Kč
Přípojka internet	5 000 Kč	ks	2	10 000 Kč	0	0 Kč
Celkem za předpokládané způsobilé výdaje Projektu				280 000 Kč		0 Kč
včetně navýšení o 30%				364 000 Kč		0 Kč
<b>Celkem za spoluúčast - 15 % ze způsobilých výdajů</b>				<b>54 600 Kč</b>		<b>0 Kč</b>
Nový sloup VO	10 000 Kč	ks	0	0 Kč	0	0 Kč
Další výše neuvedené náklady	0 Kč	ks	0	0 Kč	0	0 Kč
<b>Celkové předpokládané nezpůsobilé výdaje</b>				0 Kč		0 Kč
<b>včetně navýšení o 30%</b>				<b>0 Kč</b>		<b>0 Kč</b>