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Smjouva o dílo na tvorbu GIS města Bílovec gro rok 2017

I. Předmět smlouvy

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele:

1. Vložení Pasportu dopravního značení jako podkladové vrstvy v rastrovém formátu do 
AMEServeru.

2. Aktualizace grafických a popisných dat Pasportu svislého a vodorovného dopravního
značení v AMEServeru zahrnující digitalizaci údajů, jejich kontrolu a konzultaci.

3. Rozšíření aplikace AMEServer o modul Pasport dopravního značení na serveru
provozovaném objednatelem včetně převodu stávajících dat pasportu DZ do struktury 
modulu s možnostmi:
- Přehledné zobrazení informací o dopravních značkách včetně technického stavu

Možnost uživatelského připojení fotografií a dokumentů
- Editace popisných dat: vkládání a rušení znaěek, vkládání poznámek

4. Aktualizace stávajícího Pasportu místních komunikací a chodníků v AMEServeru včetně 
kontroly dat a konzultace.

II. Cena prací

Cena za provedení prací uvedených v odst.7. Předmět smlouvy této smlouvy se sjednává 
dohodou smluvních stran:

Činnost Cena v Kč 
bez DPH

DPH v Kč Cena v Kč 
včetně DPH

I. Vložení Pasportu dopravního značení jako 
podkladové vrstvy v rastrovém formátu do 
AMEServeru.

12000,00 2 520,00 14 520,00

2. Aktualizace grafických a popisných dat 
Pasportu svislého a vodorovného 
dopravního značení v AMEServeru 
zahrnující digitalizaci údajů, jejich 
kontrolu a konzultaci.

48000,00 10 080,00 58 080,00

3. Rozšíření aplikace AMEServer o modul 
Pasport dopravního značení na serveru 
provozovaném objednatelem včetně 
převodu stávajících dat pasportu DZ do 
struktury modulu s možnostmi: 

Přehledné zobrazení informací o 
dopravních značkách včetně technického 
stavu

Možnost uživatelského připojení 
fotografií a dokumentů 
- Editace popisných dat: vkládání a rušení

15000,00 3 150,00 18 150,00
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značek, vkládání poznámek

4. Aktualizace stávajícího Pasportu místních
komunikací a chodníků v AMEServeru 
včetně kontroly dat a konzultace

48000,00 10 080,00 58 080,00

Celkem 123 000,00 25 830,00 148 830,00

1. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu realizace díla.

2. Zakázka bude plněna bez zálohových fakturací.
3. Ceny jsou pro smluvní strany závazné.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu sjednanou 
touto smlouvou.

5. Celkovou cenu uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele č. ........................... vedený u Komerční banky a.s., pob. Ostrava.

6. Úhrada ceny bude provedena po řádném písemném předání příslušné části díla dle či.
III., a to na základě faktury zhotovitele, která bude objednateli zaslána nejpozději do 15 dnů 
po předání příslušné části díla, mimo položky Zákaznická a Systémová podpora, které budou 
fakturovány 1. 11. 2017. Splatnost faktur bude činit 30 dní od doručení objednateli. Faktura 
má náležitosti daňového dokladu.

III. Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy v rozsahu odstavce 1. 
,, Předmět smlouvy“ této smlouvy v následujících termínech:

v

Činnost Termín ukončení

1. Vložení Pasportu dopravního značení jako podkladové 
vrstvy v rastrovém formátu do AMEServeru.

28. 2. 2017

2. Aktualizace grafických a popisných dat Pasportu svislého a 
vodorovného dopravního značení v AMEServeru zahrnující 
digitalizaci údajů, jejich kontrolu a konzultaci.

28. 2. 2017

3. Rozšíření aplikace AMEServer o modul Pasport dopravního 
značení na serveru provozovaném objednatelem včetně 
převodu stávajících dat pasportu DZ do struktury modulu s 
možnostmi:
- Přehledné zobrazení informací o dopravních značkách 
včetně technického stavu
- Možnost uživatelského připojení fotografií a dokumentů
- Editace popisných dat: vkládání a rušení značek, vkládání 
poznámek

28. 2. 2017
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4. Aktualizace stávajícího Pasportu místních komunikací a 31. 3. 2017
chodníků v AMEServeru včetně kontroly dat a konzultace

IV. Místo plnění

V případě provozování systému AMEServer, ObčanServer je místem plnění místo tohoto 
provozování -  server zajištěný objednatelem nebo zhotovitelem (viz. bod Systémová podpora, 
která je v tomto případě předmětem této smlouvy), jinak je místem plnění sídlo objednatele. O 
předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma 
stranami.

V. Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména:

Činnost Součinnost objednatele

1. Vložení Pasportu dopravního značení jako 
podkladové vrstvy v rastrovém formátu do 
AMEServeru.

Součinnost není požadována, podklady již 
byly předány

2. Aktualizace grafických a popisných dat 
Pasportu svislého a vodorovného 
dopravního značení v AMEServeru 
zahrnující digitalizaci údajů, jejich 
kontrolu a konzultaci.

Součinnost není požadována, podklady již 
byly předány

3. Rozšíření aplikace AMEServer o modul 
Pasport dopravního značení na serveru 
provozovaném objednatelem včetně 
převodu stávajících dat pasportu DZ do 
struktury modulu s možnostmi: 

Přehledné zobrazení informací o 
dopravních značkách včetně technického 
stavu

Možnost uživatelského připojení 
fotografií a dokumentů 
- Editace popisných dat: vkládání a rušení 
značek, vkládání poznámek

Objednatel zabezpečí přístup na server se 
systémem AMEServer

4. Aktualizace stávajícího Pasportu místních 
komunikací a chodníků v AMEServeru
včetně kontroly dat a konzultace

Součinnost není požadována, podklady již 
byly předány
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2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo specifikované v čl.I této smlouvy řádné a 
včas

VI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každý den prodlení 
s dokončením a předáním částí díla podle dělení odstavce I. Předmět smlouvy ve výši 0,05 
% z ceny nedodaného díla nebo jeho části dle čl. III.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení s placením 
faktury ve výši 0,05 % z dlužné částky.

VII. Odpovědnost za škody a záruky

1. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené na předmětném díle do doby předání 
a převzetí díla objednatelem.

2. Poskytnutá či pořizovaná data budou zhotovitelem použita pouze ke zpracování předmětu 
díla, předání dat třetí straně je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Zapůjčené 
podklady budou specifikovány v předávacím protokolu. Při zpracování předmětu díla bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3. Záruka za předané dílo nebo jeho části je 24 měsíců od data předání dle předávacího 
protokolu.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Zjistí-li objednatel při provádění díla, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by 
postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy:

a. v případě, kdy k provedení díla je nutná součinnost objednatele a objednatel 
neposkytl potřebnou součinnost, pokud na to zhotovitel objednatele dříve 
upozornil,

b. trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu, nebo 
s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.

3. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé 
smluvní strany uvedené v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.
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IX. Závěrečná ustanovení

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran jí 
založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu z 
toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených 
oběma smluvními stranami.

4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Bílovci dne: ia. £ .

Objednatel

6/6


