

Dodatek č. 21
ke smlouvě o poskytování technické podpory
k programovému vybavení č. TP/2003/CR

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Obchodní jméno : **Město Chrudim**
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Zástupce organizace : **Ing. František Pilný, MBA**
starosta města

IČ : 00270211
DIČ : CZ00270211

Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Chrudim
Číslo účtu : 104109545/0300

2. Zhotovitel

Obchodní jméno : **GEOVAP, spol. s r. o.**
Čechovo nábreží 1790
530 03 Pardubice

Zástupce organizace : **Ing. Robert Matulík**
jednatel společnosti

IČ : 15049248
DIČ : CZ15049248

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 500069362/0800

zapsán v obchodním rejstříku 26.2.1991 pod spisovou značkou C.234 vedenou
u Krajského soudu v Hradci Králové

II. Úvodní ustanovení

1. Na základě vzájemné dohody smluvních stran byl ke smlouvě č. TP/2003/CR uzavřen tento Dodatek č. 21, který je nedílnou součástí této smlouvy.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení Dodatku č. 14 s platností k 30. 11. 2020. Poslední platba dle Dodatku č. 14 byla za 12ti měsíční období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020.
2. Zhotovitel se tímto zavazuje provádět pro objednatele Aktualizaci dat Pasportu dopravy (dále jen APD):
 - předmětem APD je zapracování změn z podkladů dodaných objednatelem do datového modelu pasportu dopravy objednatele
 - zhotovitel zapracuje změny pasportu dopravy pouze v případě, kdy dodané podklady budou splňovat následující kritéria:
 - popisné informace objektů budou předány v analogové i digitální formě,
 - polohové informace objektů budou předány v digitální formě (v souřadnicovém systému S-JTSK). V případě nedodání polohových informací v uvedené formě se zhotovitel dohodne s objednatelem na způsobu zapracování takovýchto podkladů a na základě dohody pak nebude zapracováno vůbec nebo bude zapracováno orientačním zákresem.
 - zhotovitel předloží k odsouhlasení objednateli způsob zapracování (vyřešení) každé jednotlivé změny (stanoviska, investiční akce, apod.) ve formě předávacího protokolu
3. Termín předání podkladů
 - předávání podkladů proběhne na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, přičemž intervaly předání mohou být měsíční, pololetní nebo jednoroční
4. Tvar předání podkladů
 - podklady budou předány v analogové nebo v digitální formě
 - analogová forma – výtisk dokumentace, PDF formát
 - digitální forma – soubory DGN, DWG, SHP
5. Odhadovaný rozsah APD ročně
 - počet uvažovaných změn ročně (přibližný údaj dodaný objednatelem)
 - dopravních značek: 20 ks ročně
 - investičních akcí: 10 ks ročně
6. V případě překročení počtu uvažovaných změn ročně budou práce přesahující tento počet řešeny v rámci APD na vyžádání na základě písemných požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen do 48 hodin od požadavku objednatele zpracovat a s objednatelem odsouhlasit rozsah a časový harmonogram provedení APV, kdy následně objednatel vystaví zhotoviteli závaznou písemnou objednávku.
7. Cena APD dle odst. 1. tohoto článku je uvedena v Příloze č. 21.
8. Zhotovitel bude objednateli účtovat APD dle Přílohy č. 21 jednou za kalendářní rok, a to vždy k prvnímu dni prvního měsíce uvedeného období se zdanitelným plněním k tomuto dni. Vyúčtování je splatné do 14 dnů ode dne doručení objednateli.
9. První platba za poměrnou část roku 2020, tj. za měsíc prosinec 2020, bude vyúčtována k 1. 12. 2020 ve výši 1.458,30 Kč bez DPH, tj. 1.764,50 Kč s DPH.
10. Cena APD na vyžádání dle odst. 5. tohoto článku bude účtována na základě skutečně provedených prací v hodinové sazbě 790,- Kč bez DPH.
11. Počínaje dnem 1. 1. 2021 je poskytovatel oprávněn upravovat všechny ceny uvedené ve smlouvě v každém kalendářním roce o míru inflace (tj. index růstu spotřebitelských cen)

stanovenou Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Tato úprava cen musí být objednavateli oznámena nejméně 7 dní před jejich prvním uplatněním.

12. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění předmětu tohoto dodatku ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z tohoto dodatku, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených v tomto dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti od 1. 12. 2020.
2. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy se tímto nemění.
3. Tento dodatek je proveden ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží zhotovitel po jednom a objednatel po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne: 19. 10. 2020

Za zhotovitele:

GEOVAP, spol. s r. o.
Čechovo nábřeží 1790 4
530 03 Pardubice

Ing. Robert Matulík
jednatel společnosti

V Chrudimi dne: 23. 10. 2020

Za objednatele:



Ing. František Pilný, MBA
starosta města

Ing. Pilný

Příloha č. 21 - Aktualizace dat Pasportu dopravy

Položka	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Aktualizace dat Pasportu dopravy ročně	17 500,00	3 675,00	21 175,00