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SMLOUVA O PROVEDENÍ VYNUCENÉ PŘEKLÁDKY
části podzemního komunikačního vedení a zařízení sítě elektronických komunikací

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Čl. 1
Účastníci smlouvy

1.1. Stavebník:

Město Třebíč
Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
IČ / DIČ: 00290629/CZ00290629
Zastoupeno: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy

na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne
20.11.2018

Bankovní spojení :
Číslo účtu :
(dále jen „Stavebník“)

1.2. Vlastník sítě elektronických komunikací:

Nej.cz s.r.o.
se sídlem: Kaplanova 2252/8, Chodov, Praha 4, PSČ 148 00
IČ / DIČ: 03213595 / CZ03213595
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn: C 228799
Zastoupená: Karlem Vlachem, na základě plné moci ze dne 20.2.2019
Zástupce pro věci technické:
(dále jen „Nej.cz“ nebo „Vlastník“)

Výše uvedení účastníci smluvního vztahu, kteří jsou v textu této smlouvy označováni též jako
„smluvní strana“ nebo společně „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto „Smlouvu o provedení vynucené překládky“ (dále jen „Smlouva“)

Čl. 2
Úvodní ustanovení

2.1. Stavebník je investorem stavby „Bytový dům na ulici Modřínová, Třebíč“ (dále jen
„Stavba“), jejíž realizace bude Stavebníkem prováděna na základě a v souladu
s pravomocným společným povolením stavby, které vydal Městský úřad v Třebíči,
odbor výstavby pod č. j. OV 45372/20 – SPIS 7768/2020/Mí ze dne 06.08.2020 a které
nabylo právní moci dne 09.09.2020 a dle projektové dokumentace Stavby, kterou
zpracoval DISprojekt s. r. o., Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč, IČ 60715227.
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2.2.   Nej.cz je vlastníkem veřejné sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“), kdy část 

podzemního komunikačního vedení a zařízení sítě Nej.cz je dotčena plánovanou 
realizací výše uvedené Stavby.  

2.3.  Překládkou SEK se rozumí stavba, vyvolaná z podnětu Stavebníka, spočívající ve změně 
stávající trasy vedení SEK Vlastníka, nebo v přemístění zařízení, které je součástí SEK 
Vlastníka.  

       
Čl. 3 

Předmět smlouvy . 
3.1. Předmětem této Smlouvy je stanovení způsobu a definování podmínek naplnění 

požadavku Stavebníka na zajištění překládky SEK ve vlastnictví Nej.cz (dále jen 
„Překládka SEK“ nebo jen „Překládka“) v rozsahu Stavbou dotčené části 
komunikačního vedení SEK. Kompletním dokončením Překládky je úplné zprovoznění 
funkčnosti SEK v nezměněném rozsahu a kvalitě.  

3.2. Dle stavební dokumentace Stavebníka je tento úsek Stavby veden pod označením  
Bytový dům na ulici Modřínová, Třebíč, která je  Přílohou  č. 1 této Smlouvy (dále jen 
„Projekt“) a spočívá v přemístění podzemního komunikačního vedení trasy optického 
kabelu v úseku vymezeném touto Přílohou č. 1. 

3.3.  Společnost Nej.cz se zavazuje zajistit překládku SEK v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou. Stavebník, jenž překládku SEK vyvolal, se zavazuje 
uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti Nej.cz v souvislosti s překládkou 
SEK vzniknou. 

  
Čl. 4 

Překládka SEK, podmínky překládky SEK 
4. 1. Překládka SEK dle této Smlouvy bude realizována v  územním a stavebně-technickém 

rozsahu a na nemovitostech dle předloženého Projektu.   

4. 2. Předpoklady a podmínky pro realizaci Překládky SEK jsou: 

 zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo 
územního souhlasu nebo společného povolení stavby (Překládky),    

 zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou 
SEK nebo vyvlastnění takového práva. 

             (to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“). 

4. 3. Stavebník se zavazuje, že s podmínkami nezbytnými k realizaci Překládky, uvedenými 
v této Smlouvě, bude před samotnou realizací řádně seznámen také zhotovitel Stavby.  
Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK dle Čl. 4 odst. 4. 2. nebude 
Překládka realizována. 

4. 4. Stavebník je výslovně srozuměn s tím, že realizací Překládky za podmínek stanovených 
touto Smlouvou nedochází k vybudování nové SEK. Vlastníkem přeložené SEK zůstává 
společnost Nej.cz.  

4. 5. Ze strany Nej.cz mohou být činnosti, související s realizací Překládky SEK, zajišťovány 
třetí stranou (dále jen „Dodavatel“). Odpovědnost za činnosti Dodavatele, vyplývající 
z procesu Překládky SEK Nej.cz, nese v celém rozsahu Nej.cz.  
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Čl. 5 

Náklady spojené s překládkou SEK  

5.1   Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady 
Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné 
náklady Vlastníka SEK, které mu v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by mu 
nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo. 

5.2    Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této Smlouvy 
činí 55.745,- Kč bez DPH (slovy: padesát pět tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých 
bez DPH).  

 Úhrada výše uvedených nákladů Překládky, realizované dle ust. § 104 odst. 17  zákona 
č. 127/2005 Sb., nepodléhá uplatnění daně z přidané hodnoty. 

5.3    Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 té to Smlouvy.  
5.4    V případě, že v souvislosti s realizací Překládky vzniknou Nej.cz další náklady, které 

prokazatelně nejsou vyčísleny v příloze č. 2 té to Smlouvy, zavazuje se Stavebník tyto 
další náklady společnosti Nej.cz uhradit.  

 

Čl. 6 
Platební podmínky, doručování  

6.1   Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 
této Smlouvy je Stavebník povinen a zavazuje se uhradit na základě faktury po realizaci 
Překládky do 30 dnů ode dne jejího vystavení. 

6.2   Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve 
smyslu Čl. 4 bod. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

6.3    Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.   
6.4   Náklady společnosti Nej.cz uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této Smlouvy budou hrazeny 

Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností Nej.cz 
a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé 
jednotlivé faktury. 

6.5  Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti Nej.cz 
uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností 
Nej.cz stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se 
rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti Nej.cz. 

 
Čl. 7 

Závazky spojené s Překládkou SEK 

7.1 V souvislosti s realizací Překládky se Nej.cz zavazuje  

       a) před realizací Překládky:  

 předložit návrh smlouvy a zahájit jednání směřující k uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. 
prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové 
smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.  

        b) po realizací Překládky:  

  zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky  

  zajistit nezbytné geometrické plány věcných břemen a vložení břemen na příslušné 
pracoviště Katastrálního úřadu.  
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7.2  V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje  

        a)   před realizací Překládky:  

 písemně oznámit společnosti Nej.cz, nejpozději 2 týdny před zahájením realizace 
Překládky, stavební připravenost a vyzvat Nej.cz k realizaci Překládky.   

 Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost Nej.cz některá práva 
a povinnosti ze společného povolení stavby, které vydal Městský úřad v Třebíči, 
odbor výstavby pod č. j. OV 45372/20 – SPIS 7768/2020/Mí ze dne 06.08.2020 a 
které nabylo právní moci dne 09.09.2020, a to toliko práva k umístění resp. 
přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Nej.cz, za podmínek v tomto 
společném povolení stanovených, a dále související práva a povinnosti,  která 
plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a 
účastníků řízení, tak jak jsou v tomto společném povolení stanoveny. Nej.cz tato 
převáděná práva ke dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření 
této Smlouvy předal společnosti Nej.cz toto společné povolení. 

7.3  Společnost Nej.cz se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky ve lhůtě, která bude 
vzájemně odsouhlasena při dalších koordinačních jednáních mezi Stavebníkem, 
zhotovitelem Stavby, společností Nej.cz a dalšími vlastníky SEK ve společné trase a po 
písemném oznámení Stavebníka dle předchozího odstavce, a to za předpokladu, že 
před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti Nej.cz všechny Předpoklady 
pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 4 bodu 4.2 této smlouvy. 

7.4  Stavebník bere na vědomí, že mezi společností Nej.cz a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě 
vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových 
služebností, které společnost Nej.cz vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude 
Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen 
uhradit společnosti Nej.cz jako náklady vzniklé společnosti Nej.cz v souvislosti 
s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti Nej.cz za uhrazení správních 
poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí.  

7.5  Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti Nej.cz při uzavírání smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

7.6  Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 7 bodu 7.3 této Smlouvy se prodlužuje o tolik 
dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně 
zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti Nej.cz. 

7.7  Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 9 této 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.  

 
Čl. 8 

Sankce 
8.1.   Strany této Smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé 

částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit 
společnosti Nej.cz smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.2.   Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena. 
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8.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 8.1 a 8.2 tohoto
článku Smlouvy není dotčeno právo společnosti Nej.cz na náhradu škody, která Nej.cz
porušením povinností Stavebníka vznikne.

8.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 8.1 až 8.3. toho to
článku Smlouvy, trvá i po skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co dojde k
odstoupení od ní některou ze smluvních stran či oběma smluvními stranami.

8.5 Při porušení povinností sjednaných v čl. 7 odst. 7.1 písm. b) a odst. 7.3 této Smlouvy
společností Nej.cz, je Stavebník oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností.

8. 6. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo Stavebníka na náhradu
případné škody, která Stavebníkovi porušením povinností společnosti Nej.cz vznikne.

Čl. 9

Kontaktní osoby

a) Za Stavebníka
ve věcech smluvních: Miloš Hrůza
funkce :
Kontaktní TČ: +420 602 482 229 e-mail: milos.hruza@trebic.cz

ve věcech technických: Ing. arch. Petr Ondráček
funkce :
Kontaktní TČ: +420 724 383 685 e-mail: petr.ondracek@trebic.cz

b) Za společnost Nej.cz
ve věcech smluvních: Karel Vlach
funkce: Rozvoj sítě
Kontaktní TČ: e-mail:

ve věcech technických:
funkce: Rozvoj sítě
Kontaktní TČ: e-mail:

Čl. 10
Rozvazovací podmínka

11. 1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této
Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této Smlouvy ve smyslu
ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

11. 2. Tato Smlouva bez dalšího zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od
uzavření této Smlouvy, aniž by realizace Stavby, či Překládky byla zahájena.
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Čl. 11 
Závěrečná ustanovení  

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami (tj. dnem 
jejího uzavření). Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. Obě smluvní strany 
prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Ustanovení § 1800 
občanského zákoníku se nepoužije. 

12.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy. 

12.3. Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně vzestupně číslovanými 
dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových 
či jiných elektronických zpráv. 

12.4. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání stran a každá 
ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy 

12.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží společnost Nej.cz 
a dva Stavebník.  

12.6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci 
smluv, vedené městem Třebíčí, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené 
ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu  
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.7. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Zveřejnění zajistí stavebník. 

12.8. O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým 
usnesením č. 19/17/RM/2020 ze dne 09.09.2020. 

 

           

 

Přílohy: 

1. Projektová dokumentace Bytový dům na ulici Modřínová, Třebíč  

2. Specifikace nákladů 

3. Společné povolení stavby č. j. OV 45372/20 – SPIS 7768/2020/Mí 

4. plná moc 

 

 

V Kroměříži dne 21.10.2020                                           V Třebíči dne 26.10.2020  

 

 

Nej.cz s.r.o.                       Stavebník   
 
 
……………………………………………………   ………………………………………………………l                                                     



položkový rozpočet

Akce: Přeložka PVSEK Nej.cz, nový BD Modřínová par.č. 1037/28, Třebíč 

POUZE PŘELOŽKA

Zpracoval: Karel Vlach, 1.7.2020

materiál práce materiál + práce
Název prvku M.j. Množství cena za J Celkem cena za J Celkem Celkem

Výkopové práce - Příprava, realizace přívod NEJ ke sloupu ČEZ

Vytyčení inženýrských sítí kmpl 1   0,00 0,00 7000,00 7 000,00 7 000,00
Výkop rýhy travnatý povrch600x350, včetně záhozu a zhutnění m 36   30,00 1 080,00 320,00 11 520,00 12 600,00
vyhledání stáv. Vedení ks 1   0,00 0,00 600,00 600,00 600,00
likvidace odpadu-suti, hlíny, včetně dopravy kpl 1,0 950,00 950,00 950,00 950,00 1 900,00

Výkopové práce - Příprava, realizace CELKEM 2 030,00 20 070,00 22 100,00

HDPE a MT venkovní rozvody

Pokládka silnostěnné trubičky HDPE 12/8 m 0   9,50 0,00 15,00 0,00 0,00
Stranové přeložení ks 1   0,00 0,00 2500,00 2 500,00 2 500,00
Spojka MT 12/8 ks 0   75,00 0,00 46,00 0,00 0,00
Koncovka MT 12/8 ks 0   55,00 0,00 32,00 0,00 0,00

 Ochranná folie m 18   6,00 108,00 10,00 180,00 288,00

HDPE a MT venkovní rozvody CELKEM 108,00 2 680,00 2 788,00

Geodetické práce, služebnosti

Vytýčení hranice parcely - základ  - (1ks=10 bodů) ks 1,00 0,00 0,00 4000,00 4 000,00 4 000,00
Vytýčení podzemní kabelové trasy m 18,00 0,00 0,00 25,00 450,00 450,00
Geodetické zaměření kabelové trasy paušál do km ks 1,00 0,00 0,00 5000,00 5 000,00 5 000,00     
Geodetické zaměření kabelové trasy po realizaci m 18,00 0,00 0,00 25,00 450,00 450,00
Vyhotovení DSPS podzemní kabelové trasy ks 1,00 0,00 0,00 4500,00 4 500,00 4 500,00
Geometrické plány pro určení rozsahu VBř  (kus=100m) ks 1 0,00 0,00 2300,00 2 300,00 2 300,00
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti ks 1 0,00 0,00 1000,00 1 000,00 1 000,00
vklad služebnosti do KN ks 1 0,00 0,00 1000,00 1 000,00 1 000,00
poplatek za vklad do KN (kolek) ks 1 0,00 0,00 1000,00 1 000,00 1 000,00
Úhrada za služebnosti kmpl 18 0,00 0,00 300,00 5 400,00 5 400,00

Geodetické práce, služebnosti CELKEM 0,00 25 100,00 25 100,00

Ostatní náklady

Inženýring, zajištění stavby (% z objemu prací) % 2   0,00 0,00 47 850,00 957,00
vedlejší náklady kpl 1   0,00 0,00 1800,00 1 800,00 1 800,00
Doprava kpl 1   0,00 0,00 3000,00 3 000,00 3 000,00

Ostatní náklady CELKEM 5 757,00

REKAPITULACE

Výkopové práce - Příprava, realizace CELKEM 22 100,00
HDPE a MT venkovní rozvody CELKEM 2 788,00
Geodetické práce, služebnosti CELKEM 25 100,00
Ostatní náklady CELKEM 5 757,00

CELKEM bez DPH 55 745,00














































