

Přepojení kanalizace Obchodní dům Odry

kanalizační sestava dno	1ks			8600,0
skruže	2ks	se schodkami		6900,0
konus	1ks			2700,0
poklop	1ks			3200,0
roura	DN200	20m		18400,0
kolena				5000,0
beton				3000,0
štěrk	3 x 20t		60t x 300	18000,0
kopání	5dní	x 6000den		30000,0
hutnění				4000,0
pážení				8000,0
práce				13000,0
odvoz odpadu + likvidace				13000,0
doprava				6000,0
				<hr/>
				139800,0