

Položka	Náklady za m.j.	m.j.	Počet	KORID LK	Počet	Bedřichov
Pořízení ZIS velkoformátové	150 000 Kč	ks	2	300 000 Kč	0	0 Kč
Pořízení ZIS nízkoenergetické interaktivní	70 000 Kč	ks	0	0 Kč	0	0 Kč
Pořízení ZIS nízkoenergetické	70 000 Kč	ks	0	0 Kč	0	0 Kč
Baterie ZIS	2 000 Kč	ks	0	0 Kč	0	0 Kč
Výroba a instalace nosné konstrukce ZIS	15 000 Kč	ks	2	30 000 Kč	0	0 Kč
Přípojka 230 V / přípojka na VO	10 000 Kč	ks	2	20 000 Kč	0	0 Kč
Přípojka internet	5 000 Kč	ks	2	10 000 Kč	0	0 Kč
Celkem za předpokládané způsobilé výdaje Projektu				360 000 Kč		0 Kč
včetně navýšení o 30%				468 000 Kč		0 Kč
Celkem za spoluúčast - 15 % ze způsobilých výdajů				70 200 Kč		0 Kč
Nový sloup VO	10 000 Kč	ks	0	0 Kč	0	0 Kč
Další výše neuvedené náklady	0 Kč	ks	0	0 Kč	0	0 Kč
Celkové předpokládané nezpůsobilé výdaje				0 Kč		0 Kč
včetně navýšení o 30%				0 Kč		0 Kč