

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**
 Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
 smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
 smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: 52

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup	Cena
52	19.10.2020 - 30.11.2020	TÚ 0901 Praha hl. nádraží - Turnov	Škodní událost - Oprava nátěru a bezpečnostního značení mostu v km 98,184	ne	ne	53 012,85

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

CELKOVÁ CENA **53 012,85 Kč**

V Hradci Králové: 19.10.2020
 Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OŘ HK ÚDRŽBA 2020-22

Objekt: Oprava nátěru a bezpečnostního značení mostu v km 98,184 trati Praha -Turnov

Objednávka: č.52 Škodní událost - Oprava nátěru a bezpečnostního značení mostu v km 98,184

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Svijany

Zpracoval:

Datum: 15. 9. 2020

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	168	628613221	základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace I. třídy	m2	3,600		
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2		945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	10,000		
---	--	-----------	---	-----	--------	--	--

HZS Hodinové zúčtovací sazby

3	349	HZS1332	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista - MONTÉR ODBORNÝ	hod	20,000		
---	-----	---------	--	-----	--------	--	--

Demontáž a montáž reflexní značky, oprava konzol na mostě

4	350	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	20,000		
---	-----	---------	--	-----	--------	--	--

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

5	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	0,469		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

OST Ostatní

6		9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		
---	--	------------	---	-----	-------	--	--

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

7	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
8	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
9	370	065002001	rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
10	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
11	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%			

D4 Materiály

12		40445606R	výstražné dopravní značky reflexní 0,45x2,5 m	kus	1,000		
13		40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000		

Celkem

53 012,85

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1182464

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0a8e9458-333a-4c1f-b952-9931a8464265

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.10.2020 12:04:01



2c5a076d-2070-4d66-a472-0f713a6331d9