

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**  
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036  
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: 49

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup	Cena
49	19.10.2020 - 30.11.2020	TÚ 2011 Svitavy - Žďárec u Skutče	Výroba nového zábradlí propustku v km 34,960	ne	ne	91 429,07

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 19.10.2020  
Za Objednatele:

CELKOVÁ CENA **91 429,07 Kč**

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: OŘ HK ÚDRŽBA 2020-22

Objekt: Propustek km 34,960 Pustá Kamenice - zábradlí

Objednávka: č.49 Výroba nového zábradlí propustku v km 34,960

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Pustá Kamenice

Datum: 16. 9. 2020

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

### 1 Zemní práce

1		131412531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	3,087		
---	--	-----------	--	----	-------	--	--

### 4 Vodorovné konstrukce

2	112	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva	m2	0,510		
3	113	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm každá další vrstva	m2	0,510		

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	169	628613222	základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr bez metalizace II. třídy	m2	8,210		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

### 2 Zakládání

5		275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	1,400		
6		275354111	Bednění základových patek - zřízení	m2	2,800		
7		275354211	Bednění základových patek - odstranění	m2	2,800		

### 767 Konstrukce zámečnické

8	322	911122111	Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného výroba dílů hmotnosti do 50 kg	kg	251,659		
9	323	911122211	Oprava částí ocelového zábradlí mostů svařovaného nebo šroubovaného montáž dílů hmotnosti do 50 kg	kg	251,659		

### 783 Dokončovací práce - nátěry

10	340	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	1,408		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

### HZS Hodinové zučtovací sazby

11	350	HZS1452	Hodinové zučtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	24,000		
----	-----	---------	--	-----	--------	--	--

### 99 Přesun hmot a manipulace se suti

12	290	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	5,557		
13	282	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	5,557		
14	283	997211519	urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	83,355		
15	284	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	5,557		
16	286	997221111	Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	5,557		
17	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	1,020		

### D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

18	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
19	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
20	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
21	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
22	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%			

### D3 Vedlejší rozpočtové náklady - projekční práce

23	379	013244033	Výrobní dokumentace pro výrobu zábradlí dl. do 6 m	r	1,000		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

### D4 Materiály

24	389	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	276,825		
----	-----	-------------	----------------------------	----	---------	--	--

**Celkem**

**91 429,07**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1182453

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 69900a25-d32c-4243-9179-77d1c1fc172f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.10.2020 12:00:01



813c86b5-dbc1-4549-8ef1-3048c45ee935