SMLOUVA O DILO &islo
objednatele: 28ZA-002597

Cislo smlouvy zhotovitele: D-17/2020

Nézev souvisejici vetejné zakazky: DI Impregnace CBK hydrofobnim impregna¢nim
postiikem v km 211,023-214,1 P -

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a dalnic CR
se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 OO Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390

bankovni spojeni:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,objednatel”)

a

nazev: REKMA, spol. s r.o.

se sidlem: Mendlova 3298/11, 690 03 Breclav
ICO, DIC. 25551 3379 CZ25551337

bankovni spojeni:
zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

osoba ve vécech technickych:
(dale jen ,,dodavatel” nebo ,,zhotovitel”")

(dale spole¢né jen ,,smluvni strany” jednotlivé jako ,,smluvni strana’)

Protoze si objednatel pieje, aby stavba DI Impregnace CBK hydrofobnim impregna¢nim postiikem
v km 211,023-214,1 p _5 Evidenéni &islo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla
realizovana dodavatelem/zhotovitelem a piijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni
a dokonceni této stavby a na odstranéni vsech vad na ni za cenu ve vysi 876 980,25 K¢ bez DPH,
kalkulovanou takto:

Nézev stavby | Pfijatd smluvni castka DPH v K¢ Ptijata smluvni ¢astka
bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(a) (b) DPH z ¢astky (c)= (@) +(b)
(a)
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DI Impregnace

CBK
hydrofobnim
impregnacnim 876 380,25 184 039,85 1 060 420510
postiikem v km
211,023-214,1
P

kterazto byla spoétena na zakladé zavaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci
(vykazu vymer), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouve o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan zadavacimi
podminkami vefejné zakdzky na stavebni prace s nazvem DI Impregnace CBK hydrofobnim
impregnacnim postiikem v km 211,023-214,1 P - ¢islo vefejné zakazky 28ZA002597,

Potvrzujeme, Ze néasledujici dokumenty tvofi soucéast obsahu Smlouvy 1:

a) Smlouva o dilo

b) Dopis o ptijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele) 2

c) Ptiloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér

d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky3

e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky4
f) Technicka specifikace5

g) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
Smlouva o zpracovani osobnich udaju (vzor)

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokon¢i stavbu a odstrani na ni
vSechny vady v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

. pro
otlavntel

Tato piiloha Smlouvy o dila, bude ptilozenouz ve fazi podpisu Sm louvy vybranym cloda
,cTejnénémna profil LI zadavalele, .neni predldadana dodavatelefl) souézsQ nabidlc Tato
ptiloha 'Smlouvy o dilo bude pfilozena az ve /hzi podpisu Smlouvy s 'Vybranym vefejnénént
na pro'filL1 zadavatele, neni pieilldactann dodavatelenu jako ,sotzénst nabidk
Tato opfiloha Smlouvy dilo bude pfiloZena az ve fazi podpisu Smlouvy s vybranym
dada ad

Stranka z
Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokonceni
stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé a zplisobem piedepsanym ve Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvefejnénim v registru smluv zfizenym

zakonem €. 340/2015 Sb.- o zvlastnich podminkéach Gcinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto SID!UV a o registru smluv, ve znéni pozdé&jsich predpisi (dale jako ,,zakon o registru
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smluv”), pfiCemz bere na védomi, ze uverejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel. Do
registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a strojove
¢itelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, ze Smlouva bude uverejnéna v registru
smluv bez ohledu na skutecnost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti uvetrejnéni
stanovenou v zakong o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvetejnény informace stanovené
v § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv nami oznadené pred podpisem Smlouvy.

Ptipadné spory mezi smluvnimi stranami projednad a rozhodne piisluSny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecné zdvaznymi predpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nafizeni
GDPR (Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto
udajii a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v natfizeni GDPR stanovenych. V
ptipadé, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku plnéni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich udaji poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vSak pied
zahajenim zpracovani osobnich idaji) s nim uzavtit smlouvu o zpracovani osobnich udaju.
Smlouvu dle predchazejici vety je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavtit vzdy,
kdyz jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Ptilohu této Smlouvy tvoii nezavazny vzor Smlouvy o
zpracovani osobnich udaju, ktery je mozné pro vyse uvedené tcely pouzit, pricemz vysledné znéni
Smlouvy o zpracovani osobnich daji bude vzdy stanoveno dohodou Smluvnich stran tak, aby
byla zachovana konformita s natfizenim GDPR a ptipadné dalSimi dotCenymi obecné zdvaznymi
pravnimi piedpisy,

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podob¢, pfi¢emz obé smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original.

Smlouva je dnem pfipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona ¢. 297/2016
Sb., o sluzbach vytvarejicich duvéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdé&jsich predpist,
obéma smluvni stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych pfiloh, nejsou"li soucésti jediného
elektronického dokumentu (tj. do v§ech samostatnych soubort tvoficich v souhrnu Smlouvu ).

6 Uznavany elektronicky podpis mtize byt do vSech soubort tvoficich elektronicky original Smlouvy pfipojen i prosfrednictvim hash

soubal™d s uznavanym elektronickym podpisem, vytvofenych otiskem z originalniho souboru Smlouvy, jednotlivych piiloh Smlouvy
nebo i archivu soubori obsahujiciho pfilohy Smlouvy. Hash soubor zarucuje integritu
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Smlouvaje uc¢inna dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

originalniho souboru, ze kterého byl otistén (tj. pfi porovnani hash souboru vici originalnimu souboru, ze kterého byl
otistén, lze s jistotou urcit, zda doslo nebo nedoslo k pozménéni obsahu originalniho souboru). Dodavatel/zhotovitel

pouziva hash
SOUDOIY Ve TOrMAtll FRLUDH / V UEK KOGOVANI, VVIVOrene Pomoct aigoriimu 311A£30 § alZ0rImem poapisu SHAZI0KDA.

I L WAARa A

KC.S#7 v DER koédovani, vytvotené omoci algoritmu SHA256 s algoritmem od isu SHA256RSA.

soubory ve formatu P
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PRILOHA

Nazev stavby: DI Impregnace CBK hydrofobnim impregnacnim posttikem v km

Nésledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu Zvlastni podminky (dale

jen ,,Smluvni podminky”),

Nazev: Cislo Udaje
Podclaiikuf
SinliiViiichz
podminek
. _ Reditelstvi silnic a dalnic CR
Nizev a adresa Objednatele | 1.4 Na Pankréci 546/56, 140 OO Praha 4
i RFKMA, spol. s r.o.,
Nézev a adresa Zhotovitele | 1. Mendlova 3298/1 1, 690 03 Bieclav
Doba pro dokonc¢eni 30. 06. 2021
Doba pro uvedeni do NepouZije se
provozu
Sekce Popis definované Sekce (je-li takova):
NepouZije se
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumentti (b) Piiloha
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
(f) Vykresy
(g) Nabidkova projektova dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymeér
Pravo Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zahajeni praci ozndmen¢ho dle
Pod-¢lanku 1 .1.7
Povfens osoba 3.1 I
Zastupce objednatele 32 _
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se
Zaruka za odstranéni vad 4.6. NepouZije se
Projektova dokumentace NepouZije se
Zhotovitele
Harmonogram 7.2 Do 14 dnti po datu zahéjeni praci
Postupné zavazné milniky 7.5 Nepouzije se
Odstranéni vad 9.1 Zaruéni doba stanovena Objednatelem ¢ini
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kil

¢islo
Podc¢lallktr
Smluvnich
podminek

36 mésicu.

Opravnéni k Variaci

10.1

Postup pfi Variacich je soucasti této Ptilohy

Prabézné platby

1.3

a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4,4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % prubezné platby

11&3

b) pres pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
10 °0 pribézné platby

c) neptedlozi na zakladé pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 °0 priib&zné platby

IT.3

d) nepredlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisteéni)

10 % pribézné platby

Ména

Koruna ¢eska

Zalohova platba

NepouZzije se

Povinnost

Zhotovitele

zaplatit smluvni pokutu

Zhotovitel nedodrzi lhity (a dal§i casova
ureni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vefejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4. I .8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30.000 K¢ K¢ za kazdy ptipad poruseni

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod¢lanku
4.3 (Subdodavky)

2 264 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéeni) 453
K¢ za kazdy =zapoCaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé pro
dokonceni
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Nazev ¢islo Udaje
ShilliVniech! podminek Pod¢lanku;
SnilaV.niChe
podminek.
NepouZije se
NepouZzije se
NepouZije se
Maximalni celkova vyse 12.5 30 % Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 I % z Pfijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych skod ,,proti vSem

montazniho pojisténi

rizikim” (all risks)

Zpusob rozhodovani sport

Pouzije se varianta B: Rozhodovani pred
obecnym soudem
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(1

2

3)

4

)

(6)

(7

®)

©)

PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Ptilohy, zdvazné dopliuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménéach Dila natizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku IO
Smluvnich podminek; v ndvaznosti na obecnou pravni tpravu definovanou zakonem ¢,
134/2016 Sb., 0 zadavani verejnych zakéazek, ve znéni pozdejsich predpisti a v navaznosti
na vnitro-or*aniza¢ni pfedpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakakoli zména Dila sjednaného na
zaklad¢é plivodniho zadavaciho fizeni vetejné zakazky, Variaci neni méfeni skuteCné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzacni narok (Claim).

V piipadé, ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na piedlozeni navrhu variace s
uvedenim pfimétené lhiity, ve které ma byt navrh predlozen, ptedlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve formé Zmeénového listu véetné priloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladd nezbytnych pro fadné zdivodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projedndni ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka,

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového listu
neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zinénového listu. Objednatel nemize Zhotoviteli
pokyn k provedeni Variace pied potvrzenim (podpisem) Zménového listu vydat s
vyjimkou uvedenou v bode¢ (7).

Objednatel mtize vydat pokyn k provedeni Variace pfed potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v dasledku toho
by hrozilo preruseni praci, anebo vznik Skody. Zasadnim narusenim postupu praci dle
ptedchozi vety neni prodleni Zhotovitele s pfedlozenim navrhu variace dle Pod™ ¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad rdmec pfedchozich ustanoveni mize z divodii hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace), Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fikturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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Impregnace impregnacéniln postfikem v km 2 1

Datum: 27.10.2020 12:36.48
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Impregnace impregnacniiln postfikem v km 2 1

Zménovy list

Nazev a evidencnt Stavby: SO/Ps/ ¢islo zav.

?2.2,3,4a5

/ &islo Zmény SO/PS:
Nazev stavebniho objektu/provozniho souborU (SO/PS):

Strany snouvy o dlo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne (doplrite ! I!) (dale jen Smlouva):
Objednatel' Reditelstvi silnic a délnic CR se s Na Pankraci 543/56, 140 CCI Praha 4

Zhotovitel: (doplrite)

Paré ¢ Pijemce

Zastupce  objednatele (v
elektronické verzi Intranet

RSD
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

(doplrite dle potfebyl

Inicidtor zrnény: (doplrite - bud Zhotovitel nebo Objednatel)

Popi$ Zmény:

Udaje v K¢ bez DPH:

C h ych Zrné
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén ) ena r?avr ova?yc rnlen
‘ . , zédpornych a Zrnén kladnych
zapornych kladnych
celkem
0,00
Pod is 'adfu'e souhlasse Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jriEno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Zastupce objednatele jméno datum podpis

Ojjednatel a Zhotovitel se dohodlil Ze u vy$e uvedeného SO/PS, ktery je soudasti vy$e uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222
ZZVZ ZrrEny, je? jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a ccenény v dokunxZntaci Zmény r jejiz soucasti je i tento ZrrEnovy list. V
ostatnim zUstavaji prdva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotceny. Na dikaz toho pfipojuji pfislusné osoby
opravnéné jednat "nem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprdvnéna osoba

Objednatele j?Téno datum podpis dle S 24 Smérnice GRE. 18/2017)
Zhotovitel jméno datum podpis
Cislo paré:
verze 1.1
00
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REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 5
TECHNICKA SPECIFIKACE

Technickou specifikaci tvofi:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast II Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast Il — Dalsi pozadavky objednatele
-DI CBK hydro fobnim 1,023—214-1P%

CAST 1 TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TK?)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

Nazev kapitoly Schvéleno Ucinnost

¢.j. 29/2017-120-TN/I

Kapitola I -- VSeobecné ze dne 26, 1. 2017 £.2.2017
¢.j. 320/2016-120-TN/1

Kapitola 2 - Ptiprava staveniste ze dne 20. 12. 2016

Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany a | ¢.j. 9/2015-120-TN/4 15.2.

natéry vozovek ze dne 2. 2. 2015 2015

¢.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8. 4. 2008
Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé na webovych strankach
www.pjpk.cz.

Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukei 1,5.2008
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Impregnace hydrofobnim impregnaénim postiikem v km 21
JJDI CBK 1.023 214,1 P~

CAST 11 - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»,DI Impregnace CBK hydrofobnim impregnacnim postfikem v km 211,023 -214,1 P”

Pro cely dokument véetn¢ jeho ptiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP. kapitole I a Smérnici
GR ¢. 9/2016 — Realizace staveb pozemnich komunikaci. Pokud se v textu objevuje pojem
Spravce stavby, rozumi se jim pojem Zastupce objednatele ve smyslu ¢l. 3,2 Smluvnich
podminek pro stavby mensiho rozsahu.

Pti stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zakladnimu datu ve smyslu smluvnich
podminek (tzn. 28 dnd. pied terminem pro podani nabidky).

Je-li v zad4vaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napt. pevnost betonu),
ma se za to, Ze je tim definovdn minimalni pozadovany standard.

2. Seznam pfiiloh ZTKP

. NepouZije se

3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

. Nepouzije se
DI C.,.BK 11023 — 214.1 P"

CAST 111 - DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

1 Zhotovitel musi po dobu pInéni zakazky disponovat postiikova¢em s pfesnym davkovanim
materialu, schopny homogenniho nastiiku v celé Sifce jednoho jizdniho pruhu, vjednom
pojezdu. Zafizeni postfikovace musi byt opatieno zabranami, proti plisobeni vétru a
nezéddoucim tnikiim materidlu mimo oSetfované plochy, z divodu nezadouciho rozptylu
impregnace na vozidla v provozu.

Technické odmink . .

- Impregnacni material na silikonové bazi, fedény VOdOU, nesmi mit negativni
dopad na protismykové vlastnosti vozovek (PVV). Zhotovitel provede pred
aplikaci test nasdkavosti CBK, pro uréeni odpovidajici davky, (ve vazb& na
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:DI

Impregnace hydrofobnim impregnaénim postiikem v km 21

navrat PV V, do nejhiife klasifikacniho stupné 3, do maximalni doby 8 hodin
od aplikace).

- Aplikace na celou $itku jizdniho pruhu. . . cca 3,5m, bez zdsahu do V DZ a
provozovaného jizdniho pruhu.

- Zprovoznéni oSetfovaného useku do max. I O hodin od aplikace

- Zhotovitel dolozi pti pfedani dila Protokoly testi méfeni PVV

- Denni vykon aplikace min. 1 5 000m2

- Aplikace impregnacniho postiiku v rozsahu 300 — 450g/m2

- Odstranéni piipadnych prebytkli impregnace posypem piskem v¢. nésledného
zameteni. (Posyp bude proveden na mistech, které impregnacni postiik
nevsakuji. . . tato aplikace zajisti suchy povrch vozovky pted spusténim
provozu na komunikaci.)

Podrobny soupis praci viz. Ptiloha ¢, 4 — Soupis praci vykaz vymeér.
Mistem realizace je dalnice D1 v km 21 1,023 - 214,1.

Termin plnéni: Zhotovitel je povinen dokoncit a pfedat Dilo do 30. 06. 20215 ode dne
ucinnosti Smlouvy o dilo. O predani (resp. ptevzeti) dila bude sepsan predavaci protokol
podepsany obéma Smluvnimi stranami, piicemz Objednatel neni povinen prevzit dilo, které
vykazuje vady.

Pokud klimatické podminky nebudou jiz vyhovujici pro tuto aplikaci, termin plnéni bude
navrhnut jiny v roce 2021.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu realizace pravidelné zdznamy do stavebniho deniku,
v souladu s vyhldskou MMR ¢&. 499/2006 Sb. Dale je povinen zajistit prukaznou
fotodokumentaci, ktera bude nedilnou soucasti predani dila.

Stavebni prace budou provadény za kratkodobych dopravnich opatienich, které budou
realizovany v souladu se Stanovenim a Rozhodnutim MD CR.. Pfechodné dopravni znaceni
zajisti Objednatel.

CBK 1,023 —21p”

7. Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci predlozit doklad o platném Skoleni BOZP podle

8 Smérnice GR €. 4/2007, zpracovand bezpecnostni rizika dle 101 odst. 3) Zakoniku prace
v platném znéni a vstup na ddlnici hlasit zastupci objednatele. Zhotovitel je povinen
dodrZovat veskeré platné technické a pravni predpisy, tykajici se zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zatizeni zejména nafizeni vlady ¢,
591/2006 Sb. a Smérnici GR RSD CR ¢, 4/2007 Pravidla bezpe¢nosti prace na dalnicich a
silnicich, prikazu GR RSD ¢. 23/2014 Zavedeni typovych technologickych postuptl pfi praci
na komunikaci za provozu — Provoznich smérnic vefginé dostupné na strankach
www.rsd.cz, oddil Technické predpisy. Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci
zaméstnance odborné a zdravotné zpusobilé a tadné proskolené v predpisech
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. V pripadé pracovniho uUrazu zaméstnance
zhotovitele vysetfi a sepiSe zaznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec zhotovitele
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Impregnace hydrofobnim impregnaénim postiikem v km 21
ve spoluprdci s vedoucim zaméstnancem objednatele a zhotovitel nasledné spini veskeré
povinnosti v souladu § §105 Zakonflcu prace v platném znéni a nafizenim vlady ¢&.

201/2010 Sh. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a
soustavnou kontrolu na pracovistich.

8E Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zatizeni Objednatele,

9, Zhotovitel zajisti, aby vSichni jeho zaméstnanci véetné externich dodavatell pouzivali
jedno i vicebarevnych vystraznych odévi v jedné z barev dle CSN EN ISO 20471 a splfiuj
ici poZadavky na tfidu odévu alespon pro vzor B2 (délnici pfi praci ve dne). Pro prace na
noc¢nim pracovisti tfidu odévu pro vzor D. Tyto odévy musi byt udrZzovédny v potrebné

Cistoté a kvalité to do takové miry, aby svym znecisténim a porusenim neznemoznovaly
spravnou funkci retroflexnich prvkd.

. Zhotovitel podle 52936 a7 2938 Obc&anského zakoniku odpovida i za $kodu zplGsobenou
vadou véci a této odpovédnosti se nem(ze zbavit, Zhotovitel se zavazuje pouZivat stroje a

zafizeni, kterd svym konstrukénim provedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou
schopna bezpecného provozu.

Porusovani predpis bezpecnosti prace a technickych zafizeni a bezpecnosti provozu na
dalnicich a silnicich se povazuje za podstatné poruseni smluvnich povinnosti.

12. Fakturace bude provedena na zakladé predavaciho protokolu skutecné provedenych praci,

odsouhlasenymi obéma smluvnimi stranami._

- Stranka

Datum: 27.10.202012;36:39 +

Stranka 8z 5
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