

Stavba :	KK_021-2016 SÚ BD Pospíšilova 70 - paní Címalová + AVAL	Rozpočet :	2016-07-06
Objekt :	KK_021-2016 SÚ BD Pospíšilova 70 - paní Címalová + AVAL	002 - SVĚTLÍK - AVAL	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	104 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	22 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	16 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	13 374,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	24 656,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	11 966,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	169 596,00	56 658,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	226 254,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	226 254,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	226 254,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	226 254,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	226 254,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	226 254,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	226 254,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	226 254,00	0,00
CELKEM VRN				0,00