

Na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky: **2718/2020/230**

OBJEDNATEL

statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : **WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.**

Sídlo : Ludvíkova 1351/16

71600 Ostrava

IČ : 03885224


DIČ: CZ03885224


PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: 

Číslo účtu: 

Objednáváme u Vás :

Výměnu povrchu na workoutovém hřišti u loděnice na pravém břehu řeky Ostravice (parcely č. 50/1 a 1212/6, k. ú. Slezská Ostrava).

Budou provedeny veškeré práce uvedené v soupisu prací a dle vámi zasláné cenové nabídky v příloze č. 1.

Barva finálního povrchu bude upřesněna do 14 dní od zaslání objednávky.

Termín plnění do 30.11.2020 včetně, za příznivých klimatických podmínek.

Celková cena je 293 660,- Kč bez DPH dle Vaší cenové nabídky, která je přílohou této objednávky.

Objednávka je v souladu s usnesením RM č. 05087/RM1822/74 ze dne 20.10.2020.

Děkujeme za spolupráci a prosíme o potvrzení přijetí naší objednávky na mailovou adresu: rbrezina@ostrava.cz.

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavatelé písemně (emailem) oznámí.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve vyšší daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 30.11.2020

Cena vč. DPH : 355 328,60 Kč

Vyřizuje / tel. / email : 

V Ostravě dne:

Šrámek Jan Ing., vedoucí odboru investičního

(oprávněná osoba)



Soupis prací - výměna povrchu workoutového hřiště	Počet	cena bez DPH/jedn.	celková cena bez DPH
Demontáž konstrukcí a cvičících prvků	1	18000	18000
Vybrání a odvoz stávajícího kačírku	1	24500	24500
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tloušťka 200 mm (m ²)	97	160	15520
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tloušťka 100 mm (m ²)	97	190	18430
litý polyuretan SBR tl. 20 mm + 10 mm EPDM (atypická barva) (m ²)	86	2035	175010
litý polyuretan SBR tl. 30 mm + 10 mm EPDM (atypická barva) (m ²)	11	2200	24200
Montáž konstrukcí a cvičebních prvků	1	18000	18000
		Cena celkem bez DPH:	293 660,00 Kč

Uchazeč: **WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.**