



Pomáhá a chrání

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

PCR07ETRPO87877359



## SMLOUVA (OBJEDNÁVKA)

Č.j.:KRPT-211994-5/ČJ-2020-0700MN

### Objednatel:

#### Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 75151502  
DIČ: CZ75151502  
Bankovní spojení: 28933881/0710  
Zastoupená: Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku  
Kontaktní osoba: Mgr. David Gurka, vedoucí OSNM  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Mob: [REDACTED]

### Zhotovitel:

#### Amun Pro s.r.o.

Sídlo: Třanovice 1, 739 53 Třanovice  
IČO: 06369201  
DIČ: CZ06369201  
Její jménem jedná: [REDACTED]  
Mob: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Raiffeisen bank  
Číslo účtu: 201708099/5500  
E-mail: [REDACTED]  
Registrace: V obchodním rejstříku, spisová značka C 71696 vedená u Krajského soudu v Ostravě .

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje plánuje realizaci opravy pánských sociálních zařízení včetně sprch rozvodů TUV, SUV a kanalizace objektu Michálkoviclá čp. 160, Slezská Ostrava část – A. Na základě místního šetření a Vaší cenové nabídky u Vás objednááme vyhotovení projektové dokumentace včetně ostrých a slepých položkových rozpočtů, které budou použity pro veřejnou zakázku na shora uvedenou akci.

30. dubna 1682/24  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vyřizuje : Mgr. Gurka David  
oddělení správy nemovitého majetku  
Tel.: [REDACTED]  
Email: [REDACTED]

V případě nedodržení termínu dodání díla ze strany zhotovitele a v případě nepřevzetí díla ze strany objednavatele z důvodu vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V souladu s § 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., MŘP Msk využívá přijaté plnění výhradně pro veřejnou správu. Tudíž se **nejedná o přenesenou daňovou povinnost** a faktury budou nadále hrazeny včetně aktuální sazby DPH.


**Cena objednávky činí:**

<b>57.000,- Kč bez 21% DPH</b>
<b>11.970,- Kč 21 % DPH</b>
<b>68.970,- Kč s 21 % DPH</b>

**Termín vyhotovení projektové dokumentace: do 18.12. 2020**

V Ostravě dne: 26. října 2020

Za objednatele:



Za zhotovitele:

