

Krycí list nabídky

koordinátor BOZP na stavbu: „Kolinec ON – oprava výpravní budovy“

Údaje o účastníkovi

Obchodní jméno	DS engineering PLUS, a.s.
Zastoupená	Radomilem Havrdou, statutárním ředitelem
Sídlo	K Hájem 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Kontaktní a doručovací adresa	Sedlecká 169, 360 10 Karlovy Vary
IČ	279 55 834
DIČ	CZ27955834
Zápis v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316
Právní forma	akciová společnost
Telefon	██████████
E-mail	████████████████████
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	██████████████████

Cenová nabídka

	bez DPH	DPH	s DPH	Kč
Výkon koordinátora BOZP 112 hodin X 720,- Kč/hodinu	80 640,-	16 934,40	97 574,40	Kč
Zpracování plánu BOZP	3 000,-	630,-	3 630,-	Kč
Závěrečná zpráva BOZP	8 000,-	1 680,-	9 680,-	Kč
Celková cena včetně DPH	91 640,-	19 244,40	110 884,40	Kč

Nabídková cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná po celou dobu plnění. Je to cena maximální se započtením veškerých nákladů spojených s činností koordinátora BOZP.

Předpokládaná doba realizace: pol. září 2020 – ukončení stavby dle smlouvy do 31. 3. 2020. To je 6,5 měsíce (28 týdnů), tj. 112 hodin (4 hodiny týdně).

V Karlových Varech dne 31. 8. 2020

.....
 Radomil Havrda
 statutární ředitel
 DS engineering PLUS, a.s.

DS engineering PLUS, a.s.
 IČO: 279 55 834 – DIČ: CZ27955834
 K Hájem 946/10
 155 00 PRAHA 5
 (7)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1186244

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5eaa9202-6c18-4477-b814-948c978c3bb0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jiří ROJÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.10.2020 10:48:02



0a134de2-4809-426c-bbb8-02dc5e52ab0b