

Zakázka:

**Sanace porušené štítové stěny v objektu A - Kladno, H.Maliřové 1802**

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>SO_01: Sanace štítové stěny</b>	<b>- 152 087</b>	<b>- 22 813</b>	<b>- 174 900</b>
001.: Zemní práce	160 849	24 127	184 976
0028: Zpevňování hornin a konstrukcí	<b>- 706 516</b>	<b>- 105 977</b>	<b>- 812 494</b>
002: Zakládání	189 681	28 452	218 133
0062: Úprava povrchů vnější	41 834	6 275	48 110
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	40 619	6 093	46 712
0096: Bourání konstrukcí	36 903	5 535	42 438
764.: Konstrukce klempířské	13 553	2 033	15 586
771.: Podlahy z dlaždic	<b>- 2 698</b>	<b>- 405</b>	<b>- 3 102</b>
776.: Podlahy povlakové	28 295	4 244	32 539
784.: Malby	3 133	470	3 603
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	28 000	4 200	32 200
V03.: Zařízení staveniště	15 000	2 250	17 250
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	<b>- 740</b>	<b>- 111</b>	<b>- 851</b>
<b>SO_02: Zdravotně technická instalace</b>	<b>102 006</b>	<b>15 301</b>	<b>117 307</b>
001.: Zemní práce	25 592	3 839	29 430
008.: Trubní vedení	63 588	9 538	73 126
099.: Přesun hmot HSV	12 827	1 924	14 751
<b>SO_03: Statické zajištění pilíře</b>	<b>31 803</b>	<b>4 770</b>	<b>36 573</b>
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 026	604	4 630
009.: Ostatní konstrukce a práce	10 497	1 574	12 071
099.: Přesun hmot HSV	157	24	181
767.: Konstrukce zámečnické	14 195	2 129	16 324
783.: Dokončovací práce - nátěry	2 458	369	2 827
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	470	70	540
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 18 278</b>		
<b>DPH</b>		<b>- 2 742</b>	
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>-</b>	<b>21 020 Kč</b>	