
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 802 25 2 CC-CZ: 1265
Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

CZ-CPV: 45400000-1

Zadavatel: IČ:

Město Kladno DIČ:

Uchazeč: IČ: 45309612   
DIČ: CZ45309612

Projektant: IČ:

BBD s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Nasta Group s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

406b

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

S u b t e r r a a.s.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností ÚRS Praha, a.s., pro rok 

2019 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové 

soustavy ÚRS Praha, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.  

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v 

úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.urspraha.cz 

Nedílnou součástí výkazu výměr, pro správné a úplné ocenění nabízených výkonů a dodávek, je projektová dokumentace a technická 

zpráva, včetně všech podrobnějších popisů výrobků, materiálového a barevného řešení, včetně způsobu provádění 

Nabídková cena zahrnuje též podmínky daného staveniště, včetně vlivu požadovaných termínů realizace a smluvních podmínek 

Zhotovitel prověřií soulad výkazu výměr s projektovou dokumentací a na případné nesrovnalosti upozorní před podpisem smlouvy o dílo, 

resp. před zahájením stavby 

 

 

Soupis byl zpracován dle projektové dokumentace pro provedení stavby k datu 12/2017 a její aktualizace 12/2019 - 01/2020. 

 

170 968 000,00

Základ daněSazba daně Výše daně

21,00% 35 903 280,00170 968 000,00

0,0015,00% 0,00

206 871 280,00CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 406b

Stavba:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum:

Zadavatel: Město Kladno Projektant:

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

VON

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Nasta Group s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

170 968 000,00 206 871 280,00

Výrobky PSV

Stavební práce

Ocelové konstrukce

Střešní pláště

Dveře

Klempířské konstrukce 

Závěrečné práce

Zámečnické konstrukce

Okna

JV přístavba

Věže

Střešní a stěnové ztužení

Opravy po výměně výplní

Sloupy

Ocelové konstrukce v rozích

Ocelové konstrukce ostatní

Ocelové konstrukce atiky a žlabu

Ocelové konstrukce přístřešku a přístavků

Ocelové konstrukce stěn

Výplně otvorů

Sanace sloupů 2NP

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

17. 8. 2020

Popis

Betonové konstrukce

Bourání

VRN

Přípravné práce

Bourání

3 475 120,002 872 000,00

9 082 817,977 506 461,13

3 455 448,122 855 742,25

4 650 718,88 5 627 369,84

1 123 348,45928 387,15

533 826,12 645 929,61

BBD s.r.o.

201

000

30 224,8624 979,22

447 193,99369 581,81

76 727 585,7563 411 227,89

3 781 186,663 124 947,65

27 602 516,3522 811 996,98

10 402 092,918 596 771,00

6 277 656,485 188 145,85

6 898 454,885 701 202,38

6 293 945,085 201 607,50

1 786 367,441 476 336,73

5 284 576,034 367 418,21

66 059,61 79 932,13

5 569 263,104 602 696,78

486 635,39 588 828,82

1 787 409,81 2 162 765,87

4 359 875,213 603 202,65

1 085 281,36 1 313 190,45

1 255 920,55 1 519 663,87

220 751,44 267 109,24

857 880,59708 992,22

332 257,08 402 031,07

6 110 472,28 7 393 671,46

5 608 546,79 6 786 341,62

501 925,49 607 329,84

3 826 204,86 4 629 707,88

43 743,38

1 439 827,551 189 940,12

2 636 264,74 3 189 880,34

17 647 629,88 21 353 632,15

16 048 984,44 19 419 271,17

139 687,91115 444,55

482 750,79 584 128,46

19 679 411,94 23 812 088,45

21 414 091,1517 697 595,99

2 049 052,041 693 431,44

800

900 Fasády

Skladby fasády901

902 Lešení

175 760,64 212 670,37

129 280,13 156 428,96

435 762,83 527 273,02

223 494,95 270 428,89

36 151,55

100

200

101

102

300

400

600

405

402

401

311

310

309

308

404

403

305

304

307

303

302

306

Střešní konstrukce přístavby

Doplnění střechy nad restauracíDSR

SOP Systém k ochraně proti pádu

301

300

203

202

700

ST.1, ST.2

601

701

702

602

Střešní konstrukce haly

Ostatní

Prvky propojení

Zesílení otvoru v m.č. 3.01

Sanace ostatní

Ostatní náklady

Vazníky

Táhla hlavní nosné konstrukce

Vaznice

930 306,54

2 244 236,191 854 740,65

194 904,03161 077,71

Kód

288 384,51

23 528 504,00

2 561 067,95

3 839 465,68

14 201 307,91

1 999 323,83

10 127 117,658 369 518,72

348 945,26

ST.3 Střešní konstrukce přístřešku

Střešní konstrukce přístavbyST.4

ST.5 Střešní konstrukce věží

ST.6 Střešní konstrukce nad technologií (rekonstrukce)

ST.7

3 258 682,652 693 126,16

2 419 181,83

17 183 582,57

4 645 753,47

3 098 892,22

28 469 489,84

26 443 942,85

2 926 662,46 3 541 261,58

21 854 498,22

171 212,06141 497,57

4 023 654,193 325 334,04

17 160 630,5014 182 339,26

333 881,04275 934,74

771 863,88 933 955,29

768 848,38

903 Okapový chodníček

Profese PSV1000

 Vnitřní zdravotechnikaD.1.4a

 VzduchotechnikaD.1.4b

D.1.4d Silnoproud

Demontáže010

020 Osvětlení ledové plochy

030 Svítidla

Elektroinstalace040

Rozvaděče050

 Audiovizuální technikaD.2.2a

Akustický podhled a absorbéryD.2.2b

D.2.3  Retenční nádrž a venkovní dešťová kanalizace

060 Hromosvod

070 Veřejné osvětlení

D.1.4e Slaboproudá elektronika

Technická a technologická zařízení2000

Přeložka rozvaděče CetinD.2.1
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

Soupis1 512 201,19 1 829 763,44D.2.4 EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 872 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 872 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 150 000,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 150 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

D VRN2 Příprava staveniště 55 000,00

2 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Příprava staveniště

D VRN3 Zařízení staveniště 1 800 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 1 800 000,00 1 800 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 100 000,00

4 K 040001000 Inženýrská činnost Kč 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Inženýrská činnost

D VRN5 Finanční náklady 250 000,00

5 K 050001000 Finanční náklady Kč 1,000 250 000,00 250 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Finanční náklady

D VRN6 Územní vlivy 125 000,00

6 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 125 000,00 125 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy 100 000,00

7 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Provozní vlivy

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 120 000,00

8 K 080001000 Další náklady na pracovníky Kč 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Další náklady na pracovníky

D VRN9 Ostatní náklady 172 000,00

9 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 172 000,00 172 000,00 CS ÚRS 2019 02
PP Ostatní náklady

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

000 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 855 742,25

D HSV Práce a dodávky HSV 2 556 770,86

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 000 239,32

1 K 619-R02

Zřízení ochrany tribuny a předmětů bedněním 2x OSB 

deskami včetně ochranné textilie, tesařské 

podkonstrukce a přesunu hmot

m2 1 250,000 559,45 699 312,50

PP Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízení

P
Poznámka k položce: 

plocha je pouze půdorysná plocha bez boků a započtení sklonu

VV "zakrytí tribuny"     1250 1 250,000

2 K 619-R03
Odstranění ochrany tribuny a předmětů bedněním 

včetně přesunu hmot a případné likvidace odpadu.
m2 1 250,000 145,94 182 425,00

PP Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění

VV "zakrytí tribuny"     1250 1 250,000

3 K 619-R04

Zřízení ochrany proti zatečení bedněním OSB deskami 

včetně ochranné textilie, tesařské podkonstrukce, 

zakrytí nepromokavou plachtou a přesunu hmot

m2 100,200 535,13 53 620,03

PP Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízení

P
Poznámka k položce: 

plocha je pouze půdorysná plocha bez boků a započtení sklonu

VV v.č. D112_zajištění

VV "schodiště"   30+2*8 46,000

VV "VIP tribuna"     22 22,000

VV "vstup"    2,4*3 7,200

VV "čerpadlo"   25 25,000

VV Součet 100,200

4 K 619-R05
Odstranění ochrany proti zatečení včetně přesunu hmot 

a případné likvidace odpadu.
m2 100,200 145,94 14 623,19

PP Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění

5 K 619-R06
Zřízení ochrany chladící desky bedněním 2x OSB 

deskami včetně ochranné textilie a přesunu hmot
m2 1 515,000 547,30 829 159,50

PP Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízení

P
Poznámka k položce: 

plocha je pouze půdorysná plocha bez boků a započtení sklonu

6 K 619-R07
Odstranění ochrany chladící desky včetně přesunu 

hmot a případné likvidace odpadu.
m2 1 515,000 145,94 221 099,10

PP
Odstranění ochrany chladící desky včetně přesunu hmot a případné 

likvidace odpadu.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 556 531,54

7 K 960-R01

Demontáž a opětovná montáž hracích mantinelů včetně 

ochranných skel a jejich uskladnění v kontejneru na 

staveništi

m 158,000 2 675,63 422 749,54

PP
Demontáž hracích mantinelů včetně ochranných skel a jejich 

uskladnění v kontejneru na staveništi

P

Poznámka k položce: 

včetně případného doplnění nového spojovacího a pomocného 

materiálu

8 K 960-R02

Demontáž, opětovná montáž a uskladnění v kontejneru 

na staveništi boxu pro rozhodčí, střídačky a 3x box pro 

kamery

kpl 1,000 91 215,00 91 215,00

PP
Demontáž a uskladnění v kontejneru na staveništi boxu pro rozhodčí, 

střídačky a 3

P
Poznámka k položce: 

včetně případného doplnění spojovacího a pomocného materiálu

9 K 961-R01
Kalové čerpadlo pro čerpání případné vody při zatečení 

do stavby
kus 1,000 42 567,00 42 567,00

PP Kalové čerpadlo pro čerpání případné vody při zatečení do stavby

P

Poznámka k položce: 

včetně jeho zprovoznění a následného odstranění po dokončení 

stavby

D KON Pronájem kontejnerů 146 916,96

10 K KON-R01

Doprava lodního kontejneru na staveniště a ze 

staveniště. Kontejnery budou sloužit pro uskladnění 

mantinelů , multimediální kostky a osvětlení haly.

kus 4,000 1 216,20 4 864,80

PP
Doprava lodního kontejneru na staveniště pro uskladnění ( mantinely , 

multimediální kostky  a osvětlení haly)

11 K KON-R02
2X manipulační poplatek na depu za lodní kontejner 

40´.
kus 4,000 2 432,40 9 729,60

PP
Doprava lodního kontejneru na staveniště pro uskladnění ( mantinely , 

multimediální kostky  a osvětlení haly)

101 - Přípravné práce

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

100 - Bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

40´ kontejner - High Cube Dry Container  

 

VNITŘNÍ ROZMĚRY 

KUBATURA 

NOSNOST 

 

D: 12.036 mm 

Š: 2.350/2.338 mm 

V: 2.697/2.585 mm 

76,3 cbm 

max 26.510 kg

12 K KON-R03 Pronájem lodního kontejneru 40´ na 6 měsíců kus 4,000 30 648,24 122 592,96

PP
Doprava lodního kontejneru na staveniště pro uskladnění ( mantinely , 

multimediální kostky  a osvětlení haly)

P

Poznámka k položce: 

40´ kontejner - High Cube Dry Container  

 

VNITŘNÍ ROZMĚRY 

KUBATURA 

NOSNOST 

 

D: 12.036 mm 

Š: 2.350/2.338 mm 

V: 2.697/2.585 mm 

76,3 cbm 

max 26.510 kg

13 K KON-R04 Umístění kontejnerů a manipulace na staveništi kus 4,000 2 432,40 9 729,60

PP
Doprava lodního kontejneru na staveniště pro uskladnění ( mantinely , 

multimediální kostky  a osvětlení haly)

D PSV Práce a dodávky PSV 152 054,43

D 751 Vzduchotechnika 152 054,43

14 K 751R01
Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 

0,13 m2
m 19,350 214,05 4 141,87

PP Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,13 m2

VV
"*13 - demontáž a opětovná montáž VZT potrubí po 

rekonstrukci fasády"

VV "pohled západní u místn. 2.09" 9,65 9,650

VV "pohled východní u místn. 2.21" 9,7 9,700

VV Součet 19,350

15 K 751R02
Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 

0,28 m2
m 12,800 428,10 5 479,68

PP Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,28 m2

VV
"*13 - demontáž a opětovná montáž VZT potrubí po 

rekonstrukci fasády"

VV "pohled západní u místn. 1.33" 3,1 3,100

VV "pohled západní u místn. 2.08" 9,7 9,700

VV Součet 12,800

16 K 751R03
Demontáž potrubí plechového kruhového  D do 400 

mm
m 9,850 206,78 2 036,78

PP Demontáž potrubí plechového kruhového D do 400 mm

VV
"*13 - demontáž a opětovná montáž VZT potrubí po 

rekonstrukci fasády"

VV "pohled západní u místn. 2.08" 9,85 9,850

17 K 751R04 Mtž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 m 19,350 284,59 5 506,82

PP Mtž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2

VV
"*13 - demontáž a opětovná montáž VZT potrubí po 

rekonstrukci fasády"

VV "pohled západní u místn. 2.09" 9,65 9,650

VV "pohled východní u místn. 2.21" 9,7 9,700

VV Součet 19,350

18 K 751R05 Mtž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2 m 12,800 570,40 7 301,12

PP Mtž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2

VV
"*13 - demontáž a opětovná montáž VZT potrubí po 

rekonstrukci fasády"

VV "pohled západní u místn. 1.33" 3,1 3,100

VV "pohled západní u místn. 2.08" 9,7 9,700

VV Součet 12,800

19 K 751R06 Mtž potrubí plechového kruhového D do 400 mm m 9,850 259,05 2 551,64

PP Mtž potrubí plechového kruhového D do 400 mm

VV
"*13 - demontáž a opětovná montáž VZT potrubí po 

rekonstrukci fasády"

VV "pohled západní u místn. 2.08" 9,85 9,850

20 K 751R07 Demontáž klimatizační jednotky venkovní kus 3,000 12 566,99 37 700,97

PP Demontáž klimatizační jednotky venkovní

VV
"*14 - demontáž a opětovná montáž venkovní jednotky chlazení 

po rekonstrukci fasády" 3
3,000

21 K 751R08 Montáž klimatizační jednotky venkovní kus 3,000 23 005,64 69 016,92

PP Montáž klimatizační jednotky venkovní

VV
"*14 - demontáž a opětovná montáž venkovní jednotky chlazení 

po rekonstrukci fasády" 3
3,000

22 K 751R09 Uložení a uskladnění jednotek a potrubí po dobu stavby kpl 1,000 15 708,43 15 708,43

PP Uskladnění jednotek a potrubí po dobu stavby

23 K 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

v do 24 m
t 1,108 2 355,78 2 610,20 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 650 718,88

D HSV Práce a dodávky HSV 4 227 462,74

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 991 250,29

1 K 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3
m3 0,915 875,66 801,23 CS ÚRS 2019 02

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 

nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu do 1 m3

VV 10 . vybourání venkovního schodiště vč. soklů a zábradlí

VV 0,68+0,235   "zděné zábradlí + vyzdívaný sokl pod schody 0,915

2 K 962032431
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 

pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3
m3 12,852 729,72 9 378,36 CS ÚRS 2019 02

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo 

tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu do 1 m3

VV 3. vybourání skleněných tvárnic 

VV 0,4*0,6*2   "zdivo pilířku m.č. 1.43 0,480

VV 4. vybourání stř. kce a stěn prodejny na kótu +3,260

VV 5,216 5,216

VV 9. vybourání stř. kce a stěn prodejny na kótu +3,250

VV 7,156 7,156

VV Součet 12,852

3 K 962032432
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 

pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 9,650 425,67 4 107,72 CS ÚRS 2019 02

PP

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo 

tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV 4. vybourání stř. kce a stěn prodejny na kótu +3,260

VV 9,65  "stěny 9,650

VV Součet 9,650

4 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 

1 m3
m3 6,440 1 593,22 10 260,34 CS ÚRS 2019 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

VV
8. ubourat betonový sokl v 1,0 m CCA 150mm pod úroveň 

terénu

VV 3,22*2 6,440

5 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 13,125 1 520,25 19 953,28 CS ÚRS 2019 02
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

VV 28. Ubourat vyvýšenou část střechy nad restaurací

VV dl x š x předpokládaná výška

VV 3,75*5*0,7 13,125

6 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 23,910 97,30 2 326,44 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. 

do 100 mm

VV "*1 - vybourat skleněné tvárnice"

VV "1NP" 11,54 11,540

VV "2NP" 0,42 0,420

VV "2+3NP u schodiště" 7,81 7,810

VV "3NP" 2,34 2,340

VV
"*29 - seshora odbourat stávající skleněné tvárnice, nové okno 

se umístí pod stávajícím podhledem v místnosti"

VV "1NP jih" 1,8 1,800

VV Součet 23,910

7 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 6,768 127,70 864,27 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. 

do 150 mm

VV 3. vybourání skleněných tvárnic a dř. dveří (1.NP; 2.NP; 3.NP)

VV 2,1*2,05+4,105*0,6   "skleněné tvárnice 6,768

8 K 963053935
Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 

zazděných oboustranně
m2 5,860 808,77 4 739,39 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen 

zazděných oboustranně

VV 10. vybourání venkovního schodiště 

VV 5,86     "pouze stupně a podesta 5,860

9 K 965081333
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2
m2 45,000 85,13 3 830,85 CS ÚRS 2019 02

PP

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 

s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 

30 mm, plochy přes 1 m2

VV "*36 - odstranit stávající teracovou dlažbu prodejny"

VV "1NP jih" 45,0 45,000

10 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š do 500 mm
m 6,200 60,81 377,02 CS ÚRS 2019 02

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek 

šířky do 500 mm

VV "*34 - odstranit stávající žlabovky"

102 - Bourání

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

100 - Bourání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1NP sever" 6,2 6,200

11 K 966054121 Vybourání částí ŽB říms vyložených do 500 mm m 217,300 291,89 63 427,70 CS ÚRS 2019 02
PP Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 500 mm

VV
"*17 - odřezat stávající římsu, sanovat betonové konstrukce dle 

části D.1.2b BETONOVÉ KONSTRUKCE"

VV "2NP jih" 52,0 52,000

VV "2NP sever" 97,3 97,300

VV "2NP východ" 68,0 68,000

VV Součet 217,300

12 K 966071135
Demontáž ocelových kcí hmotnosti přes 120 t z profilů 

hmotnosti přes 30 kg/m
t 190,000 15 202,36 2 888 448,40 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, 

hmotnosti konstrukce přes 120 t

VV 190   "odhad, stávající ocelová konstrukce 190,000

13 K 966072123
Demontáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných 

ocelových plechů budov v do 24 m
m2 611,000 170,27 104 034,97 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových 

plechů, výšky budovy přes 12 do 24 m

VV opláštění štítů, měřeno z pohledů

VV 386    "pohled západní 386,000

VV 225   "pohled východní 225,000

VV Součet 611,000

14 K 966073123
Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných 

ocelových plechů šroubovaných budov v do 24 m
m2 3 821,079 158,11 604 150,80 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž krytiny střech ocelových konstrukcí z tvarovaných ocelových 

plechů, výšky budovy přes 12 do 24 m

VV "krajová část při hlavní střeše"    1,465*60,165*2 176,283

VV "hlavní střecha nad plochou"      60,58*60,165    3 644,796

VV Součet 3 821,079

15 K 968062746
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 

výkladních pl do 4 m2
m2 7,790 51,08 397,91 CS ÚRS 2019 02

PP

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných 

nebo otevíratelných, plochy do 4 m2

VV 4. vybourání střešní kce a části zdiva na kótu +3,26

VV 3,895*2     "skleněné výkladce 7,790

16 K 968062747
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 

výkladních pl přes 4 m2
m2 14,340 54,73 784,83 CS ÚRS 2019 02

PP

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných 

nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2

VV 4. prodejna

VV 6,7 6,700

VV 9. funshop

VV 7,64 7,640

VV Součet 14,340

17 K 968062R01
Vybourání dřevěných nebo plastových nebo kovových 

rámů oken včetně křídel pl do 1 m2
m2 6,940 218,92 1 519,30

PP
Vybourání dřevěných nebo plastových nebo kovových rámů oken 

včetně křídel pl do 1 m2

VV "*5 - vybourat stávající výplně otvorů"

VV součet oken za patro

VV "1NP"    4,56 4,560

VV "2NP"    2,38 2,380

VV Součet 6,940

18 K 968062R02
Vybourání dřevěných nebo plastových nebo kovových 

rámů oken včetně křídel pl do 2 m2
m2 47,740 182,43 8 709,21

PP
Vybourání dřevěných nebo plastových nebo kovových rámů oken 

včetně křídel pl do 2 m2

VV "*5 - vybourat stávající výplně otvorů"

VV součet za patro

VV "1PP"    2,7 2,700

VV "1NP"    13,9 13,900

VV "2NP"   31,14 31,140

VV Součet 47,740

19 K 968062R03
Vybourání dřevěných nebo plastových nebo kovových 

rámů oken včetně křídel pl do 4 m2
m2 8,790 139,86 1 229,37

PP
Vybourání dřevěných nebo plastových nebo kovových rámů oken 

včetně křídel pl do 4 m2

VV "*5 - vybourat stávající výplně otvorů"

VV "1NP" 2,08 2,080

VV "2NP" 6,71 6,710

VV Součet 8,790

20 K 968062R04
Vybourání dřevěných nebo plastových nebo kovových 

rámů oken včetně křídel pl přes 4 m2
m2 4,620 54,73 252,85

PP
Vybourání dřevěných nebo plastových nebo kovových rámů oken 

včetně křídel pl přes 4 m2

VV "*5 - vybourat stávající výplně otvorů"

VV "2NP" 4,62 4,620

21 K 968072356
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 4 m2
m2 34,130 139,86 4 773,42 CS ÚRS 2019 02

PP

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 

m2

VV "*18 - vybourat stávající fasádní systém restaurace"

VV "vybourání oken, jež jsou součástí tohoto systému"

VV "východní pohled" 17,2 17,200

VV "západní pohled" 16,93 16,930

VV Součet 34,130

22 K 968072357
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 42,450 109,46 4 646,58 CS ÚRS 2019 02

PP

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 

m2

VV "*18 - vybourat stávající fasádní systém restaurace"

VV "vybourání oken, jež jsou součástí tohoto systému"

VV "jižní pohled" 42,45 42,450

23 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 6,725 200,67 1 349,51 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV "*5 - vybourat stávající výplně otvorů"

VV "1PP" 1,97 1,970

VV "1NP" 1,576+1,8 3,376

VV "3NP" 1,379 1,379

VV Součet 6,725

24 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 3,200 152,03 486,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV 3. vybourání skleněných tvárnic vč. dveří (1.NP; 2.NP; 3.NP)

VV 1,6*2   "dveře 3,200

25 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 10,370 152,03 1 576,55 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV "*5 - vybourat stávající výplně otvorů"

VV "1NP" 4,27+3,2+2,9 10,370

26 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 112,840 72,97 8 233,93 CS ÚRS 2019 02

PP

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv 

plochy

VV "*18 - vybourat stávající fasádní systém restaurace"

VV "východní pohled" 9,26 9,260

VV "západní pohled" 9,53 9,530

VV "jižní pohled" 94,05 94,050

VV Součet 112,840

27 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

přes 4 m2
m2 31,310 109,46 3 427,19 CS ÚRS 2019 02

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu 

oken s křídly, plochy přes 4 m2

VV
"*16 - vybourat stávající prosklenou stěnu, plastové profily se 

zasklením dvojsklem"

VV "1NP jih" 31,31 31,310

28 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC 

nebo MV tl do 300 mm
m3 0,636 684,72 435,48 CS ÚRS 2019 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

VV 7. vybourání otvoru  (osazení překladu viz nové kce)

VV 1*2,12*0,3 0,636

29 K 974031137
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 300 

mm
m 1,500 97,30 145,95 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 300 mm

VV 7. rýha pro překlad

VV 1,5 1,500

30 K 977131215
Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do 

cihelného zdiva nebo prostého betonu
m 8,750 169,05 1 479,19 CS ÚRS 2019 02

PP
Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu 

dovrchní (směrem vzhůru), průměru 16 mm

VV prostupy pro slaboproud

VV "strop"    35*0,25 8,750

31 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do 

stavebních materiálů
m 3,000 2 578,34 7 735,02 CS ÚRS 2019 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

70 do 80 mm

VV prostup pro slaboproud

VV "zeď"   12*0,25 3,000

32 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do 

stavebních materiálů
m 0,500 9 351,86 4 675,93 CS ÚRS 2019 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

300 do 350 mm

VV prostupy stropem pro dešťovou kanalizaci

VV 2*0,25 0,500

33 K 977151216
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 

mm do stavebních materiálů
m 2,500 3 770,22 9 425,55 CS ÚRS 2019 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm

VV prostupy pro slaboproud

VV "strop"   10*0,25 2,500

34 K 977211111
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 

mm hl do 200 mm
m 217,300 936,47 203 494,93 CS ÚRS 2019 02

PP
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané 

výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

VV
"*17 - odřezat stávající římsu, sanovat betonové konstrukce dle 

části D.1.2b BETONOVÉ KONSTRUKCE"

VV "2NP jih" 52,0 52,000

VV "2NP sever" 97,3 97,300

VV "2NP východ" 68,0 68,000

VV Součet 217,300

35 K 981011111
Demolice budov dřevěných jednostranně obitých 

postupným rozebíráním
m3 9,880 65,67 648,82 CS ÚRS 2019 02

PP
Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých 

jednostranně obitých

VV 4. VYBOURÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ......... +3,260

VV 2,68   " bourání střešní konstrukce 2,680

VV 9. VYBOURÁNÍ STŘEŠNÍ KCE FUN SHOPU ......... +3,250

VV 7,2    "bourání střešní kce 7,200

VV Součet 9,880

36 K 990-R01
Rozebrání a opětovné osazení desek kazetového 

podhledu v trase pro slaboproud
m2 25,000 364,86 9 121,50

PP
Rozebrání a opětovné osazení desek kazetového podhledu v trase pro 

slaboproud

VV š. 1 kazety dl. 50 m

VV 0,5*50 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 236 212,45

37 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m s použitím mechanizace
t 437,285 644,59 281 869,54 CS ÚRS 2019 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 

m

38 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
t 6 559,275 48,65 319 108,73 CS ÚRS 2019 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

VV 437,285*15 'Přepočtené koeficientem množství 6 559,275

39 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 437,285 145,94 63 817,37 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

40 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 4 372,850 6,81 29 779,11 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

VV 437,285*10 'Přepočtené koeficientem množství 4 372,850

41 K 997013822
Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo 

ropnými látkami na skládce (skládkovné)
t 9,042 3 113,47 28 152,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na 

skládce (skládkovné)

VV lepenky

VV 9,042 9,042

42 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 218,371 972,96 212 466,25 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 904

VV 457,303 457,303

VV -229,89   "kovový odpad -229,890

VV -9,042     "lepenky -9,042

VV Součet 218,371

43 K 99701-R01 Odprodej kovového šrotu t 229,890 -3 040,50 -698 980,55

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného

VV 190    "stávající ocelová kce 190,000

VV 5,5     "fasády 5,500

VV 34,39   "střecha 34,390

VV Součet 229,890

D PSV Práce a dodávky PSV 423 256,14

D 712 Povlakové krytiny 54 987,55

44 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 1 506,921 36,49 54 987,55 CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé

VV koeficient množství  na dodatečné vrstvy oprav

VV 4. střešní kce prodejny

VV 19,706+15,702      " asfaltový šindel 35,408

VV 9. střešní kce funshopu

VV 59,96      " asfaltový šindel 59,960

VV "23-separační nepískovaná lepenka nad ochozem"    387,113*2 774,226

VV 31. střecha nad technologickou částí

VV "31-separační nepískovaná lepenka"    67,51*2 135,020

VV Součet 1 004,614

VV 1004,614*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 1 506,921

D 762 Konstrukce tesařské 42 921,61

45 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 1 960,786 21,89 42 921,61 CS ÚRS 2019 02

PP

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 

sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 

hoblovaných tl. do 32 mm

VV prkené bednění a tesařská podkonstrukce

VV "23"    387,113*2 774,226

VV "hlavní střecha"     140,18+140,5+905,88 1 186,560

VV Součet 1 960,786

D 764 Konstrukce klempířské 261 039,09

46 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 2 028,296 92,43 187 475,40 CS ÚRS 2019 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

VV "23-plechová falcovaná krytina nad ochozem"       387,113*2 774,226

VV
"31-plechová falcovaná krytina nad technologickou částí"      

67,51
67,510

VV
"hlavní střecha-falcovaná - rohy a půlkruh nad vstupem"       

140,18+140,5+905,88
1 186,560

VV Součet 2 028,296

47 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 126,940 113,11 14 358,18 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek do suti

VV

2. ODSTRANIT KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO 

PLECHU (DEŠŤOVÉ ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ 

PARAPETŮ, ATIKY, ŘÍMSY)

VV 126,94 126,940

48 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 356,800 53,51 19 092,37 CS ÚRS 2019 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

2. ODSTRANIT KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO 

PLECHU (DEŠŤOVÉ ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ 

PARAPETŮ, ATIKY, ŘÍMSY)

VV "21"      254,37 254,370

VV "z bourání 5"      63,43 63,430

VV "předpoklad z NS pro okna která se nebourají"   39 39,000

VV Součet 356,800

49 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 158,160 66,89 10 579,32 CS ÚRS 2019 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

VV

2. ODSTRANIT KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO 

PLECHU (DEŠŤOVÉ ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ 

PARAPETŮ, ATIKY, ŘÍMSY)

VV 158,16 158,160

50 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 424,580 51,08 21 687,55 CS ÚRS 2019 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV

2. ODSTRANIT KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO 

PLECHU (DEŠŤOVÉ ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ 

PARAPETŮ, ATIKY, ŘÍMSY)

VV 424,58 424,580

51 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 201,600 38,92 7 846,27 CS ÚRS 2019 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV

2. ODSTRANIT KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POZINKOVANÉHO 

PLECHU (DEŠŤOVÉ ŽLABY, SVODY, OPLECHOVÁNÍ 

PARAPETŮ, ATIKY, ŘÍMSY)

VV 201,6 201,600

D 767 Konstrukce zámečnické 64 307,89

52 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg
m 8,200 176,35 1 446,07 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m 

zábradlí do 20 kg

VV
24. ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OCELOVOU KONSTRUKCI 

PODESTY VČETNĚ ZÁBRADLÍ

VV 2,7 2,700

VV
10. VYBOURÁNÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ, VČETNĚ 

VYZDÍVANÝCH SOKLŮ A ZÁBRADLÍ

VV 5,5 5,500

VV Součet 8,200

53 K 767631800 Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením m2 381,555 109,46 41 765,01 CS ÚRS 2019 02
PP Demontáž oken pro beztmelé zasklení se zasklením

VV
21. VYBOURAT STÁVAJÍCÍ PÁS OKEN V KOVOVÝCH 

RÁMECH PO OBVODU STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VV 381,555 381,555

54 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
kg 151,000 36,49 5 509,99 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých 

dílů rozebráním do 50 kg

VV 27. demontáž stávajících žebříků

VV 2*50   "předpoklad 100,000

VV 24. odstranit stávající oc kci podesty vč zábradlí

VV 1,7*30  "předpoklad 30kg na m2 51,000

VV Součet 151,000

55 K 76799-R01
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
m2 85,440 182,43 15 586,82 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých 

dílů řezáním do 50 kg

VV "*26 - odstranit ocelové mříže"

VV "1NP západ"  2 2,000

VV "ostatní mříže před vybouráním okna"

VV "1NP západ" 7,2*3 21,600

VV "1NP východ" 3,6*4+7,2 21,600

VV "2NP západ" 20,12*2 40,240

VV Součet 85,440
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 533 826,12

D HSV Práce a dodávky HSV 323 803,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 401,74

1 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 60,466 225,00 13 604,85 CS ÚRS 2019 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

VV (2*PI*(0,15+0,065))*3,73*12    "sloupy po obložení 60,466

2 K 613321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

pilířů nebo sloupů nanášená ručně
m2 60,466 377,02 22 796,89 CS ÚRS 2019 02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 590,32

3 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 24,000 85,13 2 043,12 CS ÚRS 2019 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 12*2 24,000

4 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 180,000 3,04 547,20 CS ÚRS 2019 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah 

hladkých zametením

VV 12*5*3 180,000

D 98 Sanace 274 258,67

5 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 42,185 145,94 6 156,48 CS ÚRS 2017 02
PP Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn

VV sloupy_A 42,185

6 K 985111192
Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 42,185 12,16 512,97 CS ÚRS 2017 02

PP
Otlučení nebo odsekání vrstev omítek Příplatek k cenám otlučení 

omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě

7 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 21,093 401,35 8 465,68 CS ÚRS 2019 02
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

VV odhad 50% plochy

VV sloupy_A*0,5 21,093

8 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 12,656 474,32 6 002,99 CS ÚRS 2019 02
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

VV odhad 30% plochy

VV sloupy_A*0,3 12,656

9 K 985112193
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu 

do 10 m2 jednotlivě
m2 33,749 54,73 1 847,08 CS ÚRS 2019 02

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 

m2 jednotlivě

VV 21,093+12,656 33,749

10 K 985131221
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným 

křemičitým pískem (metodou torbo)
m2 42,185 304,05 12 826,35 CS ÚRS 2019 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem nesušeným 

(torbo)

VV sloupy_A 42,185

11 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 42,185 231,08 9 748,11 CS ÚRS 2019 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

VV sloupy_A (2*PI*0,15*3,73)*12   "sloupy 2NP osa A 42,185

12 K 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 42,185 54,73 2 308,79 CS ÚRS 2019 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

13 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 21,093 474,32 10 004,83 CS ÚRS 2019 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

14 K 985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 

mm
m2 12,656 1 447,28 18 316,78 CS ÚRS 2019 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 20 do 30 mm

15 K 985311912
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 33,749 54,73 1 847,08 CS ÚRS 2019 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

16 K 985311913
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší 

členitost povrchu (sloupy, výklenky)
m2 25,787 60,81 1 568,11 CS ÚRS 2019 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)

17 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 42,185 243,24 10 261,08 CS ÚRS 2019 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 

mm

201 - Sanace sloupů 2NP

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

200 - Betonové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV sloupy_A 42,185

18 K 985312192
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 

plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 42,185 54,73 2 308,79 CS ÚRS 2019 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 

plochu do 10 m2 jednotlivě

19 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 33,749 152,03 5 130,86 CS ÚRS 2019 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

20 K 985321912
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za 

plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 33,749 30,41 1 026,31 CS ÚRS 2019 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 

m2 jednotlivě

21 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 33,749 133,78 4 514,94 CS ÚRS 2019 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 

1 mm

22 K 985323912
Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 

m2 jednotlivě
m2 33,749 18,24 615,58 CS ÚRS 2019 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu 

do 10 m2 jednotlivě

23 K 985324221
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se 

stěrkou (OS-C)
m2 42,185 218,92 9 235,14 CS ÚRS 2019 02

PP Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou (OS-C)

VV sloupy_A 42,185

24 K 985324912
Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu 

do 10 m2 jednotlivě
m2 42,185 24,32 1 025,94 CS ÚRS 2019 02

PP
Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

VV sloupy_A 42,185

25 K 985351212
Uhlíková tkanina pro zesílení ŽB sloupů ovíjením modul 

pružnosti 240 kN/mm2 měrná hmotnost 300 g/m2
m2 88,589 1 812,13 160 534,78 CS ÚRS 2019 02

PP

Uhlíkové tkaniny pro zesílení železobetonových sloupů ovíjením 

náhrada nebo doplnění smykové výztuže modulu pružnosti do 240 

kN/mm2, měrné hmotnosti 300 g/m2

VV sloupy_A*2*1,05    "včetně 5% na překryv 88,589

D 997 Přesun sutě 10 552,54

26 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m s použitím mechanizace
t 4,168 644,59 2 686,65 CS ÚRS 2019 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 

m

27 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
t 62,520 48,65 3 041,60 CS ÚRS 2019 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

VV 4,168*15 'Přepočtené koeficientem množství 62,520

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 4,168 145,94 608,28 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

29 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 41,680 6,81 283,84 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

VV 4,168*10 'Přepočtené koeficientem množství 41,680

30 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 3,957 972,96 3 850,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 904

VV 4,168-0,211 3,957

31 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 0,211 389,42 82,17 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

D PSV Práce a dodávky PSV 210 022,85

D 713 Izolace tepelné 210 022,85

32 K 713521111
Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem sloupů 

deskami 1 vrstva
m2 60,466 1 143,23 69 126,55 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve 

specifikaci) sloupů včetně plechových pozinkovaných nárožníků 

jednovrstvá

VV (2*PI*(0,15+0,065))*3,73*12 60,466

33 M 591požObklad obklad deskami tl. 65 mm s požární odolností R30 DP1 m2 66,513 2 104,03 139 945,35

PP
deska vláknocementová interiérová protipožární se zvukovým útlumem  

přírodní šedá 1200 x 2550 mm, tl. 9 mm

VV 60,466*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,513

34 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 1,117 608,10 679,25 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 m do 24 m

35 K 998713193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 1,117 243,24 271,70 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 979,22

D HSV Práce a dodávky HSV 24 979,22

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 329,17

1 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 4,000 85,13 340,52 CS ÚRS 2019 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 4 4,000

2 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 20,000 3,04 60,80 CS ÚRS 2019 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah 

hladkých zametením

VV 20 20,000

3 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 

do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m
m 7,600 328,37 2 495,61 CS ÚRS 2019 02

PP
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou 

výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m

4 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do 

stavebních materiálů
m 1,000 2 006,75 2 006,75 CS ÚRS 2019 02

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

50 do 60 mm

VV 4*0,25   "rohy řezu 1,000

5 K 977211112
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 

mm hl do 350 mm
m 3,800 1 933,77 7 348,33 CS ÚRS 2019 02

PP
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané 

výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

VV (1,2+0,7)*2 3,800

6 K 985111121 Otlučení omítek líce kleneb a podhledů m2 3,300 145,94 481,60 CS ÚRS 2017 02
PP Otlučení nebo odsekání vrstev omítek líce kleneb a podhledů

VV 2*1,5*0,5   "La1 1,500

VV 2*1,8*0,5   "La2 1,800

VV Součet 3,300

7 K 985111192
Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 3,300 12,16 40,13 CS ÚRS 2017 02

PP
Otlučení nebo odsekání vrstev omítek Příplatek k cenám otlučení 

omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě

8 K 985132221
Očištění ploch líce kleneb a podhledů nesušeným 

křemičitým pískem (metodou torbo)
m2 4,250 304,05 1 292,21 CS ÚRS 2019 02

PP
Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem nesušeným 

(torbo)

VV 3,3     "vodorovná plocha 3,300

VV (1,2+0,7)*2*0,25    "plocha řezu stropu 0,950

VV Součet 4,250

9 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 

kartáči
m2 4,250 231,08 982,09 CS ÚRS 2019 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

10 K 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 4,250 54,73 232,60 CS ÚRS 2019 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

11 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 

sanačními maltami tl 10 mm
m2 2,270 474,32 1 076,71 CS ÚRS 2019 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

VV podkladLa 1,320

VV (1,2+0,7)*2*0,25    "plocha řezu stropu 0,950

VV Součet 2,270

12 K 985311912
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 2,270 54,73 124,24 CS ÚRS 2019 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

13 K 985312121
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 

podhledů tl 2 mm
m2 1,320 364,86 481,62 CS ÚRS 2019 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a 

podhledů, tloušťky do 2 mm

VV 2*1,5*0,2   "La1 0,600

VV 2*1,8*0,2   "La2 0,720

VV podkladLa Součet 1,320

14 K 985312192
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 

plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 1,320 54,73 72,24 CS ÚRS 2019 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 

plochu do 10 m2 jednotlivě

VV podkladLa 1,320

15 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 2,270 133,78 303,68 CS ÚRS 2019 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 

1 mm

VV podkladLa 1,320

202 - Zesílení otvoru v m.č. 3.01

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

200 - Betonové konstrukce
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VV (1,2+0,7)*2*0,25    "plocha řezu stropu 0,950

VV Součet 2,270

16 K 985323912
Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 

m2 jednotlivě
m2 2,270 18,24 41,40 CS ÚRS 2019 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu 

do 10 m2 jednotlivě

17 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 2,270 243,24 552,15 CS ÚRS 2019 02

PP
Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-

A)

VV podkladLa 1,320

VV (1,2+0,7)*2*0,25    "plocha řezu stropu 0,950

VV Součet 2,270

18 K 985324912
Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu 

do 10 m2 jednotlivě
m2 2,270 24,32 55,21 CS ÚRS 2019 02

PP
Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

19 K 985341121
Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kcí tl do 1,4 mm modul 

pružnosti do 170 kN/mm2 š 50 mm
m 6,600 960,80 6 341,28 CS ÚRS 2019 02

PP

Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí 

tloušťky do 1,4 mm modulu pružnosti do 170 kN/mm2, lepené na 

povrch, šířky 50 mm

VV 2*1,5   "La1 3,000

VV 2*1,8   "La2 3,600

VV Součet 6,600

D 997 Přesun sutě 587,75

20 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m s použitím mechanizace
t 0,240 644,59 154,70 CS ÚRS 2019 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 

m

21 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
t 3,600 48,65 175,14 CS ÚRS 2019 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

VV 0,24*15 'Přepočtené koeficientem množství 3,600

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,240 145,94 35,03 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 0,240 6,81 1,63 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

24 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 0,219 972,96 213,08 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 904

VV 0,24-0,021 0,219

25 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 0,021 389,18 8,17 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

D 998 Přesun hmot 62,30

26 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 0,218 204,32 44,54 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

27 K 998021024
Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou za zvětšený přesun do 500 m
t 0,218 81,49 17,76 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 369 581,81

D HSV Práce a dodávky HSV 369 581,81

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 627,46

1 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 442,000 85,13 37 627,46 CS ÚRS 2019 02

PP
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných 

nebo chodníků zametením

VV 221*2 442,000

D 98 Sanace 302 019,56

2 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 112,570 145,94 16 428,47 CS ÚRS 2017 02
PP Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn

VV sanaceOstatní 112,570

3 K 985111192
Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 112,570 12,16 1 368,85 CS ÚRS 2017 02

PP
Otlučení nebo odsekání vrstev omítek Příplatek k cenám otlučení 

omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě

4 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 56,285 401,35 22 589,98 CS ÚRS 2019 02
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

VV odhad 50% plochy

VV sanaceOstatní*0,5 56,285

5 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 33,771 474,32 16 018,26 CS ÚRS 2019 02
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

VV odhad 30% plochy

VV sanaceOstatní*0,3 33,771

6 K 985112193
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu 

do 10 m2 jednotlivě
m2 90,056 54,73 4 928,76 CS ÚRS 2019 02

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 

m2 jednotlivě

VV 56,285+33,771 90,056

7 K 985131221
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným 

křemičitým pískem (metodou torbo)
m2 112,570 304,05 34 226,91 CS ÚRS 2019 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskání pískem nesušeným 

(torbo)

VV sanaceOstatní 112,570

8 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 112,570 231,08 26 012,68 CS ÚRS 2019 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

VV 221*0,17       "římsa 37,570

VV 75   "JZ vstup 75,000

VV sanaceOstatní Součet 112,570

9 K 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 112,570 54,73 6 160,96 CS ÚRS 2019 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

10 K 985311111
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 

mm
m2 56,285 474,32 26 697,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky do 10 mm

11 K 985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 

mm
m2 33,771 1 447,28 48 876,09 CS ÚRS 2019 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 20 do 30 mm

12 K 985311912
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 90,056 54,73 4 928,76 CS ÚRS 2019 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

13 K 985311913
Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší 

členitost povrchu (sloupy, výklenky)
m2 90,056 60,81 5 476,31 CS ÚRS 2019 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně 

Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)

14 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 112,570 243,24 27 381,53 CS ÚRS 2019 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 

mm

VV sanaceOstatní 112,570

15 K 985312192
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 

plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 112,570 54,73 6 160,96 CS ÚRS 2019 02

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 

plochu do 10 m2 jednotlivě

16 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 90,056 152,03 13 691,21 CS ÚRS 2019 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

17 K 985321912
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za 

plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 90,056 30,41 2 738,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za plochu do 10 

m2 jednotlivě

18 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 90,056 133,78 12 047,69 CS ÚRS 2019 02

203 - Sanace ostatní

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

200 - Betonové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 

1 mm

19 K 985324221
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se 

stěrkou (OS-C)
m2 112,570 218,92 24 643,82 CS ÚRS 2019 02

PP Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se stěrkou (OS-C)

VV sanaceOstatní 112,570

20 K 985323912
Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 

m2 jednotlivě
m2 90,056 18,24 1 642,62 CS ÚRS 2019 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu 

do 10 m2 jednotlivě

D 997 Přesun sutě 28 154,68

21 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m s použitím mechanizace
t 11,122 644,59 7 169,13 CS ÚRS 2019 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 

m

22 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
t 166,830 48,65 8 116,28 CS ÚRS 2019 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

VV 11,122*15 'Přepočtené koeficientem množství 166,830

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 11,122 145,94 1 623,14 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 111,220 6,81 757,41 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

VV 11,122*10 'Přepočtené koeficientem množství 111,220

25 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 10,552 972,96 10 266,67 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 904

VV 11,122-0,57 10,552

26 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 0,570 389,57 222,05 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

D 998 Přesun hmot 1 780,11

27 K 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m t 4,574 243,24 1 112,58 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 

plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

28 K 998012034
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 

zvětšený přesun do 500 m
t 4,574 145,94 667,53 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 

plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 124 947,65

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 833 059,65

1 K 94-R001

Montážní plošiny, pojízdné věže, pracovní lešení, 

horolezecká technika apod. pro montáž kompletní 

ocelové konstrukce střechy a střešního pláště

soub 1,000 2 833 059,65 2 833 059,65

PP

Montážní plošiny, pojízdné věže, pracovní lešení, horolezecká technika 

apod. pro montáž kompletní ocelové konstrukce střechy a střešního 

pláště

D OST Ostatní 291 888,00

2 K OST-R001
Náklady na nedestruktivní zkoušky svarů a materiálů  

(VT, MT, UT, rentgen) exponovaných svarů a materiálů
Kč 1,000 79 053,00 79 053,00

PP
Náklady na nedestruktivní zkoušky svarů a materiálů (VT, MT, UT, 

rentgen) exponovaných svarů a materiálů

3 K OST-R002
Náklady na provedení odtrhových zkoušek u nátěrů 

provedených na stavbě
Kč 1,000 30 405,00 30 405,00

PP
Náklady na provedení odtrhových zkoušek u nátěrů provedených na 

stavbě

4 K OST-R003
Náklady na všechna nezbytná měření nutná k průkazu 

správného provedení montáže 
Kč 1,000 54 729,00 54 729,00

PP
Náklady na všechna nezbytná měření nutná k průkazu správného 

provedení montáže 

5 K OST-R004

Náklady na průběžné geodetické sledování konstrukce 

a srovnávací měření po dobu montáže střechy a v 

průběhu předpínání konstrukce

Kč 1,000 36 486,00 36 486,00

PP
Náklady na průběžné geodetické sledování konstrukce a srovnávací 

měření po dobu montáže střechy a v průběhu předpínání konstrukce

6 K OST-R005

Náklady na geodetické měření v rámci výchozí kontroly 

konstrukce, po dokončení stavby a po jednom roce 

provozu

Kč 1,000 48 648,00 48 648,00

PP
Náklady na geodetické měření v rámci výchozí kontroly konstrukce, po 

dokončení stavby a po jednom roce provozu

7 K OST-R006
Náklady na výchozí prohlídku konstrukce podle 

požadavků ČSN 73 2604
Kč 1,000 24 324,00 24 324,00

PP
Náklady na výchozí prohlídku konstrukce podle požadavků ČSN 73 

2604

8 K OST-R007
Náklady na ekologickou likvidaci odpadů, obalů 

apod.vzniklých v průběhu montáže
Kč 1,000 12 162,00 12 162,00

PP
Náklady na ekologickou likvidaci odpadů, obalů apod.vzniklých v 

průběhu montáže

9 K OST-R008
Náklady na vypracování předpisu pro kontrolu a údržbu 

a provozní řád stavby podle doporučení ČSN 73 2604
Kč 1,000 6 081,00 6 081,00

PP
Náklady na vypracování předpisu pro kontrolu a údržbu podle 

doporučení ČSN 73 2604 a provozního řádu stavby

300 - Ostatní náklady

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

300 - Ocelové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 811 996,98

D HSV Práce a dodávky HSV 21 153 789,43

D 44 Zastřešení 21 136 942,11

1 K 44-R001 Montáž ocelové konstrukce - vazníky t 120,925 39 717,74 4 802 867,71

PP Montáž ocelové konstrukce - vazníky

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně : 

zdvihacích zařízení, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické 

manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

drobných oprav nátěrů poškozených při dopravě nebo montáži 

 

2 M 44M001 výroba a dodávka ocelové konstrukce - vazníky t 126,971 114 215,02 14 501 995,30

PP výroba a dodávka ocelové konstrukce - vazníky 

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD zvýšená o 5% na 

ztratné 

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

JC včetně : 

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

VV 120,925*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 126,971

3 K 44-R002

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové 

konstrukce - vazníky (styčníkové plechy, provedení 

detailů, šroubované, svařované a nýtované spoje, 

chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.) 

t 12,093 47 634,87 576 048,48

PP

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - vazníky 

(styčníkové plechy, provedení detailů, šroubované, svařované a 

nýtované spoje, chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.)

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně :  

vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

natření hlav a matic montážních šroubů, svarů a nýtů, s případným 

odrezivěním

4 M 44M002
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků 

ocelové konstrukce - vazníky
t 12,093 103 864,27 1 256 030,62

PP
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - 

vazníky

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

veškerý spojovací materiál bude žárově zinkovaný 

JC včetně :  

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

D 997 Přesun sutě 16 847,32

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 25,353 145,94 3 700,02 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 481,707 6,81 3 280,42 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

do 20 km

VV 25,353*19 'Přepočtené koeficientem množství 481,707

7 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 25,353 389,18 9 866,88 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

301 - Vazníky

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

300 - Ocelové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 1 658 207,55

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 1 658 207,55

D VAZ Vazníky 1 507 461,40

8 K 789224522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 1 920,700 231,14 443 950,60 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

9 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 1 920,700 85,13 163 509,19 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

10 K 789328216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový mezivrstva do 80 μm
m2 1 920,700 145,94 280 306,96 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

11 K 789328221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 1 920,700 120,40 231 252,28 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

12 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm
m2 1 920,700 202,24 388 442,37 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části 

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

D REZ Rezerva 150 746,15

13 K 789224522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 192,070 231,14 44 395,06 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

14 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 192,070 85,13 16 350,92 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

15 K 789328216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový mezivrstva do 80 μm
m2 192,070 145,94 28 030,70 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

16 K 789328221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 192,070 120,40 23 125,23 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

17 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm
m2 192,070 202,24 38 844,24 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 596 771,00

D HSV Práce a dodávky HSV 8 596 771,00

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 8 596 771,00

1 K 95-R001

Montáž konstrukčního systému táhel (sestava viz 

Stavebně konstrukční část v.č. D 1.2.04 - Výkaz 

materiálu) - certifikace ETA

soub 1,000 5 405 471,44 5 405 471,44

PP
Montáž konstrukčního systému táhel (sestava viz Stavebně 

konstrukční část v.č. D 1.2.04 - Výkaz materiálu) - certifikace ETA

P

Poznámka k položce: 

podrobný popis požadavků na provedení montáže systému viz TZ 

Stavebně konstrukční části 

JC obsahuje : 

zpracování technologického postupu montáže 

montáž táhel včetně předmontáže, použití všech mechanismů a 

pomůcek 

předpínání táhel včetně ceny pronájmu hydraulických zařízení (viz TZ) 

nalepení tenzometrických můstků (počet bude stanoven předpínacím 

postupem) na všechna táhla 

zpracování předpínacích postupů a jejich upřesňování v průběhu 

předpínání 

koordinaci předpínání s projektantem BK 

přejímku smontované ocelové konstrukce před započetím instalace  a 

předpínání táhel (geometrie, styčníkové plechy, osové vzdálenosti, 

apod.) 

tenzometrické měření sil v táhlech v průběhu předpínání, řízení 

předpínání včetně závěrečného protokolu 

tenzometrické měření sil v táhlech po dokončení stavby a po jednom 

roce provozu 

frekvenční měření táhel po dokončení montáže a předpínání, po 

dokončení stavby a po jednom roce provozu (v rámci pravidelných 

kontrol). 

geodetické měření v průběhu montáže, po dokončení stavby a po 

jednom roce provozu (v rámci pravidelných kontrol)  

výchozí prohlídku dle ČSN 73 2604 

náklady na potřebná zdvihací zařízení, vnitrostaveništní přesun hmot a 

technologickou manipulaci 

náklady na pracovní lešení, pojízdné věže, montážní plošiny, 

podpěrné konstrukce apod. nutné pro bezpečné provedení montáže 

nátěry táhel nátěrovým systémem pro stupeň korozní agresivity C3 

opravu nátěrů po předpínání 

opravu nátěrů po odstranění tenzometrů, případně sjednocovací nátěr, 

bude-li požadován, konzervace komponent MS polymerem 

dodavatel zodpovídá za výsledný tvar a napjatost konstrukce dle 

projektu

2 M 95M001

dodávka konstrukčního systému táhel (sestava viz 

Stavebně konstrukční část v.č. D 1.2.04 - Výkaz 

materiálu) - certifikace ETA

soub 1,000 3 191 299,56 3 191 299,56

PP
dodávka konstrukčního systému táhel (sestava viz Stavebně 

konstrukční část v.č. D 1.2.04 - Výkaz materiálu) - certifikace ETA

P

Poznámka k položce: 

podrobný popis požadavků na dodávku systému viz TZ Stavebně 

konstrukční části 

JC obsahuje : 

dodávku konstrukčního systému táhel dle výpisu materiálu v 

pozinkovaném provedení a s mezinátěrem ultrazvukové kontroly 

všech koncovek 

převzetí táhel u výrobce, značka CE bude uvedena na každém balení 

systému konstrukčních táhel 

dopravu táhel do ČR, včetně dopravy po ČR až na místo stavby 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a plánu údržby a 

kontroly systému 

302 - Táhla hlavní nosné konstrukce

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

300 - Ocelové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 188 145,85

D HSV Práce a dodávky HSV 4 245 227,04

D 44 Zastřešení 4 235 646,79

1 K 44-R001 Montáž ocelové konstrukce - vaznice t 34,771 36 201,62 1 258 766,53

PP Montáž ocelové konstrukce - vaznice

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně : 

zdvihacích zařízení, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické 

manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

drobných oprav nátěrů poškozených při dopravě nebo montáži 

 

2 M 44M001 výroba a dodávka ocelové konstrukce - vaznice t 36,510 75 325,54 2 750 135,47

PP výroba a dodávka ocelové konstrukce - vaznice

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD zvýšená o 5% na 

ztratné 

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

JC včetně : 

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

VV 34,771*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 36,510

3 K 44-R002

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové 

konstrukce - vaznice (styčníkové plechy, provedení 

detailů, šroubované, svařované a nýtované spoje, 

chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.) 

t 1,739 46 134,53 80 227,95

PP

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - vaznice 

(styčníkové plechy, provedení detailů, šroubované, svařované a 

nýtované spoje, chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.)

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně :  

vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

natření hlav a matic montážních šroubů, svarů a nýtů, s případným 

odrezivěním

4 M 44M002
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků 

ocelové konstrukce - vaznice
t 1,739 84 253,50 146 516,84

PP
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - 

vaznice

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

veškerý spojovací materiál bude žárově zinkovaný 

JC včetně :  

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

D 997 Přesun sutě 9 580,25

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 14,417 145,94 2 104,02 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 273,923 6,81 1 865,42 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

do 20 km

VV 14,417*19 'Přepočtené koeficientem množství 273,923

7 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 14,417 389,18 5 610,81 CS ÚRS 2019 02

303 - Vaznice

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

300 - Ocelové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

D PSV Práce a dodávky PSV 942 918,81

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 942 918,81

D VAZ Vaznice 898 025,38

8 K 789224522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 1 144,200 231,14 264 470,39 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

9 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 1 144,200 85,13 97 405,75 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

10 K 789328216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový mezivrstva do 80 μm
m2 1 144,200 145,94 166 984,55 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

11 K 789328221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 1 144,200 120,40 137 761,68 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému

12 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm
m2 1 144,200 202,24 231 403,01 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

D REZ Rezerva 44 893,43

13 K 789224522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 57,200 231,14 13 221,21 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

14 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 57,200 85,13 4 869,44 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

15 K 789328216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový mezivrstva do 80 μm
m2 57,200 145,94 8 347,77 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

16 K 789328221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 57,200 120,40 6 886,88 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

17 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm
m2 57,200 202,24 11 568,13 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 701 202,38

D HSV Práce a dodávky HSV 5 112 915,16

D 44 Zastřešení 5 105 976,34

1 K 44-R001 Montáž ocelové konstrukce - střešní a stěnové ztužení t 25,017 39 717,73 993 618,45

PP Montáž ocelové konstrukce - střešní a stěnové ztužení

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně : 

zdvihacích zařízení, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické 

manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

drobných oprav nátěrů poškozených při dopravě nebo montáži 

 

2 M 44M001
výroba a dodávka ocelové konstrukce - střešní a 

stěnové ztužení
t 26,268 141 571,97 3 718 812,51

PP výroba a dodávka ocelové konstrukce - střešní a stěnové ztužení

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD zvýšená o 5% na 

ztratné 

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

JC včetně : 

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

VV 25,017*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,268

3 K 44-R002

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové 

konstrukce - střešní a stěnové ztužení (styčníkové 

plechy, provedení detailů, šroubované, svařované a 

nýtované spoje, chemické kotvy a závitové tyče vč. 

vrtání apod.) 

t 2,502 47 635,02 119 182,82

PP

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - střešní a 

stěnové ztužení (styčníkové plechy, provedení detailů, šroubované, 

svařované a nýtované spoje, chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání 

apod.)

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně :  

vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

natření hlav a matic montážních šroubů, svarů a nýtů, s případným 

odrezivěním

4 M 44M002
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků 

ocelové konstrukce - střešní a stěnové ztužení
t 2,502 109 657,30 274 362,56

PP
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - 

střešní a stěnové ztužení

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

veškerý spojovací materiál bude žárově zinkovaný 

JC včetně :  

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

D 997 Přesun sutě 6 938,82

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 10,442 145,94 1 523,91 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 198,398 6,81 1 351,09 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

do 20 km

VV 10,442*19 'Přepočtené koeficientem množství 198,398

304 - Střešní a stěnové ztužení

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

300 - Ocelové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 10,442 389,18 4 063,82 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

D PSV Práce a dodávky PSV 588 287,22

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 588 287,22

D SSZ Střešní a stěnové ztužení 534 806,56

8 K 789223522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 593,300 231,14 137 135,36 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

9 K 789327210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 593,300 164,69 97 710,58 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

10 K 789327216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový mezivrstva tl do 80 µm
m2 593,300 164,69 97 710,58 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

11 K 789327221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 593,300 138,65 82 261,05 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

12 K 789327321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm
m2 593,300 202,24 119 988,99 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

D REZ Rezerva 53 480,66

13 K 789223522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 59,330 231,14 13 713,54 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

14 K 789327210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 59,330 164,69 9 771,06 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

15 K 789327216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový mezivrstva tl do 80 µm
m2 59,330 164,69 9 771,06 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

16 K 789327221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 59,330 138,65 8 226,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

17 K 789327321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm
m2 59,330 202,24 11 998,90 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 201 607,50

D HSV Práce a dodávky HSV 4 863 415,62

D 33 Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 4 859 979,43

1 K 33-R001 Montáž ocelové konstrukce - sloupy t 30,876 39 717,74 1 226 324,94

PP Montáž ocelové konstrukce - sloupy

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně : 

zdvihacích zařízení, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické 

manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

drobných oprav nátěrů poškozených při dopravě nebo montáži 

 

2 M 33M001 výroba a dodávka ocelové konstrukce - sloupy t 32,420 98 846,27 3 204 596,07

PP výroba a dodávka ocelové konstrukce - sloupy

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD zvýšená o 5% na 

ztratné 

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

JC včetně : 

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

VV 30,876*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 32,420

3 K 33-R002

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové 

konstrukce - sloupy (styčníkové plechy, provedení 

detailů, šroubované, svařované a nýtované spoje, 

chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.) 

t 3,088 47 728,79 147 386,50

PP

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - sloupy 

(styčníkové plechy, provedení detailů, šroubované, svařované a 

nýtované spoje, chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.)

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně :  

vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

natření hlav a matic montážních šroubů, svarů a nýtů, s případným 

odrezivěním

4 M 33M002
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků 

ocelové konstrukce - sloupy
t 3,088 91 215,00 281 671,92

PP
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - 

sloupy

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

veškerý spojovací materiál bude žárově zinkovaný 

JC včetně :  

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

D 997 Přesun sutě 3 436,19

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 5,171 145,94 754,66 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 98,249 6,81 669,08 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

do 20 km

VV 5,171*19 'Přepočtené koeficientem množství 98,249

7 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 5,171 389,18 2 012,45 CS ÚRS 2019 02

305 - Sloupy

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

300 - Ocelové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

D PSV Práce a dodávky PSV 338 191,88

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 338 191,88

D SLO Sloupy 307 425,75

8 K 789224522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 391,700 231,14 90 537,54 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

9 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 391,700 85,13 33 345,42 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

10 K 789328216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový mezivrstva do 80 μm
m2 391,700 145,94 57 164,70 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

11 K 789328221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 391,700 120,40 47 160,68 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

12 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm
m2 391,700 202,24 79 217,41 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části 

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

D REZ Rezerva 30 766,13

13 K 789224522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 39,200 231,14 9 060,69 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

14 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 39,200 85,13 3 337,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému

15 K 789328216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový mezivrstva do 80 μm
m2 39,200 145,94 5 720,85 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

16 K 789328221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 39,200 120,40 4 719,68 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému

17 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm
m2 39,200 202,24 7 927,81 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 476 336,73

D HSV Práce a dodávky HSV 1 353 743,15

D 44 Zastřešení 1 352 497,86

1 K 44-R001 Montáž ocelové konstrukce - prvky propojení t 6,958 39 717,72 276 355,90

PP Montáž ocelové konstrukce - prvky propojení

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně : 

zdvihacích zařízení, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické 

manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

drobných oprav nátěrů poškozených při dopravě nebo montáži 

 

2 M 44M001 výroba a dodávka ocelové konstrukce - prvky propojení t 7,306 132 010,58 964 469,30

PP výroba a dodávka ocelové konstrukce - prvky propojení

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD zvýšená o 5% na 

ztratné 

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

JC včetně : 

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

VV 6,958*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,306

3 K 44-R002

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové 

konstrukce - prvky propojení (styčníkové plechy, 

provedení detailů, šroubované, svařované a nýtované 

spoje, chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.) 

t 0,696 45 743,74 31 837,64

PP

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - prvky 

propojení (styčníkové plechy, provedení detailů, šroubované, 

svařované a nýtované spoje, chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání 

apod.)

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně :  

vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

natření hlav a matic montážních šroubů, svarů a nýtů, s případným 

odrezivěním

4 M 44M002
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků 

ocelové konstrukce - prvky propojení
t 0,696 114 705,49 79 835,02

PP
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - 

prvky propojení

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

veškerý spojovací materiál bude žárově zinkovaný 

JC včetně :  

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

D 997 Přesun sutě 1 245,29

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,874 145,94 273,49 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 35,606 6,81 242,48 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

do 20 km

VV 1,874*19 'Přepočtené koeficientem množství 35,606

7 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 1,874 389,18 729,32 CS ÚRS 2019 02

306 - Prvky propojení

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

300 - Ocelové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

D PSV Práce a dodávky PSV 122 593,58

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 122 593,58

D PRP Prvky propojení 111 448,70

8 K 789224522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 142,000 231,14 32 821,88 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

9 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 142,000 85,13 12 088,46 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

10 K 789328216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový mezivrstva do 80 μm
m2 142,000 145,94 20 723,48 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

11 K 789328221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 142,000 120,40 17 096,80 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

12 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm
m2 142,000 202,24 28 718,08 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části 

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

D REZ Rezerva 11 144,88

13 K 789224522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 14,200 231,14 3 282,19 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

14 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 14,200 85,13 1 208,85 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

15 K 789328216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový mezivrstva do 80 μm
m2 14,200 145,94 2 072,35 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

16 K 789328221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 14,200 120,40 1 709,68 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

17 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm
m2 14,200 202,24 2 871,81 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 367 418,21

D HSV Práce a dodávky HSV 3 581 911,51

D 33 Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 3 572 646,25

1 K 33-R001 Montáž ocelové konstrukce - OK v rozích t 21,227 39 717,72 843 088,04

PP Montáž ocelové konstrukce - OK v rozích

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně : 

zdvihacích zařízení, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické 

manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

drobných oprav nátěrů poškozených při dopravě nebo montáži 

 

2 M 33M001 výroba a dodávka ocelové konstrukce - OK v rozích t 22,288 109 331,09 2 436 771,33

PP výroba a dodávka ocelové konstrukce - OK v rozích

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD zvýšená o 5% na 

ztratné 

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

JC včetně : 

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

VV 21,227*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,288

3 K 33-R002

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové 

konstrukce - OK v rozích (styčníkové plechy, provedení 

detailů, šroubované, svařované a nýtované spoje, 

chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.) 

t 2,123 46 696,81 99 137,33

PP

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - OK v 

rozích (styčníkové plechy, provedení detailů, šroubované, svařované a 

nýtované spoje, chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.)

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně :  

vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

natření hlav a matic montážních šroubů, svarů a nýtů, s případným 

odrezivěním

4 M 33M002
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků 

ocelové konstrukce - OK v rozích
t 2,123 91 215,05 193 649,55

PP
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - 

OK v rozích

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

veškerý spojovací materiál bude žárově zinkovaný 

JC včetně :  

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

D 997 Přesun sutě 9 265,26

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 13,943 145,94 2 034,84 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 264,917 6,81 1 804,08 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

do 20 km

VV 13,943*19 'Přepočtené koeficientem množství 264,917

7 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 13,943 389,18 5 426,34 CS ÚRS 2019 02

307 - Ocelové konstrukce v rozích

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

300 - Ocelové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

D PSV Práce a dodávky PSV 785 506,70

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 785 506,70

D OKR Ocelové konstrukce v rozích 714 097,01

8 K 789223522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 792,200 231,14 183 109,11 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

9 K 789327210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 792,200 164,69 130 467,42 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

10 K 789327216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový mezivrstva tl do 80 µm
m2 792,200 164,69 130 467,42 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

11 K 789327221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 792,200 138,65 109 838,53 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

12 K 789327321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm
m2 792,200 202,24 160 214,53 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

D REZ Rezerva 71 409,69

13 K 789223522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 79,220 231,14 18 310,91 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

14 K 789327210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 79,220 164,69 13 046,74 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

15 K 789327216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový mezivrstva tl do 80 µm
m2 79,220 164,69 13 046,74 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

16 K 789327221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 79,220 138,65 10 983,85 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

17 K 789327321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm
m2 79,220 202,24 16 021,45 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 059,61

D HSV Práce a dodávky HSV 60 777,57

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 60 723,75

1 K 95-R001 Montáž ocelové konstrukce - OK ostatní t 0,274 39 717,36 10 882,56

PP Montáž ocelové konstrukce - OK ostatní

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně : 

zdvihacích zařízení, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické 

manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

drobných oprav nátěrů poškozených při dopravě nebo montáži 

 

2 M 95M001 výroba a dodávka ocelové konstrukce - OK ostatní t 0,288 134 390,42 38 704,44

PP výroba a dodávka ocelové konstrukce - OK ostatní

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD zvýšená o 5% na 

ztratné 

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

JC včetně : 

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

VV 0,274*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,288

3 K 95-R002

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové 

konstrukce - OK ostatní (styčníkové plechy, provedení 

detailů, šroubované, svařované a nýtované spoje, 

chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.) 

t 0,014 47 605,55 666,48

PP

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - OK ostatní 

(styčníkové plechy, provedení detailů, šroubované, svařované a 

nýtované spoje, chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.)

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně :  

vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

natření hlav a matic montážních šroubů, svarů a nýtů, s případným 

odrezivěním

4 M 95M002
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků 

ocelové konstrukce - OK ostatní
t 0,014 747 876,18 10 470,27

PP
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - 

OK ostatní

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

veškerý spojovací materiál bude žárově zinkovaný 

JC včetně :  

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

D 997 Přesun sutě 53,82

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,081 145,94 11,82 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 1,539 6,81 10,48 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

do 20 km

VV 0,081*19 'Přepočtené koeficientem množství 1,539

7 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 0,081 389,18 31,52 CS ÚRS 2019 02

308 - Ocelové konstrukce ostatní

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

300 - Ocelové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

D PSV Práce a dodávky PSV 5 282,04

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 5 282,04

D OKO Ocelové konstrukce ostatní 5 030,89

8 K 789224522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 6,410 231,14 1 481,61 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

9 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 6,410 85,13 545,68 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

10 K 789328216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový mezivrstva do 80 μm
m2 6,410 145,94 935,48 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

11 K 789328221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 6,410 120,40 771,76 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

12 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm
m2 6,410 202,24 1 296,36 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části 

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

D REZ Rezerva 251,15

13 K 789224522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 0,320 231,14 73,96 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

14 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 0,320 85,13 27,24 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

15 K 789328216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový mezivrstva do 80 μm
m2 0,320 145,94 46,70 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

16 K 789328221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 0,320 120,40 38,53 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

17 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm
m2 0,320 202,24 64,72 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 602 696,78

D HSV Práce a dodávky HSV 3 952 690,03

D 44 Zastřešení 3 945 022,91

1 K 44-R001 Montáž ocelové konstrukce - OK atiky a žlabu t 20,111 54 848,32 1 103 054,56

PP Montáž ocelové konstrukce - OK atiky a žlabu

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně : 

zdvihacích zařízení, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické 

manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

drobných oprav nátěrů poškozených při dopravě nebo montáži 

 

2 M 44M001
výroba a dodávka ocelové konstrukce - OK atiky a 

žlabu
t 21,117 119 035,99 2 513 683,00

PP výroba a dodávka ocelové konstrukce - OK atiky a žlabu

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD zvýšená o 5% na 

ztratné 

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

JC včetně : 

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

VV 20,111*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,117

3 K 44-R002

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové 

konstrukce - OK atiky a žlabu (styčníkové plechy, 

provedení detailů, šroubované, svařované a nýtované 

spoje, chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.) 

t 2,011 48 197,45 96 925,07

PP

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - OK atiky a 

žlabu (styčníkové plechy, provedení detailů, šroubované, svařované a 

nýtované spoje, chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.)

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně :  

vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

natření hlav a matic montážních šroubů, svarů a nýtů, s případným 

odrezivěním

4 M 44M002
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků 

ocelové konstrukce - OK atiky a žlabu
t 2,011 115 047,38 231 360,28

PP
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - 

OK atiky a žlabu

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

veškerý spojovací materiál bude žárově zinkovaný 

JC včetně :  

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

D 997 Přesun sutě 7 667,12

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 11,538 145,94 1 683,86 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 219,222 6,81 1 492,90 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

do 20 km

VV 11,538*19 'Přepočtené koeficientem množství 219,222

309 - Ocelové konstrukce atiky a žlabu

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

300 - Ocelové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 11,538 389,18 4 490,36 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

D PSV Práce a dodávky PSV 650 006,75

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 650 006,75

D OKA Ocelové konstrukce atiky a žlabu 590 874,27

8 K 789223522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 655,500 231,14 151 512,27 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

9 K 789327210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 655,500 164,69 107 954,30 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

10 K 789327216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový mezivrstva tl do 80 µm
m2 655,500 164,69 107 954,30 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

11 K 789327221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 655,500 138,65 90 885,08 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

12 K 789327321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm
m2 655,500 202,24 132 568,32 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

D REZ Rezerva 59 132,48

13 K 789223522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 65,600 231,14 15 162,78 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

14 K 789327210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 65,600 164,69 10 803,66 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

15 K 789327216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový mezivrstva tl do 80 µm
m2 65,600 164,69 10 803,66 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

16 K 789327221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 65,600 138,65 9 095,44 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

17 K 789327321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm
m2 65,600 202,24 13 266,94 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 486 635,39

D HSV Práce a dodávky HSV 414 860,87

D 44 Zastřešení 414 131,90

1 K 44-R001 Montáž ocelové konstrukce - OK přístřešku a přístavků t 2,700 39 717,94 107 238,44

PP Montáž ocelové konstrukce - OK přístřešku a přístavků

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně : 

zdvihacích zařízení, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické 

manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

drobných oprav nátěrů poškozených při dopravě nebo montáži 

 

2 M 44M001
výroba a dodávka ocelové konstrukce - OK přístřešku 

a přístavků
t 2,835 94 764,50 268 657,36

PP výroba a dodávka ocelové konstrukce - OK přístřešku a přístavků 

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD zvýšená o 5% na 

ztratné 

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

JC včetně : 

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

VV 2,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,835

3 K 44-R002

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové 

konstrukce - OK přístřešku a přístavků (styčníkové 

plechy, provedení detailů, šroubované, svařované a 

nýtované spoje, chemické kotvy a závitové tyče vč. 

vrtání apod.) 

t 0,135 46 693,07 6 303,56

PP

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - OK 

přístřešku a přístavků (styčníkové plechy, provedení detailů, 

šroubované, svařované a nýtované spoje, chemické kotvy a závitové 

tyče vč. vrtání apod.)

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně :  

vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

natření hlav a matic montážních šroubů, svarů a nýtů, s případným 

odrezivěním

4 M 44M002
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků 

ocelové konstrukce - OK přístřešku a přístavků
t 0,135 236 537,31 31 932,54

PP
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - 

OK přístřešku a přístavků

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

veškerý spojovací materiál bude žárově zinkovaný 

JC včetně :  

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

D 997 Přesun sutě 728,97

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 1,097 145,94 160,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 20,843 6,81 141,94 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

do 20 km

VV 1,097*19 'Přepočtené koeficientem množství 20,843

310 - Ocelové konstrukce přístřešku a přístavků

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

300 - Ocelové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 1,097 389,18 426,93 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

D PSV Práce a dodávky PSV 71 774,52

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 71 774,52

D OKP Ocelové konstrukce přístřešku a přístavků 68 360,42

8 K 789224522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 87,100 231,14 20 132,29 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

nosníky konstrukce stropů přístavků budou natřeny s uvažováním 

korozní expozice C2 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

9 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 87,100 85,13 7 414,82 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

nosníky konstrukce stropů přístavků budou natřeny s uvažováním 

korozní expozice C2 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému

10 K 789328216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový mezivrstva do 80 μm
m2 87,100 145,94 12 711,37 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

nosníky konstrukce stropů přístavků budou natřeny s uvažováním 

korozní expozice C2 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

11 K 789328221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 87,100 120,40 10 486,84 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

nosníky konstrukce stropů přístavků budou natřeny s uvažováním 

korozní expozice C2 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému

12 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm
m2 87,100 202,24 17 615,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

nosníky konstrukce stropů přístavků budou natřeny s uvažováním 

korozní expozice C2 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části 

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

D REZ Rezerva 3 414,10

13 K 789224522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 4,350 231,14 1 005,46 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

nosníky konstrukce stropů přístavků budou natřeny s uvažováním 

korozní expozice C2 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

14 K 789328210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 4,350 85,13 370,32 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

nosníky konstrukce stropů přístavků budou natřeny s uvažováním 

korozní expozice C2 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

15 K 789328216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový mezivrstva do 80 μm
m2 4,350 145,94 634,84 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

nosníky konstrukce stropů přístavků budou natřeny s uvažováním 

korozní expozice C2 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

16 K 789328221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 4,350 120,40 523,74 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

nosníky konstrukce stropů přístavků budou natřeny s uvažováním 

korozní expozice C2 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

17 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm
m2 4,350 202,24 879,74 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 5% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

nosníky konstrukce stropů přístavků budou natřeny s uvažováním 

korozní expozice C2 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 787 409,81

D HSV Práce a dodávky HSV 1 494 604,79

D 33 Sloupy a pilíře, rámové konstrukce 1 491 151,33

1 K 33-R001 Montáž ocelové konstrukce - OK stěn t 9,600 39 717,80 381 290,88

PP Montáž ocelové konstrukce - OK stěn

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně : 

zdvihacích zařízení, vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické 

manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

drobných oprav nátěrů poškozených při dopravě nebo montáži 

 

2 M 33M001 výroba a dodávka ocelové konstrukce - OK stěn t 10,080 96 970,73 977 464,96

PP výroba a dodávka ocelové konstrukce - OK stěn

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá hmotnost ocelových profilů podle PD zvýšená o 5% na 

ztratné 

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

JC včetně : 

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

VV 9,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,080

3 K 33-R002

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové 

konstrukce - OK stěn (styčníkové plechy, provedení 

detailů, šroubované, svařované a nýtované spoje, 

chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.) 

t 0,960 46 697,01 44 829,13

PP

Montáž ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - OK stěn 

(styčníkové plechy, provedení detailů, šroubované, svařované a 

nýtované spoje, chemické kotvy a závitové tyče vč. vrtání apod.)

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobné požadavky na provedení montáže viz Stavebně konstrukční 

část - TZ a výkresová část 

JC včetně :  

vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin, podpěrných 

konstrukcí apod. nutných pro bezpečné provedení montáže 

natření hlav a matic montážních šroubů, svarů a nýtů, s případným 

odrezivěním

4 M 33M002
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků 

ocelové konstrukce - OK stěn
t 0,960 91 214,96 87 566,36

PP
výroba a dodávka ostatních a doplňkových prvků ocelové konstrukce - 

OK stěn

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté hmotnosti ocelových profilů podle PD  

podrobný výpis ocelových prvků viz Stavebně konstrukční část v.č. D 

1.2.04 Výkaz materiálu 

veškerý spojovací materiál bude žárově zinkovaný 

JC včetně :  

mimostaveništní dopravy 

vypracování výrobní a dílenské dokumentace a technologického 

postupu viz popis v TZ 

 

 

 

D 997 Přesun sutě 3 453,46

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 5,197 145,94 758,45 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 98,743 6,81 672,44 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

do 20 km

VV 5,197*19 'Přepočtené koeficientem množství 98,743

7 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

po otryskávání kód odpadu 120 117
t 5,197 389,18 2 022,57 CS ÚRS 2019 02

311 - Ocelové konstrukce stěn

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

300 - Ocelové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117

D PSV Práce a dodávky PSV 292 805,02

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 292 805,02

D OKS Ocelové konstrukce stěn 266 186,38

8 K 789223522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 295,300 231,14 68 255,64 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

9 K 789327210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 295,300 164,69 48 632,96 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

10 K 789327216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový mezivrstva tl do 80 µm
m2 295,300 164,69 48 632,96 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

11 K 789327221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 295,300 138,65 40 943,35 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

12 K 789327321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm
m2 295,300 202,24 59 721,47 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

D REZ Rezerva 26 618,64

13 K 789223522
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III 

stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2
m2 29,530 231,14 6 825,56 CS ÚRS 2019 02

PP

Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání 

abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 

2½

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

14 K 789327210
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový základní tl do 40 µm
m2 29,530 164,69 4 863,30 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový základní, 

tloušťky do 40 μm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

15 K 789327216
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový mezivrstva tl do 80 µm
m2 29,530 164,69 4 863,30 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový 

mezivrstva, tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

16 K 789327221
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

epoxidový krycí (vrchní) tl do 80 µm
m2 29,530 138,65 4 094,33 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový epoxidový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 

17 K 789327321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový 

polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm
m2 29,530 202,24 5 972,15 CS ÚRS 2019 02

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí 

(vrchní), tloušťky do 80 μm

P

Poznámka k položce: 

výměra je 10% z čisté plochy povrchu ocelových profilů  

kompletní třívrstvý nátěrový systém pro korozní expozici C4 včetně 

přípravy podkladu 

podrobný popis a provedení systému viz popis v TZ Stavebně 

konstrukční části  

JC včetně : 

pracovního lešení, pojízdných věží, montážních plošin apod. nutných 

pro bezpečné provedení nátěrového systému 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 085 281,36

D HSV Práce a dodávky HSV 704 489,15

D 1 Zemní práce 19 542,17

1 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 6,000 790,53 4 743,18 CS ÚRS 2019 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 

100 m3

VV STA, č.v.  D.1.2b.c01  založení JV přístavby

VV do bednění

VV 1*1*2+2*2*1        "před vrátnicí pro schodiště ZV04 6,000

2 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 5,635 608,10 3 426,64 CS ÚRS 2019 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

VV STA, č.v.  D.1.2b.c01  založení JV přístavby

VV do výkopu

VV 0,6*0,5*(0,904+8,59+4,322+0,15+1,099)    "prodejna 4,520

VV 0,6*0,5*3,717         "vrátnice 1,115

VV Součet 5,635

3 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm 

ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 11,635 668,91 7 782,77 CS ÚRS 2019 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním 

nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3

4 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 7,267 38,92 282,83 CS ÚRS 2019 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,267 18,24 132,55 CS ÚRS 2019 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 11,635-4,368 7,267

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,267 17,03 123,76 CS ÚRS 2019 02
PP Uložení sypaniny na skládky

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 13,081 182,43 2 386,37 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV 7,267*1,8 13,081

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 4,368 152,03 664,07 CS ÚRS 2019 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 6 6,000

VV -0,4*0,8*1,7*3        "před vrátnicí pro schodiště ZV04 -1,632

VV Součet 4,368

D 2 Zakládání 64 280,60

9 K 274313311 Základové pásy z betonu tř. C 8/10 m3 0,905 2 979,69 2 696,62 CS ÚRS 2017 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 8/10

P
Poznámka k položce: 

ochrana základové spáry

VV STA, č.v.  D.1.2b.c01  založení JV přístavby

VV 0,8*0,05*(0,904+8,59+4,322+0,15+1,099)     "prodejna 0,603

VV 0,8*0,05*3,717          "vrátnice 0,149

VV 0,6*0,05*1,7*3        "pro schodiště ZV04 0,153

VV Součet 0,905

10 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 7,464 3 131,72 23 375,16 CS ÚRS 2019 02

PP
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. 

C 16/20

P
Poznámka k položce: 

C16/20-XC2

VV STA, č.v.  D.1.2b.c01  založení JV přístavby

VV do výkopu

VV 0,6*0,5*(0,904+8,59+4,322+0,15+1,099)*1,035    "prodejna 4,678

VV 0,6*0,5*3,717*1,035         "vrátnice 1,154

VV do bednění

VV 0,4*0,8*1,7*3        "před vrátnicí pro schodiště ZV04 1,632

VV Součet 7,464

11 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 10,080 340,54 3 432,64 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

401 - JV přístavba

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

400 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,8*2*1,7*3 +0,4*0,8*2*3       "před vrátnicí pro schodiště ZV04 10,080

VV Součet 10,080

12 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 10,080 72,97 735,54 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

13 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 15,058 1 532,41 23 075,03 CS ÚRS 2019 02

PP

Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu 

bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva 

přes 250 do 300 mm

VV STA, č.v.  D.1.2b.c01  založení JV přístavby

VV prodejna

VV řez 1-1´

VV 1*8,439-1,5*0,3*2 7,539

VV řez 2-2´

VV 0,66*(4,322+1,099+0,15) 3,677

VV řez 3-3´

VV 1*(0,904+0,15) 1,054

VV vrátnice

VV 0,75*3,717        "řez 4-4´ 2,788

VV Součet 15,058

14 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,322 34 054,69 10 965,61 CS ÚRS 2019 02

PP

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od 

svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně 

výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV viz D.1.2b.c01

VV 279*1,05/1000 0,293

VV 0,293*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,322

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 146 460,59

15 K 310201112
Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru přes 5 

do 15 m
m3 5,140 693,23 3 563,20 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek za zaoblení zděného zdiva o vnitřním poloměru půdorysu 

přes 5 do 15 m

VV prodejna

VV (4,312)*(3,0-0,31)*0,25    "nové zdi 2,900

VV vrátnice

VV 3,717*(3,0-0,31)*0,25-0,8*1,3*0,25 2,240

VV Součet 5,140

16 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 0,360 5 381,69 1 937,41 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

VV 1*0,6*0,3*2 0,360

17 K 311238127
Zdivo nosné zvukově izolační Porotherm tl 250 mm 

P10,P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu
m2 50,606 1 909,51 96 632,66 CS ÚRS 2017 02

PP

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní zvukově izolační z 

broušených cihel, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P15, 

P20, tl. zdiva 250 mm

VV prodejna

VV (2,359+0,5+3,925+0,826+3,499+0,558)*(3,0-0,31)    "nové zdi 31,384

VV 4,105*2,5     "zazdívaný otvor 10,263

VV vrátnice

VV 3,717*(3,0-0,31)-0,8*1,3 8,959

VV Součet 50,606

18 K 311322611
Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí 

tř. C 30/37 bez výztuže
m3 2,456 4 159,40 10 215,49 CS ÚRS 2019 02

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného 

proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37

VV ASŘ, v.č. D.1.1.20, pozn. 6, doplnění opěry

VV 0,48*0,34*12,6+0,48*0,3*2,775 2,456

19 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 12,249 425,67 5 214,03 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 

stranu zřízení

VV ASŘ, v.č. D.1.1.20, pozn. 6, doplnění opěry

VV (0,5+0,34)*12,6+0,3*2*2,775 12,249

20 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 

nadzákladových zdí
m2 12,249 97,30 1 191,83 CS ÚRS 2019 02

PP
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou 

stranu odstranění

21 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 6,000 145,94 875,64 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm

22 M 593407870 překlad keramický nosný š 70mm dl 1500mm kus 3,000 484,05 1 452,15 CS ÚRS 2019 02

PP překlad keramický nosný š 70mm dl 1500mm

23 M 593407860 překlad keramický nosný š 70mm dl 1250mm kus 3,000 383,10 1 149,30 CS ÚRS 2019 02

PP překlad keramický nosný š 70mm dl 1250mm

24 K 317142221
Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách 

tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm
kus 1,000 784,45 784,45 CS ÚRS 2017 02

PP

Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého 

maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 

mm

25 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 

IE, U, UE nebo L do č 12
t 0,305 18 243,00 5 564,12 CS ÚRS 2019 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U 

nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

26 M 130107120 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,336 35 756,28 12 014,11 CS ÚRS 2019 02

PP ocel profilová IPN 100 jakost 11 375

VV STA, č.v.  D.1.2b.c01  založení JV přístavby

VV dle výpisu statika, mimo položky 02, 03 a P1

VV (290,45-20,35-20,68-8,14)/1000 0,241

VV ASŘ, č.v. D.1.1.20, nad otvor 3xI140

VV 3*1,5*14,3/1000 0,064

VV Součet 0,305

VV 0,305*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,336
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 342273323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek 

na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3
m2 2,163 602,02 1 302,17 CS ÚRS 2017 02

PP

Příčky z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku, 

objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 

100 mm

VV 1,265*2,8-0,7*1,97    "1.02 2,163

28 K 342273523
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek 

na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3
m2 3,780 848,91 3 208,88 CS ÚRS 2017 02

PP

Příčky z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku, 

objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 

150 mm

VV 1,35*2,8    "1.03, předstěna 3,780

29 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky do 100 mm
m 1,265 54,73 69,23 CS ÚRS 2019 02

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm

VV 1,265    "1.02 1,265

30 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 1,350 94,86 128,06 CS ÚRS 2019 02

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

VV 1,35    "1.03, předstěna 1,350

31 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 11,200 103,38 1 157,86 CS ÚRS 2019 02

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

VV 2,8*4 11,200

D 4 Vodorovné konstrukce 106 562,91

32 K 411322525 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,272 3 539,14 8 040,93 CS ÚRS 2019 02

PP

Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, 

kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených 

vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25

VV STA, č.v.  D.1.2b.c01  založení JV přístavby

VV 28*0,07+0,1*0,15*(15,679+3,717+1,4)   "do trapézu + okraje 2,272

33 K 41135424R
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 

50 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm
m2 28,000 644,59 18 048,52

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých 

tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez 

úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s 

osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných 

zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, 

výšky vln 50 mm, tl. plechu 0,75 mm

P
Poznámka k položce: 

TR 50/250 na spodní pásnici ocelových nosníků

VV STA, č.v.  D.1.2b.c01  založení JV přístavby

VV 28 28,000

34 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,069 34 053,60 2 349,70 CS ÚRS 2019 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových 

sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV STA, č.v.  D.1.2b.c01  založení JV přístavby

VV výpis statika, KD 37

VV 63,15/1000    "KARI 5/150-5/150 0,063

VV 0,063*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,069

35 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 9,000 103,38 930,42 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými 

cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm

36 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,404 3 393,20 18 336,85 CS ÚRS 2019 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

VV STA, č.v.  D.1.2b.c02 věnce JV přístavby

VV prodejna

VV 0,19*0,3 * (2,359+8,439+4,322+3,752)      "V1 1,076

VV 0,25*0,2*  (2,359+8,439+4,322+3,752)      "V2 0,944

VV 0,3*0,3* 3,33                                                       "V3 0,300

VV vrátnice

VV 0,19*0,3*3,717       "V1 0,212

VV
0,25*0,2*3,717 + 0,25*0,2* (3,384+ 3,15+5,821+3,052+2,659)    

"V2
1,089

VV
0,3*0,3* (3,384+3,15+3,717+1,221+2,629+3,052+2,659)               

"V3
1,783

VV Součet 5,404

37 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 72,604 364,86 26 490,30 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV STA, č.v.  D.1.2b.c01  založení JV přístavby

VV bok podlahové desky

VV 0,25*(15,679+3,717) 4,849

VV STA, č.v.  D.1.2b.c02 věnce JV přístavby

VV prodejna

VV (0,7+0,4) * (2,359+8,439+4,322+3,752)      "V1 20,759

VV 0,3*2*  (2,359+8,439+4,322+3,752)      "V2 11,323

VV 0,4*2* 3,33                                                       "V3 2,664

VV vrátnice

VV (0,7+0,4)*3,717       "V1 4,089

VV 0,3*2*3,717 + 0,3*2* (3,384+ 3,15+5,821+3,052+2,659)    "V2 13,070

VV
0,4*2* (3,384+3,15+3,717+1,221+2,629+3,052+2,659)               

"V3
15,850

VV Součet 72,604

38 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 72,604 97,30 7 064,37 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

39 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,743 34 053,60 25 301,82 CS ÚRS 2019 02

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500

VV dle statika

VV 742,7/1000    "D.1.1bc02  věnce JV přístavby 0,743
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D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 316 379,21

40 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 363,816 54,73 19 911,65 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 

akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

41 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 363,816 212,84 77 434,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

42 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 363,816 225,00 81 858,60 CS ÚRS 2019 02

PP

Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, 

včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na 

schodišti

VV oprava_om_stěn+hladká_om 389,145

VV -((1,445+1,845)*2,1-0,8*1,3)       "obklad 1.02+1.03 -5,869

VV -(3,03+1,275)*2*2,1-0,7*1,97      "obklad 1.06 -19,460

VV Součet 363,816

43 K 612181011
Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky 

vnitřních stěn
m2 726,912 79,05 57 462,39 CS ÚRS 2019 02

PP
Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za každý další 1 

mm stěrky stěn v podlaží i na schodišti

VV 363,456 363,456

VV 363,456*2 'Přepočtené koeficientem množství 726,912

44 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 85,166 200,67 17 090,26 CS ÚRS 2019 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 

jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

VV na nové cihelné zdivo

VV "1.02+1.3"    3,717*2,84-0,8*1,3       9,516

VV "1.07"      (2,359+7,99+4,203+3,499)*3-2,938*2,1-4,014*2,1 39,554

VV po odstraněných površích

VV "1.06"     (3,03+1,275)*2*2,84-0,7*1,97 23,073

VV na zazdívky

VV "1.02+1.3"      1*0,6*2 1,200

VV "1.08"    0,6*0,6+1*0,6*2 1,560

VV "bez označení"     4,105*2,5 10,263

VV hladká_om Součet 85,166

45 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 

rozsahu plochy do 30%
m2 303,979 165,40 50 278,13 CS ÚRS 2019 02

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%

VV ASŘ, 1np, odměřeno

VV omítky ostění jsou zohledněny v kapitole výplní otvorů

VV
"1.01"      4,5*3,7+7,8*2,79-1*2,1-0,7*1,97-0,8*1,3-1,6*1,3-

0,8*1,3
30,773

VV "1.02+1.03"     (1,85+1,445+1,265)*2,79-1*0,6*2 11,522

VV 1.04 se nachází mimo JV přístavbu

VV "1.05"       11,2*3,7-0,8*1,97*2 38,288

VV "1.06" vše nově

VV "1.07"    12,5*2,79-0,7*1,97+16,9*3,7-0,8*1,97-1,5*2,1 91,300

VV "bez označení"    25,2*3,7-0,8*1,97*3-4,1*2,5 78,262

VV "1.08"     15,3*3,7-0,8*1,97-1*0,6*2 53,834

VV oprava_om_stěn Součet 303,979

46 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 0,994 3 904,00 3 880,58 CS ÚRS 2019 02

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. 

přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

VV P1_1*0,05 0,219

VV P1_2*0,05 0,775

VV Součet 0,994

47 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm
m3 0,462 4 281,02 1 977,83 CS ÚRS 2019 02

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, 

bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm

VV oprava stávající mazaniny v prodejně

VV P1_3*0,05*0,2    "odhad 20% tl. 50 mm 0,462

48 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm
m3 0,017 4 281,02 72,78 CS ÚRS 2019 02

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, 

bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm

VV lože pod I nosníky do kapes

VV 12*0,1*0,15*0,05 0,009

VV lože pod I nosníky nad otvor

VV 0,3*0,25*0,05*2 0,008

VV Součet 0,017

49 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 

povrchu
m3 0,994 656,75 652,81 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 

mazanina tl. přes 50 do 80 mm

50 K 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 0,994 210,40 209,14 CS ÚRS 2019 02

PP

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny 

latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 50 do 80 mm

51 K 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 0,994 133,78 132,98 CS ÚRS 2019 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě 

mazanina tl. přes 50 do 80 mm

52 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,063 34 053,60 2 145,38 CS ÚRS 2019 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 1 x KARI 6/150

VV (P1_1+P1_2)*3,033*1,05/1000 0,063

53 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 19,870 15,81 314,14 CS ÚRS 2019 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

VV dle tabulky místností

VV P1_1 "P.1.1"       2,19+2,18 4,370
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VV P1_2 "P.1.2"       15,5 15,500

VV Součet 19,870

54 K 634111113
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou 

a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 39,230 75,40 2 957,94 CS ÚRS 2019 02

PP
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou 

těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm

VV 27,4                         "1.07 27,400

VV (1,85+1,35)*2      "1.03 6,400

VV (1,27+1,445)*2    "1.02 5,430

VV Součet 39,230

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 655,68

55 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 155,920 85,13 13 273,47 CS ÚRS 2019 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 7,43+2,19+2,18+8+3,8+61,71+14,53+56,08 155,920

56 K 95331212R
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl 50 mm
m2 11,521 164,19 1 891,63 CS ÚRS 2019 02

PP

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 

extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 

50 mm

VV STA, č.v.  D.1.2b.c02 věnce JV přístavby

VV prodejna

VV 0,51 * (2,359+8,439+4,322+3,752)      "V1 9,625

VV vrátnice

VV 0,51*3,717       "V1 1,896

VV Součet 11,521

57 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 8,000 76,62 612,96 CS ÚRS 2019 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 

tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm

VV STA, č.v.  D.1.2b.c01  založení JV přístavby

VV detail A   4x

VV 4*2 8,000

58 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 8,000 100,94 807,52 CS ÚRS 2019 02

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, 

velikost M 12, délka 160 mm

59 K 973042241
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 

150 mm
kus 12,000 249,32 2 991,84 CS ÚRS 2019 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 

0,10 m2, hl. do 150 mm

VV kapsy pro I nosníky

VV 9    "prodejna 9,000

VV 3    "vrátnice 3,000

VV Součet 12,000

60 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 7,380 401,35 2 961,96 CS ÚRS 2019 02
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

VV ASŘ, v.č. D.1.1.20, pozn. 6, doplnění opěry

VV 0,48*12,6+0,48*2,775 7,380

61 K 985112193
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu 

do 10 m2 jednotlivě
m2 7,380 54,73 403,91 CS ÚRS 2019 02

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 

m2 jednotlivě

62 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 7,380 231,08 1 705,37 CS ÚRS 2019 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 

kartáči

VV ASŘ, v.č. D.1.1.20, pozn. 6, doplnění opěry

VV 0,48*12,6+0,48*2,775 7,380

63 K 985139112 Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 7,380 54,73 403,91 CS ÚRS 2019 02

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

64 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 7,380 133,78 987,30 CS ÚRS 2019 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 

1 mm

65 K 985331216
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 18 mm do 

chemické malty včetně vyvrtání otvoru
m 6,450 717,56 4 628,26 CS ÚRS 2019 02

PP
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění 

otvoru chemickou maltou průměr výztuže 18 mm

VV ASŘ, v.č. D.1.1.20, pozn. 6, doplnění opěry

VV 43*0,15 6,450

66 M 130210160
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 

betonu D 18mm
t 0,029 34 053,60 987,55 CS ÚRS 2019 02

PP tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 18mm

VV 43*0,3*1,998/1000 0,026

VV 0,026*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

D 998 Přesun hmot 19 607,99

67 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 68,605 204,32 14 017,37 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

68 K 998021024
Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou za zvětšený přesun do 500 m
t 68,605 81,49 5 590,62 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 380 792,21

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 892,28

69 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 19,870 21,89 434,95 CS ÚRS 2019 02

Strana 54 z 148



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na 

ploše vodorovné V nátěrem penetračním

VV P1_1 4,370

VV P1_2 15,500

VV Součet 19,870

70 M 111631510 lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg kg 0,006 60 080,28 360,48 CS ÚRS 2017 02

PP lak asfaltový (MJ kg) bal 9 kg

VV 19,87*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

71 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 19,870 115,54 2 295,78 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše 

vodorovné V

VV P1_1 4,370

VV P1_2 15,500

VV Součet 19,870

72 M 628522640

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 22,851 126,48 2 890,19 CS ÚRS 2019 02

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 

skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 

posypem na horním povrchu

VV 19,87*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 22,851

73 K 711493112
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 

těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu
m2 4,370 328,37 1 434,98 CS ÚRS 2019 02

PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše 

vodorovné V jednosložkovou na bázi cementu

VV P1_1 4,370

74 K 711493122
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí 

stěrkou jednosložkovou na bázi cementu
m2 1,183 364,86 431,63 CS ÚRS 2019 02

PP
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S 

jednosložkovou na bázi cementu

VV (1,85+1,35)*2*0,1      "1.03 0,640

VV (1,27+1,445)*2*0,1    "1.02 0,543

VV Součet 1,183

75 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 60 m
t 0,056 608,10 34,05 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

76 K 998711193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,056 182,43 10,22 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 713 Izolace tepelné 9 766,41

77 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 19,870 18,24 362,43 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV P1_1 4,370

VV P1_2 15,500

VV Součet 19,870

78 M 693111170
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní  PES(70%)+PP(30%) 500g/m2
m2 20,267 30,41 616,32 CS ÚRS 2019 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní  

PES(70%)+PP(30%) 500g/m2

VV 19,87*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,267

79 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 19,870 18,24 362,43 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV P1_1 4,370

VV P1_2 15,500

VV Součet 19,870

80 M 283764210
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 300kPa tl 80mm
m2 20,267 374,59 7 591,82 CS ÚRS 2019 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa 

tl 80mm

VV 19,87*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,267

81 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 2,063 182,43 376,35 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

VV překlady

VV (3*1,25+3*1,5)*0,25 2,063

82 M 283764390
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 250kPa tl 40mm
m2 2,104 187,29 394,06 CS ÚRS 2019 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa 

tl 40mm

VV 2,063*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,104

83 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 0,074 608,10 45,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 m do 24 m

84 K 998713193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,074 243,24 18,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 168 010,79

85 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 21,960 668,91 14 689,26 CS ÚRS 2019 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI

VV dle tabulky místností
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VV 7,43+14,53 21,960

86 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 8,170 717,56 5 862,47 CS ÚRS 2019 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

VV vlhké provozy, dle tabulky místností

VV 2,19+2,18+3,8 8,170

87 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 

profilem
m 49,230 145,94 7 184,63 CS ÚRS 2019 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové 

konstrukce profilem

VV 13,5  "1.01 13,500

VV (1,27+1,445)*2    "1.02 5,430

VV (1,35+1,845)*2       "1.03 6,390

VV (1,275+3,03)*2      "1.06 8,610

VV 15,3   "1.08 15,300

VV Součet 49,230

88 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 30,130 24,32 732,76 CS ÚRS 2019 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

VV 21,96+8,17 30,130

89 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 8,170 182,43 1 490,45 CS ÚRS 2019 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 

m2 jednotlivě

VV 2,19+2,18+3,8 8,170

90 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 

do 1,0 m
m2 20,950 145,94 3 057,44 CS ÚRS 2019 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku 

zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

VV 3,8       "1.06 3,800

VV 14,35  "1.08 14,350

VV 2,8      "1.01 2,800

VV Součet 20,950

91 K 763431011
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt
m2 125,790 425,67 53 545,03 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu 

polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

VV dle tabulky místností

VV 8+61,71+56,08 125,790

92 M 590305710
podhled kazetový bez děrování polozapuštená hrana tl 

10mm 600x600mm
m2 132,080 413,51 54 616,40 CS ÚRS 2019 02

PP
podhled kazetový bez děrování polozapuštená hrana tl 10mm 

600x600mm

VV 125,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 132,080

93 K 763431041
Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený 

rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m
m2 86,100 145,94 12 565,43 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek 

k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

VV 41,3   "1.07 41,300

VV 36,8   "1.098 36,800

VV 8   "1.05 8,000

VV Součet 86,100

94 K 763431201
Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou 

lištou
m 98,150 97,30 9 550,00 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou

VV 11,2         "1.05 11,200

VV 35,1+12,45    "1.07 47,550

VV 39,4      "1.09 39,400

VV Součet 98,150

95 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 1,616 1 459,44 2 358,46 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

96 K 998763392
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený 

přesun do 500 m
t 1,616 1 459,44 2 358,46 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 

500 m

D 767 Konstrukce zámečnické 4 859,75

97 K 767995113
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 20 kg
kg 49,170 58,38 2 870,54 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 

10 do 20 kg

98 M 130107120 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,045 35 756,28 1 609,03 CS ÚRS 2019 02

PP ocel profilová IPN 100 jakost 11 375

VV STA, č.v.  D.1.2b.c01  založení JV přístavby

VV detail osazení A

VV dle výpisu statika, položky 02 a 03

VV 20,35+20,68 41,030

VV 41,03*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,045

99 M 136112320 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 12mm tabule t 0,009 41 958,90 377,63 CS ÚRS 2019 02

PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 12mm tabule

VV dle výpisu statika

VV 8,14    "P1 8,140

VV 8,14*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

100 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 0,003 608,10 1,82 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

101 K 998767193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,003 243,24 0,73 CS ÚRS 2019 02
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PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 771 Podlahy z dlaždic 98 667,65

102 K 771473112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v 

do 90 mm
m 44,810 115,54 5 177,35 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem 

rovných, výšky přes 65 do 90 mm

VV "1.07"  12,51-0,6+35,2-1,5-0,8 44,810

103 M 597dlažba_1 dlaždice keramické protiskluzné dle výběru investora m2 3,400 425,67 1 447,28

PP
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,5 x 29,5 x 

0,8 cm

VV 44,8*0,06*1,15 3,091

VV 3,091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,400

104 K 771573131
Montáž podlah keramických z dekorů lepených 

standardním lepidlem do 50 ks/m2
m2 66,080 510,80 33 753,66 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem 

reliéfních nebo z dekorů přes 45 do 50 ks/m2

VV P1_1 4,370

VV P1_2 15,500

VV P1_3 61,71-P1_2 46,210

VV Součet 66,080

105 M 597dlažba_1 dlaždice keramické protiskluzné dle výběru investora m2 72,688 425,67 30 941,10

PP
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,5 x 29,5 x 

0,8 cm

VV 66,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 72,688

106 K 771579191
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 

flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2
m2 4,370 510,80 2 232,20 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 

Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

VV P1_1 4,370

107 K 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 66,080 72,97 4 821,86 CS ÚRS 2019 02

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na 

podlahu

108 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 44,810 34,05 1 525,78 CS ÚRS 2019 02
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

VV 44,81   "sokl/podlaha 44,810

109 K 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 

pevnosti 30 Mpa
m2 46,210 377,02 17 422,09 CS ÚRS 2017 02

PP
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. 

pevnosti 30 MPa

VV P1_3 46,210

110 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 24 m
t 2,214 364,86 807,80 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

111 K 998771193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 2,214 243,24 538,53 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 777 Podlahy lité 2 416,78

112 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 46,210 9,73 449,62 CS ÚRS 2019 02
PP Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí

VV P1_3 46,210

113 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 46,210 42,57 1 967,16 CS ÚRS 2019 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní

VV po odstraňovaných dlaždicích

VV P1_3 46,210

D 781 Dokončovací práce - obklady 43 674,97

114 K 781473115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 

ks/m2 lepených standardním lepidlem
m2 37,103 510,80 18 952,21 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

standardním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2

VV ker_obklad 37,103

115 M 597obklad_1
dlaždice keramické dle výběru investora, rozměr cca 20 

x 20 cm
m2 37,103 486,48 18 049,87

PP dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j.

P
Poznámka k položce: 

Obklad 20x20 bílá v kombinaci s modrou

VV ker_obklad 37,103

116 K 781493R01 Hliníkové profily rohové lepené standardním lepidlem m 4,200 66,89 280,94

PP
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené 

standardním lepidlem rohové

VV (0,8+1,3)*2      "obvod okna  1.02 4,200

117 K 781493R02
Hliníkové profily ukončovací lepené standardním 

lepidlem
m 36,430 70,54 2 569,77

PP
Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené 

standardním lepidlem ukončovací

VV horní obvod

VV "1.03"      (1,845+1,35)*2 6,390

VV "1.02"      (1,445+1,27)*2 5,430

VV "1.06"     (3,03+1,275)*2 8,610

VV 8*2    "svislice u dveří 16,000

VV Součet 36,430

118 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 37,103 30,41 1 128,30 CS ÚRS 2019 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

VV "1.03"      (1,845+1,35)*2*2,1-0,7*1,97     12,040

VV
"1.02"      (1,445+1,27)*2*2,1-0,7*1,97*2-

0,8*1,3+(0,8+1,3)*2*0,18
8,361

VV "1.06"     (3,03+1,275)*2*2,1-0,7*1,97 16,702

VV ker_obklad Součet 37,103
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119 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 36,430 60,81 2 215,31 CS ÚRS 2019 02
PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

VV 36,43     "obvod při podlaze 36,430

120 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 24 m
t 0,787 364,86 287,14 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

121 K 998781193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,787 243,24 191,43 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 633,12

122 K 783-R01 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 12,698 49,86 633,12 CS ÚRS 2019 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odrezivění odrezovačem bezoplachovým

VV I100, 0,37m2/2

VV
(6*1,9+2*1,22+2*1,24+3*1,4+3*1,43+1*1,45+1*1,48+1*1,52+1*

1,5+1*1,53+1*1,56)*0,37
12,525

VV P1, 0,18x0,12

VV 0,18*0,12*2*4 0,173

VV Součet 12,698

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 44 870,46

123 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 519,736 4,86 2 525,92 CS ÚRS 2019 02

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

124 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 303,979 24,32 7 392,77 CS ÚRS 2019 02
PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV oprava_om_stěn 303,979

125 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 303,979 9,73 2 957,72 CS ÚRS 2019 02

PP
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 

m

126 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 155,920 13,38 2 086,21 CS ÚRS 2019 02

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 

odkrytí podlah

VV převzato z ploch stropů

VV 30,13    "sdk podhled 30,130

VV 125,79   "minerální podhled 125,790

VV Součet 155,920

127 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 163,716 1,22 199,73 CS ÚRS 2019 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m

VV 155,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 163,716

128 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 519,736 14,59 7 582,95 CS ÚRS 2019 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech 

výšky do 3,80 m

VV stěny

VV oprava_om_stěn+hladká_om 389,145

VV -((1,445+1,845)*2,1-0,8*1,3)       "obklad 1.02+1.03 -5,869

VV -(3,03+1,275)*2*2,1-0,7*1,97      "obklad 1.06 -19,460

VV stropy

VV 30,13    "sdk podhled 30,130

VV 125,79   "minerální podhled 125,790

VV Součet 519,736

129 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 519,736 42,57 22 125,16 CS ÚRS 2019 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 255 920,55

D HSV Práce a dodávky HSV 418 279,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 224 840,31

1 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 1,640 5 381,69 8 825,97 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

VV "1NP" 0,9 0,900

VV "2NP" 0,74 0,740

VV Součet 1,640

2 K 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC
m3 1,100 5 229,66 5 752,63 CS ÚRS 2019 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

VV "1NP" 1,1 1,100

3 K 317168132 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm kus 6,000 252,97 1 517,82 CS ÚRS 2017 02

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 

7 cm výšky 23,8 cm, délky 150 cm

VV "1NP" 3+3 6,000

4 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,317 43 296,72 13 725,06 CS ÚRS 2019 02

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez 

zazdění hlav č. 14 až 22

VV "1NP" 2*11*14,4/1000 0,317

5 K 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 50 

mm
m 3,000 79,05 237,15 CS ÚRS 2019 02

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, 

tloušťky přes 30 do 50 mm

VV "1NP" 1,5*2 3,000

6 K 340238233
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z 

příčkovek Ytong tl 100 mm
m2 15,020 468,24 7 032,96 CS ÚRS 2017 02

PP

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 

příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 

kg/m3, tl. příčky 100 mm

VV "1NP" 15,02 15,020

7 K 340238246
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z 

cihel HELUZ tl 240 mm
m2 11,640 462,16 5 379,54 CS ÚRS 2017 02

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 

děrovanými cihlami na pero a drážku, pevnosti P10, tl. stěny 240 mm

VV "1NP" 11,64 11,640

8 K 340239233
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z 

příčkovek Ytong tl 100 mm
m2 21,376 425,67 9 099,12 CS ÚRS 2017 02

PP

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 

příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 

kg/m3, tl. příčky 100 mm

VV
"z řezu přístavby C-C´ - zazdívky luxfer nade dveřmi uvnitř"     

21,376
21,376

9 K 342272323
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 67,164 638,51 42 884,89 CS ÚRS 2019 02

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 

objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV "šachta 1NP" (0,95+0,55)*3,4 5,100

VV "šachta 2NP" (1,12+0,75*2)*3,2 8,384

VV "m.č. 3.18, 3.22" (5,9+2,4*2+5,1)*3,6-1,6*2 53,680

VV Součet 67,164

10 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 

nosníků cihlami
m2 2,800 650,67 1 821,88 CS ÚRS 2019 02

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na 

maltu, výška stojiny do 200 mm

VV "1NP" 0,14*2*2*5 2,800

11 K 346272113 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 211,418 608,10 128 563,29 CS ÚRS 2019 02

PP
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm

VV přizdívky vnější

VV "1NP" 1,25*0,92*4+1,3*0,92*24,1*3,35*2-1,5*0,6*2+2,5*3,1*2 211,418

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 125 184,34

12 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 56,280 79,05 4 448,93 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 

akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

13 K 611181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 56,280 158,11 8 898,43 CS ÚRS 2019 02

PP

Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, 

včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů 

rovných

VV skl. PU.3

VV "1NP" 28,14+28,14 56,280

402 - Ostatní

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

400 - Stavební práce
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VV Součet 56,280

14 K 611181011
Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky 

vnitřních rovných stropů
m2 112,560 30,41 3 422,95 CS ÚRS 2019 02

PP
Sádrová stěrka vnitřních povrchů Příplatek k cenám za každý další 1 

mm stěrky stropů rovných

P
Poznámka k položce: 

celkem 5 mm

VV 56,28*2 'Přepočtené koeficientem množství 112,560

15 K 611325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů 

v rozsahu plochy do 30%
m2 56,280 216,48 12 183,49 CS ÚRS 2019 02

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 

tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%

VV skl. PU.3

VV "1NP - zádveří 1.04 a 1.11"    28,14+28,14 56,280

16 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 143,860 54,73 7 873,46 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 

akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

17 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 172,632 212,84 36 742,99 CS ÚRS 2019 02

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV plocha zazdívek celkem x 2 plus 20% 

VV plochy zazdívek keramickým zdivem

VV "1np"    (11,64+4,1)*2 31,480

VV "2np"    0 0,000

VV ytong

VV "1NP" 15,02 15,020

VV
"z řezu přístavby C-C´ - zazdívky luxfer nade dveřmi uvnitř"     

21,376
21,376

VV "šachta 1NP" (0,95+0,55)*3,4 5,100

VV "šachta 2NP" (1,12+0,75*2)*3,2 8,384

VV "m.č. 3.18, 3.22" (5,9+2,4*2+5,1)*3,6-1,6*2 53,680

VV malé  zazdívky keramickým zdivem

VV "1np"    (0,6+0,6+0,3+0,3+0,6)*2 4,800

VV "2np"   (0,45+1,56)*2 4,020

VV Součet 143,860

VV 143,86*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 172,632

18 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 143,860 358,78 51 614,09 CS ÚRS 2019 02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn

VV plocha zazdívek celkem x 2

VV plochy zazdívek keramickým zdivem

VV "1np"    (11,64+4,1)*2 31,480

VV "2np"    0 0,000

VV ytong

VV "1NP" 15,02 15,020

VV
"z řezu přístavby C-C´ - zazdívky luxfer nade dveřmi uvnitř"     

21,376
21,376

VV "šachta 1NP" (0,95+0,55)*3,4 5,100

VV "šachta 2NP" (1,12+0,75*2)*3,2 8,384

VV "m.č. 3.18, 3.22" (5,9+2,4*2+5,1)*3,6-1,6*2 53,680

VV malé  zazdívky keramickým zdivem

VV "1np"    (0,6+0,6+0,3+0,3+0,6)*2 4,800

VV "2np"   (0,45+1,56)*2 4,020

VV Součet 143,860

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 329,30

19 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 876,100 60,81 53 275,64 CS ÚRS 2019 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

VV "2NP" 836,1 836,100

VV "3NP" 40 40,000

VV Součet 876,100

20 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %
m2 56,280 36,49 2 053,66 CS ÚRS 2019 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %

D 997 Přesun sutě 1 442,03

21 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m s použitím mechanizace
t 0,563 644,59 362,90 CS ÚRS 2019 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 

m

22 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 

hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
t 8,445 48,65 410,85 CS ÚRS 2019 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

VV 0,563*15 'Přepočtené koeficientem množství 8,445

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,563 145,94 82,16 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 5,630 6,81 38,34 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

VV 0,563*10 'Přepočtené koeficientem množství 5,630

25 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 0,563 972,96 547,78 CS ÚRS 2019 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 904

D 998 Přesun hmot 11 483,94

26 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 35,903 200,67 7 204,66 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

27 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 

zvětšený přesun do 500 m
t 35,903 119,19 4 279,28 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 837 640,63

D 762 Konstrukce tesařské 241 742,50

28 K 76251123R
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm, tř.4, 

broušených na pero a drážku lepených
m2 232,000 273,65 63 486,80

PP

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek 

jednovrstvých lepených na pero a drážku 12 mm broušených, tloušťky 

desky

P
Poznámka k položce: 

na stávající kce

VV skl. P.1.6

VV "3NP" 232 232,000

29 K 76251128R
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 

2x12 mm, tř.4, broušených na pero a drážku lepených
m2 324,000 523,00 169 452,00

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek 

dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x12 mm

VV skl. P.1.7

VV "3NP" 283+41 324,000

30 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
t 6,894 912,15 6 288,36 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

31 K 998762194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený 

přesun do 1000 m
t 6,894 364,86 2 515,34 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 30 883,68

32 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 11,020 729,72 8 041,51 CS ÚRS 2019 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI

VV skl. PU.4

VV "3NP" 7,64+3,38 11,020

33 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 136,810 85,13 11 646,64 CS ÚRS 2019 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné 

izolace

VV skl. PU.4

VV "3NP" 7,64+3,38 11,020

VV skl. PU.1

VV "1NP" 8+61,71+56,08 125,790

VV Součet 136,810

34 M 631mat01 deska minerální izolační tl. 40 mm m2 139,546 72,97 10 182,67

PP deska izolační minerální pro dřevostavby λ-0.038 tl. 40 mm

VV 136,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 139,546

35 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 0,347 1 459,44 506,43 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

36 K 998763392
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,347 1 459,44 506,43 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 

500 m

D 767 Konstrukce zámečnické 1 904,52

37 K 767-R01 Montáž podlahového roštu svařovaného m2 11,020 170,27 1 876,38 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah 

připevněných svařováním

VV skl. P.1.5

VV "3NP" 7,64+3,38 11,020

38 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
% 15,428 1,22 18,76 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

39 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 15,428 0,61 9,38 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 776 Podlahy povlakové 22 627,15

40 K 220301601 Položení koberce dielektrického m2 11,020 231,08 2 546,50 CS ÚRS 2019 02

PP
Položení koberce včetně uříznutí podlahoviny na míru a připevnění 

dielektrického
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VV skl. P.1.5

VV "3NP" 7,64+3,38 11,020

41 M 697mat01 koberec dielektrický m2 11,571 851,34 9 850,86

PP
koberec v rolích š. 4m, střižená všívaná smyčka, vlákno 850g/m2 PA, 

zátěž 33, útlum 25dB, Bfl S1

VV 11,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 11,571

42 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:1
m2 11,020 79,05 871,13 CS ÚRS 2019 02

PP
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad 

(válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah

VV skl. P.1.5

VV "3NP" 7,64+3,38 11,020

43 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 17,200 82,70 1 422,44 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

VV skl. P.1.5

VV "3NP" 17,2 17,200

44 M 697mat02 sokl 6 cm m 17,544 18,24 320,00

PP sokl 6 cm

VV 17,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,544

45 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 47,600 72,97 3 473,37 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž lišt obvodových lepených

VV skl. P.1.4

VV "1NP" 23,8*2 47,600

46 M 284mat01 lišta rohová L profil m 48,552 85,13 4 133,23

PP lišta rohová L profil 

VV 47,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 48,552

47 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
t 0,016 364,86 5,84 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

48 K 998776193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,016 236,37 3,78 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 777 Podlahy lité 78 214,60

49 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 56,280 9,73 547,60 CS ÚRS 2019 02
PP Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí

VV skl. P.1.4

VV "1NP" 28,14*2 56,280

50 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 56,280 42,57 2 395,84 CS ÚRS 2019 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní

VV skl. P.1.4

VV "1NP" 28,14*2 56,280

51 K 777131101
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 

podklad
m2 56,280 79,05 4 448,93 CS ÚRS 2019 02

PP Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý

VV skl. P.1.4

VV "1NP" 28,14*2 56,280

52 K 777511103
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm 

dekorativní lité podlahy
m2 56,280 547,31 30 802,61 CS ÚRS 2019 02

PP Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm

VV skl. P.1.4

VV "1NP" 28,14*2 56,280

53 K 777511107
Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 

pískem
m2 56,280 705,40 39 699,91 CS ÚRS 2019 02

PP
Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky protiskluzná úprava 

prosyp pískem

VV skl. P.1.4

VV "1NP" 28,14*2 56,280

54 K 998777103
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 

24 m
t 0,424 389,18 165,01 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

55 K 998777193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,424 364,86 154,70 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 289 805,47

56 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 11,044 88,78 980,49 CS ÚRS 2019 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

VV 0,502*11*2  "osazovaný profil 11,044

57 K 783901203
Jemné broušení dřevěných podlah před provedením 

nátěru
m2 556,000 79,05 43 951,80 CS ÚRS 2019 02

PP
Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů broušení 

jemné

58 K 783901403 Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru m2 556,000 48,65 27 049,40 CS ÚRS 2019 02

PP
Příprava podkladu dřevěných podlah před provedením nátěrů očištění 

vysátí

59 K 783913101
Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr dřevěných 

podlah
m2 556,000 133,78 74 381,68 CS ÚRS 2019 02

PP
Napouštěcí nátěr dřevěných podlah jednonásobný včetně broušení 

syntetický

60 K 783918211
Lakovací dvojnásobný syntetický transparentní nátěr 

dřevěné podlahy
m2 556,000 152,03 84 528,68 CS ÚRS 2019 02

PP
Lakovací nátěr podlah dřevěných dvojnásobný s mezibroušením, 

lakem transparentním syntetickým

VV skl. P.1.6

VV "3NP" 232 232,000

VV skl. P.1.7
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VV "3NP" 283+41 324,000

VV Součet 556,000

61 K 783-R01
Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou 

stěrkou tloušťky do 3 mm
m 173,000 340,54 58 913,42 CS ÚRS 2019 02

PP
Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm 

modifikovanou cementovou stěrkou

P

Poznámka k položce: 

R.Š. konstrukce nad stávajicí podlahou cca 300mm   

včetně přípravy podkladu

VV skl. P.1.6

VV "3NP" 453*0,2 90,600

VV skl. P.1.7

VV "3NP" (56+356)*0,2 82,400

VV Součet 173,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 172 462,71

62 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 2 591,263 4,86 12 593,54 CS ÚRS 2019 02

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

63 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 2 591,263 14,59 37 806,53 CS ÚRS 2019 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech 

výšky do 3,80 m

64 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 2 591,263 42,57 110 310,07 CS ÚRS 2019 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV stropy

VV "skl. PU.3" 825,08 825,080

VV "skl. PU.3 žebra nad západní tribunou"  252 252,000

VV "skl. PU.4" 11,02 11,020

VV stěny

VV "sloupy" 175,7 175,700

VV "skl. PP.1 kolem ochozu 2NP" 771,61   771,610

VV "skl. PP.1 kolem ochozu 3NP" 207,55 207,550

VV "skl. PP.1, 2NP, kolem ochozu" 138,6*1,95 270,270

VV
"skl. PP.1, 2NP. průvlaky nad ochozem" 

34,8*0,68*2+28,3*0,15+31,5*0,42*2
78,033

VV Součet 2 591,263

65 K 784221155
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 

za barevnou malbu v odstínu sytém
m2 175,700 66,89 11 752,57 CS ÚRS 2019 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám 

dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém

VV "sloupy" 175,7 175,700
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 220 751,44

D HSV Práce a dodávky HSV 216 125,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 117 384,89

1 K 311238147
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 

240 mm pevnosti P 10 lepených PUR pěnou
m2 55,153 2 128,35 117 384,89 CS ÚRS 2017 02

PP

Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných vnitřní broušené, spojené 

na pero a drážku, lepené PUR pěnou, pevnost cihel P10, tl. zdiva 240 

mm

VV "Věž JZ"  1,75*(3,68+3,55)*2 25,305

VV "Věž JZ atika"  0,25*(3,68+3,55)*2 3,615

VV "Věž SZ"  1,64*(3,73+3,21)*2 22,763

VV "Věž SZ"  0,25*(3,73+3,21)*2 3,470

VV Součet 55,153

D 4 Vodorovné konstrukce 71 238,78

2 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 

U, UE nebo L do č. 22
t 0,437 14 594,40 6 377,75 CS ÚRS 2019 02

PP
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo 

U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

VV "Věž JZ"  4*3,1*17,9/1000 0,222

VV "Věž SZ"  4*3*17,9/1000 0,215

VV Součet 0,437

3 M 130107180 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0,481 36 242,76 17 432,77 CS ÚRS 2019 02

PP ocel profilová IPN 160 jakost 11 375

VV 0,437*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,481

4 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,601 3 393,20 12 218,91 CS ÚRS 2019 02

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25

VV Věž JZ

VV "V1" (4,18+4,07+2,8+2,78)*0,16*0,25 0,553

VV "V2" (4,18+4,07+2,8+2,78)*0,15*0,25 0,519

VV "obetonování nosniků" (4,18+4,07+2,8+2,78)*0,21*0,25 0,726

VV Věž SZ

VV "V1" (4,25+4,23+2,68+2,71)*0,16*0,25 0,555

VV "V2" (4,25+4,23+2,68+2,71)*0,15*0,25 0,520

VV "obetonování nosniků" (4,25+4,23+2,68+2,71)*0,21*0,25 0,728

VV Součet 3,601

5 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 42,658 364,86 15 564,20 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV "Věž JZ"  (4,18+4,07+2,8+2,78)*2*0,77 21,298

VV "Věž SZ" (4,25+4,23+2,68+2,71)*2*0,77 21,360

VV Součet 42,658

6 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 42,658 97,30 4 150,62 CS ÚRS 2019 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

7 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,455 34 053,91 15 494,53 CS ÚRS 2019 02

PP
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500

VV "Věž JZ"  0,227 0,227

VV "Věž SZ"  0,228 0,228

VV Součet 0,455

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 369,54

8 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 51,200 358,78 18 369,54 CS ÚRS 2019 02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn

VV "Věž JZ"  2*12,8 25,600

VV "Věž SZ"  2*12,8 25,600

VV Součet 51,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 719,63

9 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 20,200 85,13 1 719,63 CS ÚRS 2019 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 10,1*2 20,200

D 998 Přesun hmot 7 412,76

10 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 23,175 200,67 4 650,53 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

11 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 

zvětšený přesun do 500 m
t 23,175 119,19 2 762,23 CS ÚRS 2019 02

403 - Věže

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

400 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 4 625,84

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 450,42

12 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 14,030 103,38 1 450,42 CS ÚRS 2019 02

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

standardní

VV (3,1+3)*4*0,575 14,030

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 175,42

13 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 51,200 4,86 248,83 CS ÚRS 2019 02

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

14 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 51,200 14,59 747,01 CS ÚRS 2019 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech 

výšky do 3,80 m

15 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 51,200 42,57 2 179,58 CS ÚRS 2019 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV "Věž JZ"  2*12,8 25,600

VV "Věž SZ"  2*12,8 25,600

VV Součet 51,200
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 708 992,22

D HSV Práce a dodávky HSV 341 135,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 224 391,90

1 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 165,000 595,93 98 328,45 CS ÚRS 2019 02

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV 219*0,5     "ostění oken*0,5 109,500

VV 111*0,5     "nadpraží oken*0,5 55,500

VV      "dveří

VV Součet 165,000

2 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 441,000 115,54 50 953,14 CS ÚRS 2019 02

PP
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů 

apod.

VV 219     "ostění oken 219,000

VV 111*2     "nadpraží oken*2 222,000

VV Součet 441,000

3 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

rohových profilů s tkaninou
m 660,000 60,81 40 134,60 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, 

upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 

tkaninou

4 M 590514800 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 346,500 18,24 6 320,16 CS ÚRS 2019 02

PP profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení

VV 219      "ostění oken 219,000

VV 111     "nadpraží oken 111,000

VV Součet 330,000

VV 330*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 346,500

5 M 590514750
profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 

mm/2,4 m
m 346,500 82,70 28 655,55 CS ÚRS 2017 02

PP
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 

m

VV 330*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 346,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 915,28

6 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 1 349,880 85,13 114 915,28 CS ÚRS 2019 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 527,66+589,62+232,6 1 349,880

D 998 Přesun hmot 1 828,74

7 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 6,398 204,32 1 307,24 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

8 K 998021024
Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou za zvětšený přesun do 500 m
t 6,398 81,51 521,50 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 367 856,30

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 367 856,30

9 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 3 392,500 4,86 16 487,55 CS ÚRS 2019 02

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV v místnostech dotčených výměnou výplní otvorů

VV stěny + strop

VV 796,22 + 527,6       "1np 1 323,820

VV 760,8 +589,62        "2np 1 350,420

VV 485,66 + 232,6          "3np 718,260

VV MalbyOkna Součet 3 392,500

10 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 3 392,500 24,32 82 505,60 CS ÚRS 2019 02
PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

VV MalbyOkna 3 392,500

11 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 3 392,500 9,73 33 009,03 CS ÚRS 2019 02

PP
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 

m

12 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 1 349,880 13,38 18 061,39 CS ÚRS 2019 02

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 

odkrytí podlah

13 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 1 349,880 1,22 1 646,85 CS ÚRS 2019 02

404 - Opravy po výměně výplní

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

400 - Stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m

14 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 

m
m2 512,100 14,59 7 471,54 CS ÚRS 2019 02

PP

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 

odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 

3,80

VV 290,1   "plocha oken 290,100

VV 22   "plocha nových vně dveří 22,000

VV 200    "odhad, stávající dveře 200,000

VV Součet 512,100

15 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 537,705 1,22 656,00 CS ÚRS 2019 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m

VV 512,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 537,705

16 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m
m2 3 392,500 14,59 49 496,58 CS ÚRS 2019 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech 

výšky do 3,80 m

VV MalbyOkna 3 392,500

17 K 784191001
Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří 

jednoduchých po provedení malířských prací
m2 580,200 9,73 5 645,35 CS ÚRS 2019 02

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 

omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých

VV 290,1*2   "plocha oken*2 580,200

18 K 784191005
Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení 

malířských prací
m2 444,000 9,73 4 320,12 CS ÚRS 2019 02

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 

omytím dveří nebo vrat

VV 222*2        "plocha dveří*2 444,000

19 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 

prací
m2 1 349,880 3,04 4 103,64 CS ÚRS 2019 02

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 

omytím podlah

VV 1349,88 1 349,880

20 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 3 392,500 42,58 144 452,65 CS ÚRS 2019 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 332 257,08

D HSV Práce a dodávky HSV 332 257,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 332 257,08

1 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 

výšce podlaží
m2 1 505,820 48,64 73 243,08 CS ÚRS 2019 02

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových 

budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. 

s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží

VV podlahové plochy místností dotčených stavební činností

VV "přístavba"   155,92 155,920

VV "v místnostech dotčených výměnou oken 1-3np"     1349,9 1 349,900

VV Součet 1 505,820

2 K 952-R01 Čištění budov před předáním - plochy haly m2 5 302,000 30,41 161 233,82

PP Čištění budov před předáním - plochy haly

VV "plocha plochy uvnitř 1np"    2280 2 280,000

VV "plochy tribun"     3022 3 022,000

VV Součet 5 302,000

3 K 952-R02 Čištění budov před předáním - plochy venkovní m2 5 365,000 12,16 65 238,40

PP Čištění budov před předáním - plochy venkovní

VV "zábor 1"   4200 4 200,000

VV "ostatní okolí po obvodu objektu š. 5 m"   233*5 1 165,000

VV Součet 5 365,000

4 K 953-R01 Montáž přenosných hasících přístrojů kus 2,000 302,18 604,36

PP Montáž přenosných hasících přístrojů

P
Poznámka k položce: 

včetně přesunu hmot a kotevního materiálu

5 M 449321130 přístroj hasicí ruční práškový kus 2,000 887,83 1 775,66 CS ÚRS 2017 02

PP přístroj hasicí ruční práškový 6 kg

P
Poznámka k položce: 

minimálně 21A, 113B, C

6 K 953-R02
Dodávka a montáž požárních ucpávek stropní 

konstrukcí pro ZTI na potrubí d 160 mm
kus 4,000 1 945,92 7 783,68

PP
Dodávka a montáž požárních ucpávek stropní konstrukcí pro ZTI na 

potrubí d 160 mm

P
Poznámka k položce: 

včetně přesunu hmot

7 K 953-R03
Dodávka a montáž požárních ucpávek stropní 

konstrukcí pro slaboproudé instalace d 80 mm
kus 16,000 1 398,63 22 378,08

PP
Dodávka a montáž požárních ucpávek stropní konstrukcí pro 

slaboproudé instalace d 80 mm

P
Poznámka k položce: 

včetně přesunu hmot

405 - Závěrečné práce

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

400 - Stavební práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 608 546,79

D PSV Práce a dodávky PSV 5 608 546,79

D 766 Konstrukce truhlářské 28 476,27

1 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,0 m
kus 7,000 97,30 681,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

VV 1  "OK/03 1,000

VV 1  "OK/05 1,000

VV 1  "OK/06 1,000

VV 4  "OK/08 4,000

VV Součet 7,000

2 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,6 m
kus 15,000 145,94 2 189,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

VV 1  "OK/04 1,000

VV 11  "OK/09 11,000

VV 2  "OK/21 2,000

VV 1  "OK/22 1,000

VV Součet 15,000

3 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 2,6 m
kus 7,000 212,84 1 489,88 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

VV 3   "OK/10 3,000

VV 2  "OK/19 2,000

VV 2  "OK/23 2,000

VV Součet 7,000

4 K 766694114
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky přes 2,6 m
kus 3,000 231,08 693,24 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm

VV 1  "OK/01 1,000

VV 1  "OK/02 1,000

VV 1  "OK/20 1,000

VV Součet 3,000

5 M 607941000 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm m 3,640 335,67 1 221,84 CS ÚRS 2019 02

PP deska parapetní dřevotřísková vnitřní 150x1000mm

VV 1*0,8   "OK/03 0,800

VV 2*1,42  "OK/21 2,840

VV Součet 3,640

6 M 607941010 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm m 30,620 352,70 10 799,67 CS ÚRS 2019 02

PP deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm

VV 1*4,015  "OK/01 4,015

VV 1*2,935  "OK/02 2,935

VV 1*0,8  "OK/05 0,800

VV 1*0,8  "OK/06 0,800

VV 4*1   "OK/08 4,000

VV 11*1,5  "OK/09 16,500

VV 1*1,57  "OK/22 1,570

VV Součet 30,620

7 M 607941020 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm m 14,580 403,78 5 887,11 CS ÚRS 2019 02

PP deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm

VV 1*1,6  "OK/04 1,600

VV 2*2,58  "OK/19 5,160

VV 1*2,98  "OK/20 2,980

VV 2*2,42  "OK/23 4,840

VV Součet 14,580

8 M 607941030 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm m 7,200 436,62 3 143,66 CS ÚRS 2019 02

PP deska parapetní dřevotřísková vnitřní 300x1000mm

VV 3*2,4  "OK/10 7,200

9 M 607941210
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 

600mm
kus 64,000 32,84 2 101,76 CS ÚRS 2019 02

PP koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm

VV 32*2 64,000

10 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
t 0,201 729,72 146,67 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

11 K 998766193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,201 608,15 122,24 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

601 - Okna

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

600 - Výplně otvorů
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D 767 Konstrukce zámečnické 5 580 070,52

12 K 767316310 Montáž střešního bodového světlíku do 1 m2 kus 1,000 3 344,55 3 344,55 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž světlíků bodových do 1 m2

13 M OK/24
kopulový střešní světlík, výška podstavce 500 mm, 

stavební otvor 700x1200 mm
kus 1,000 18 547,05 18 547,05

PP
kopulový střešní světlík, výška podstavce 500 mm, stavební otvor 

700x1200 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla Ug max 1,9 W/m2K. Zvuková izolace 24 dB.

14 K 767-R01 Montáž výplní se samonosným zasklením m2 12,461 4 840,48 60 317,22

PP Montáž výplní se samonosným zasklením

VV 1,15*2,05*1 2,358

VV 1,02*2,05*1 2,091

VV 1,06*6,2*1 6,572

VV 1,2*1,2*1 1,440

VV Součet 12,461

15 M OK/15

samonosné zasklení (profilované sklo s drátěnou 

vložkou) do ocelového rámu, stavební otvor 1150x2050 

mm

kus 1,000 11 412,82 11 412,82

PP
samonosné zasklení (profilované sklo s drátěnou vložkou) do 

ocelového rámu, stavební otvor 1150x2050 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=3,5 W/m2K.

16 M OK/16

samonosné zasklení (profilované sklo s drátěnou 

vložkou) do ocelového rámu, stavební otvor 1020x2050 

mm

kus 1,000 10 133,38 10 133,38

PP
samonosné zasklení (profilované sklo s drátěnou vložkou) do 

ocelového rámu, stavební otvor 1020x2050 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=3,5 W/m2K.

17 M OK/17

samonosné zasklení (profilované sklo s drátěnou 

vložkou) do ocelového rámu, stavební otvor 1060x6200 

mm

kus 1,000 31 810,93 31 810,93

PP
samonosné zasklení (profilované sklo s drátěnou vložkou) do 

ocelového rámu, stavební otvor 1060x6200 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=3,5 W/m2K.

18 M OK/18

samonosné zasklení (profilované sklo s drátěnou 

vložkou) do ocelového rámu, stavební otvor 1200x1200 

mm

kus 1,000 6 970,04 6 970,04

PP
samonosné zasklení (profilované sklo s drátěnou vložkou) do 

ocelového rámu, stavební otvor 1200x1200 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=3,5 W/m2K.

19 K 767416124
Montáž rastrové fasády s neprůhlednými výplňovými 

panely LOP pro budovu výšky do 24 m
m2 178,298 6 691,53 1 193 086,42 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce 

tvořená lehkou nosnou rámovou konstrukcí sestavenou na místě ze 

stavebních prvků s neprůhlednými výplňovými panely, předem 

sestavenými výšky budovy přes 12 do 24 m

VV 4,4*5,9*5 129,800

VV 1,37*5,9*3 24,249

VV 1,37*5,9*3 24,249

VV Součet 178,298

20 M OK/12
fasádní hliníkový systém s otevíravými a sklápěcími 

okny, stavební otvor 4400x5900 mm
kus 5,000 359 610,79 1 798 053,95

PP
fasádní hliníkový systém s otevíravými a sklápěcími okny, stavební 

otvor 4400x5900 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

21 M OK/13
fasádní hliníkový systém s otevíravými a sklápěcími 

okny, stavební otvor 1370x5900 mm
kus 3,000 138 941,12 416 823,36

PP
fasádní hliníkový systém s otevíravými a sklápěcími okny, stavební 

otvor 1370x5900 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

22 M OK/14
fasádní hliníkový systém s otevíravými a sklápěcími 

okny, stavební otvor 1370x5900 mm
kus 3,000 137 523,03 412 569,09

PP
fasádní hliníkový systém s otevíravými a sklápěcími okny, stavební 

otvor 1370x5900 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

23 K 767416128
Příplatek za pole s integrovanými otevíracími elementy 

roštové fasády LOP
m2 108,792 850,12 92 486,26 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž lehkých obvodových plášťů rastrová (roštová) konstrukce 

Příplatek k cenám za pole s integrovanými otevíracími elementy

VV (4,4*1,77+4,4*1,83)*5 79,200

VV (1,37*1,77+1,37*1,83)*3*2 29,592

VV Součet 108,792

24 K 767610116
Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva 

plochy do 1,5 m2
m2 1,040 830,66 863,89 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na 

polyuretanovou pěnu pevných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

VV 0,8*1,3*1 1,040

25 M OK/05 hliníkové okno fixní, stavební rozměr 800x1300 mm kus 1,000 8 790,69 8 790,69

PP hliníkové okno fixní, stavební rozměr 800x1300 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

26 K 767610126
Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do 

zdiva plochy do 1,5 m2
m2 24,574 830,66 20 412,64 CS ÚRS 2019 02
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PP
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na 

polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2

VV 0,8*1,3*1 1,040

VV 0,8*1,3*1 1,040

VV 1*0,6*4 2,400

VV 1,5*0,6*11 9,900

VV 2,4*0,5*3 3,600

VV 1,57*0,6*1 0,942

VV 2,46*0,6*2 2,952

VV 1,5*0,9*2 2,700

VV Součet 24,574

27 M OK/03
hliníkové okno fixní s otevíravým křídlem, stavební 

rozměr 800x1300 mm
kus 1,000 18 339,08 18 339,08

PP
hliníkové okno fixní s otevíravým křídlem, stavební rozměr 800x1300 

mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

28 M OK/06
hliníkové okno otevíravé a sklápěcí, stavební rozměr 

800x1300 mm
kus 1,000 17 690,85 17 690,85

PP hliníkové okno otevíravé a sklápěcí, stavební rozměr 800x1300 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

29 M OK/08
hliníkové okno sklápěcí, stavební rozměr 1000x600 

mm
kus 4,000 17 658,01 70 632,04

PP hliníkové okno sklápěcí, stavební rozměr 1000x600 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

30 M OK/09
hliníkové okno sklápěcí, stavební rozměr 1500x600 

mm
kus 11,000 20 224,19 222 466,09

PP hliníkové okno sklápěcí, stavební rozměr 1500x600 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

31 M OK/10
dvojice hliníkových oken sklápěcích, stavební rozměr 

2400x500 mm
kus 3,000 33 902,79 101 708,37

PP dvojice hliníkových oken sklápěcích, stavební rozměr 2400x500 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

32 M OK/22
hliníkové okno jednokřídlé sklápěcí, stavební otvor 

1570x600 mm
kus 1,000 9 474,20 9 474,20

PP hliníkové okno jednokřídlé sklápěcí, stavební otvor 1570x600 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

33 M OK/23
dvojice hliníkových oken jednokřídlých sklápěcích, 

stavební otvor 2420x600 mm
kus 2,000 15 508,98 31 017,96

PP
dvojice hliníkových oken jednokřídlých sklápěcích, stavební otvor 

2420x600 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

47 M OK/25
hliníkové okno jednokřídlé sklápěcí, stavební otvor 

1500x900 mm
kus 1,000 8 452,59 8 452,59

PP hliníkové okno jednokřídlé sklápěcí, stavební otvor 1500x900 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

34 K 767610127
Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do 

zdiva plochy do 2,5 m2
m2 5,772 830,66 4 794,57 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na 

polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2

VV 1,6*1,3*1 2,080

VV 1,42*1,3*2 3,692

VV Součet 5,772

35 M OK/04
hliníkové okno fixní s otevíravým křídlem, stavební 

rozměr 1600x1300 mm
kus 1,000 26 614,10 26 614,10

PP
hliníkové okno fixní s otevíravým křídlem, stavební rozměr 1600x1300 

mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

36 M OK/21
hliníkové okno jednokřídlé sklápěcí, stavební otvor 

1420x1300 mm
kus 2,000 23 984,68 47 969,36

PP hliníkové okno jednokřídlé sklápěcí, stavební otvor 1420x1300 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

37 K 767610128
Montáž oken kovových jednoduchých otevíravých do 

zdiva plochy přes 2,5 m2
m2 59,454 1 016,74 60 449,26 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na 

polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2

VV 4,015*2,1*1 8,432

VV 2,935*2,1*1 6,164

VV (14,23*2,2+1,65*2*0,9)*1 34,276

VV 2,58*1,3*2 6,708

VV 2,98*1,3*1 3,874

VV Součet 59,454

38 M OK/01
hliníkové okno fixní se sklápěcím nadsvětlíkem, 

stavební otvor 4015x2100 mm
kus 1,000 78 540,98 78 540,98

PP
hliníkové okno fixní se sklápěcím nadsvětlíkem, stavební otvor 

4015x2100 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

39 M OK/02
hliníkové okno fixní se sklápěcím nadsvětlíkem, 

stavební otvor 2935x2100 mm
kus 1,000 62 727,95 62 727,95
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PP
hliníkové okno fixní se sklápěcím nadsvětlíkem, stavební otvor 

2935x2100 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

40 M OK/07

sestava hliníkového okna fixního se sklápěcím 

nadsvětlíkem a otevíravými dveřmi, stavební rozměr 

2680+3145x2400 mm

kus 1,000 135 958,97 135 958,97

PP
sestava hliníkového okna fixního se sklápěcím nadsvětlíkem a 

otevíravými dveřmi, stavební rozměr 2680+3145x2400 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

41 M OK/11

sestava hliníkových oken fixních se sklápěcími 

nadsvětlíky a dvoukřídlé dveře, stavební otvor 

14230x2200, resp. 3100 mm

kus 1,000 357 450,91 357 450,91

PP
sestava hliníkových oken fixních se sklápěcími nadsvětlíky a 

dvoukřídlé dveře, stavební otvor 14230x2200, resp. 3100 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

42 M OK/19
hliníkové dvoukřídlé okno otevíravé a sklápěcí, 

stavební otvor 2580x1300 mm
kus 2,000 36 583,30 73 166,60

PP
hliníkové dvoukřídlé okno otevíravé a sklápěcí, stavební otvor 

2580x1300 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

43 M OK/20
hliníkové dvoukřídlé okno otevíravé a sklápěcí, 

stavební otvor 2980x1300 mm
kus 1,000 39 012,05 39 012,05

PP
hliníkové dvoukřídlé okno otevíravé a sklápěcí, stavební otvor 

2980x1300 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky oken v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

44 K 767-R02
Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára 

do 15 mm - páska
m 440,300 103,38 45 518,21 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi 

ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 

mm, páska

VV 440,3   "součet všech obvodů oken 440,300

45 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
% 54 976,064 1,00 54 976,06 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

46 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 54 976,064 0,50 27 488,03 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 501 925,49

D HSV Práce a dodávky HSV 16 754,45

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 479,50

1 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 

2,5 m2 na montážní pěnu
kus 2,000 1 581,06 3 162,12 CS ÚRS 2019 02

PP

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z 

úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 

m2

2 M 553314R01
zárubeň ocelová pro porobeton 100 DV 700 L/P včetně 

povrchové úpravy
kus 1,000 2 091,86 2 091,86

PP zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 700 L/P

3 M 553313R02
zárubeň ocelová pro porobeton 100 DV 600 L/P včetně 

povrchové úpravy
kus 1,000 2 091,86 2 091,86

PP zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 100 600 L/P

4 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 

dveří jednokřídlových do 2,5 m2
kus 2,000 1 885,11 3 770,22 CS ÚRS 2019 02

PP

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 

do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 

m2

5 M 553314020
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s 

drážkou 100 levá/pravá 800
kus 2,000 2 681,72 5 363,44 CS ÚRS 2019 02

PP
zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 100 

levá/pravá 800

D 998 Přesun hmot 274,95

6 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 0,962 204,32 196,56 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

7 K 998021024
Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou za zvětšený přesun do 500 m
t 0,962 81,49 78,39 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 485 171,04

D 766 Konstrukce truhlářské 43 016,99

8 K 766 - DV/101
D+M: HPL dveře vnitřní, plné, hladké, jednokřídlé, 

rozměr 700/1970 mm včetně kování a dopňků. 
kus 1,000 6 579,64 6 579,64

PP
D+M: HPL dveře vnitřní, plné, hladké, jednokřídlé, rozměr 700/1970 

mm včetně kování a dopňků. 

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky dveří v PD.  

9 K 766 - DV/102
D+M: HPL dveře vnitřní, plné, hladké, jednokřídlé, 

rozměr 600/1970 mm včetně kování a dopňků. 
kus 1,000 6 579,64 6 579,64

PP
D+M: HPL dveře vnitřní, plné, hladké, jednokřídlé, rozměr 700/1970 

mm včetně kování a dopňků. 

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky dveří v PD.  

10 K 766 - DV/103

D+M: HPL dveře vnitřní, plné, hladké, jednokřídlé, 

rozměr 800/1970 mm, požárně odolné: EW 30 DP3. 

Dveře jsou včetně kování a dopňků.

kus 2,000 12 466,05 24 932,10

PP
D+M: HPL dveře vnitřní, plné, hladké, jednokřídlé, rozměr 700/1970 

mm včetně kování a dopňků. 

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky dveří v PD.  

11 K 766660717
Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou 

zárubeň
kus 3,000 486,48 1 459,44 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

12 M 549172R01 samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz kus 3,000 1 155,39 3 466,17 CS ÚRS 2019 02

PP samozavírač dveří hydraulický K214 č.11 zlatá bronz

D 767 Konstrukce zámečnické 442 154,05

13 K 767 - DV/01

D+M: hliníkové dvoukřídlé dveře s vloženým tepelným 

izolátorem, prosklené izolačním bezpečnostním 

dvojsklem, stavební otvor: 1550/2100 mm

kus 1,000 65 273,45 65 273,45

PP

D+M: hliníkové dvoukřídlé dveře s vloženým tepelným izolátorem, 

prosklené izolačním bezpečnostním dvojsklem, stavební otvor: 

1550/2100 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky dveří v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

602 - Dveře

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

600 - Výplně otvorů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 767 - DV/02

D+M: hliníkové jednokřídlé dveře s vloženým tepelným 

izolátorem, prosklené izolačním bezpečnostním 

dvojsklem, stavební otvor: 1000/2100 mm

kus 1,000 40 203,92 40 203,92

PP

D+M: hliníkové jednokřídlé dveře s vloženým tepelným izolátorem, 

prosklené izolačním bezpečnostním dvojsklem, stavební otvor: 

1000/2100 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky dveří v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

15 K 767 - DV/03

D+M: hliníkové jednokřídlé dveře s vloženým tepelným 

izolátorem, vyplněné PUR deskou, stavební otvor: 

1100/2100 mm

kus 1,000 49 365,56 49 365,56

PP
D+M: hliníkové jednokřídlé dveře s vloženým tepelným izolátorem, 

vyplněné PUR deskou, stavební otvor: 1100/2100 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky dveří v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

16 K 767 - DV/04

D+M: hliníkové jednokřídlé dveře s vloženým tepelným 

izolátorem, vyplněné PUR deskou, stavební otvor: 

1100/2200 mm

kus 1,000 49 365,56 49 365,56

PP
D+M: hliníkové jednokřídlé dveře s vloženým tepelným izolátorem, 

vyplněné PUR deskou, stavební otvor: 1100/2200 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky dveří v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

17 K 767 - DV/05

D+M: hliníkové jednokřídlé dveře s vloženým tepelným 

izolátorem, vyplněné PUR deskou, stavební otvor: 

1200/2200 mm

kus 1,000 51 268,91 51 268,91

PP
D+M: hliníkové jednokřídlé dveře s vloženým tepelným izolátorem, 

vyplněné PUR deskou, stavební otvor: 1200/2200 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky dveří v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

18 K 767 - DV/06

D+M: hliníkové dvoukřídlé dveře s vloženým tepelným 

izolátorem, prosklené izolačním bezpečnostním 

dvojsklem, stavební otvor: 1780/2200 mm

kus 1,000 69 942,47 69 942,47

PP

D+M: hliníkové dvoukřídlé dveře s vloženým tepelným izolátorem, 

prosklené izolačním bezpečnostním dvojsklem, stavební otvor: 

1780/2200 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky dveří v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

19 K 767 - DV/07

D+M: hliníkové dvoukřídlé dveře s vloženým tepelným 

izolátorem, prosklené izolačním,bezpečnostním, 

matným dvojsklem, stavební otvor: 1600/2000 mm

kus 1,000 65 559,26 65 559,26

PP

D+M: hliníkové dvoukřídlé dveře s vloženým tepelným izolátorem, 

prosklené izolačním,bezpečnostním, matným dvojsklem, stavební 

otvor: 1600/2000 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky dveří v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

20 K 767 - DV/08

D+M: hliníkové jednokřídlé dveře s vloženým tepelným 

izolátorem, vyplněné PUR deskou, stavební otvor: 

900/2100 mm

kus 1,000 44 640,62 44 640,62

PP
D+M: hliníkové jednokřídlé dveře s vloženým tepelným izolátorem, 

vyplněné PUR deskou, stavební otvor: 900/2100 mm

P

Poznámka k položce: 

Včetně veškerých doplňků a příslušenství dle tabulky dveří v PD. 

Součinitel prostupu tepla U=1,7 W/m2K.

21 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
% 4 356,198 1,00 4 356,20 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

22 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 4 356,198 0,50 2 178,10 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 189 940,12

D PSV Práce a dodávky PSV 1 189 940,12

D 762 Konstrukce tesařské 136 933,41

1 K 762341680
Montáž bednění štítových okapových říms z 

cementotřískových na sraz
m2 10,400 338,10 3 516,24 CS ÚRS 2019 02

PP

Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, 

závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem 

z desek cementotřískových nebo cementových na sraz

2 M 595907360 deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 10mm m2 11,440 266,35 3 047,04 CS ÚRS 2019 02

PP deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 10mm

VV (0,47+0,2+0,13)*13   "čřelo přístřešku, pod KV/14 10,400

VV 10,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,440

3 K 762-R01
Podkladové kce pod parapety z desek OSB tl 15 mm 

na sraz šroubovaných
m2 38,550 322,29 12 424,28

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek 

jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm

P
Poznámka k položce: 

včetně kotevního materiálu

VV 0,19*46   "KV/08 8,740

VV 0,34*9     "KV/09 3,060

VV 0,33*7     "KV/10 2,310

VV 0,2*27    "KV/11 5,400

VV 0,56*34   "KV/13 19,040

VV Součet 38,550

4 K 762-R02
Podkladové kce pod atiky z desek OSB tl 15 mm na 

sraz šroubovaných
m2 171,620 322,29 55 311,41

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek 

jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm

P
Poznámka k položce: 

včetně kotevního materiálu

VV 0,46*15   "KV/06 6,900

VV 0,52*71   "KV/07 36,920

VV 0,45*284   "KV/15 127,800

VV Součet 171,620

5 K 762-R03
Ocelové příložky z plechu P2 pro atiku dle výkresu č. 

DET.06
m 284,000 210,40 59 753,60

PP Ocelové příložky z plechu P2 pro atiku dle výkresu č. DET.06

VV 284    "délka oplechování atiky KV/15 284,000

6 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
t 2,256 912,15 2 057,81 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

7 K 998762194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený 

přesun do 1000 m
t 2,256 364,82 823,03 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

D 764 Konstrukce klempířské 1 053 006,71

8 K 764001114 Montáž podkladního plechu rš do 400 mm m 86,000 60,81 5 229,66 CS ÚRS 2019 02

PP Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm

VV atiky

VV 13  "KV/14 13,000

VV parapety

VV 46   "KV/08 46,000

VV 27   "KV/11 27,000

VV Součet 86,000

9 M 553502630 tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou m2 25,267 401,35 10 140,91 CS ÚRS 2019 02

PP tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou

VV atiky

VV 0,23*13  "KV/14 2,990

VV parapety

VV 0,27*46   "KV/08 12,420

VV 0,28*27   "KV/11 7,560

VV Součet 22,970

VV 22,97*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,267

10 M 553503120
samovrtný šroub SD3T 4,8x19 mm s těsnící podložkou 

pozink lakovaný
kus 258,000 9,12 2 352,96 CS ÚRS 2017 02

PP
samovrtný šroub do ocelových profilů tl. 3mm 4,8x19 mm s těsnící 

podložkou pozink lakovaný

P
Poznámka k položce: 

Do lehké vaznice max. tl. 3,0 mm. Barvy dle vzorníku LindabCoverline

VV á 300 mm

VV 86*3 258,000

11 K 764001117 Montáž podkladního plechu rš přes 400 mm m 435,000 79,05 34 386,75 CS ÚRS 2019 02
PP Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky přes 400 mm

VV atiky

701 - Klempířské konstrukce 

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

700 - Výrobky PSV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 15  "KV/06 15,000

VV 71  "KV/07 71,000

VV 284  "KV/15 284,000

VV parapety

VV 15   "KV/06 15,000

VV 9     "KV/09 9,000

VV 7    "KV/10 7,000

VV 34   "KV/13 34,000

VV Součet 435,000

12 M 553502630 tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou m2 292,072 401,35 117 223,10 CS ÚRS 2019 02

PP tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou

VV atiky

VV 0,56*15  "KV/06 8,400

VV 0,62*71  "KV/07 44,020

VV 0,62*284  "KV/15 176,080

VV parapety

VV 0,56*15   "KV/06 8,400

VV 0,42*9     "KV/09 3,780

VV 0,44*7    "KV/10 3,080

VV 0,64*34   "KV/13 21,760

VV Součet 265,520

VV 265,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 292,072

13 M 553503120
samovrtný šroub SD3T 4,8x19 mm s těsnící podložkou 

pozink lakovaný
kus 1 305,000 9,12 11 901,60 CS ÚRS 2017 02

PP
samovrtný šroub do ocelových profilů tl. 3mm 4,8x19 mm s těsnící 

podložkou pozink lakovaný

P
Poznámka k položce: 

Do lehké vaznice max. tl. 3,0 mm. Barvy dle vzorníku LindabCoverline

VV á 300 mm

VV 435*3 1 305,000

14 K 764218R01 Příplatek k cenám za provedení oblouku m 271,400 681,07 184 842,40

PP

Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou 

pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm

VV délka oblouků KV/15 a KV/16

VV (20+20,5+95,2)*2 271,400

15 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 

rš 330 mm
m 47,000 559,45 26 294,15 CS ÚRS 2019 02

PP
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 

háků a čel půlkruhový rš 330 mm

P

Poznámka k položce: 

KV/01 

tl. 0,6 mm

16 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou průměru 100 mm
m 22,000 717,56 15 786,32 CS ÚRS 2019 02

PP
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 

kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm

P

Poznámka k položce: 

KV/02 

tl. 0,6 mm

17 K 764-KV03
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 200 mm
m 47,000 316,21 14 861,87 CS ÚRS 2019 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm

P

Poznámka k položce: 

KV/03 

tl. 0,6 mm

18 K 764-KV04
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 

úpravou rš 330 mm
m 7,000 522,97 3 660,79 CS ÚRS 2019 02

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm

P

Poznámka k položce: 

KV/04 

tl. 0,6 mm

19 K 764-KV05
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 

včetně tmelení rš 150 mm
m 61,000 237,16 14 466,76 CS ÚRS 2019 02

PP
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

připojovací, včetně tmelení rš 150 mm

P

Poznámka k položce: 

KV/05 

tl. 0,6 mm

20 K 764-KV06
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu 

s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm
m 15,000 790,53 11 857,95 CS ÚRS 2019 02

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 500 mm

P

Poznámka k položce: 

KV/06 

tl. 0,6 mm

21 K 764-KV07
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu 

s povrch úpravou celoplošně lepené rš 670 mm
m 71,000 1 058,09 75 124,39 CS ÚRS 2019 02

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 670 mm

P
Poznámka k položce: 

KV/07

22 K 764-KV08
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 270 mm
m 46,000 425,67 19 580,82

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 270 mm

P
Poznámka k položce: 

KV/08

23 K 764-KV09
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 420 mm
m 9,000 664,05 5 976,45

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 420 mm

P
Poznámka k položce: 

KV/09

24 K 764-KV10
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 440 mm
m 7,000 695,67 4 869,69

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 440 mm
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P
Poznámka k položce: 

KV/10

25 K 764-KV11
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 280 mm
m 27,000 443,91 11 985,57

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 280 mm

P
Poznámka k položce: 

KV/11

26 K 764-kv12
Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s 

upraveným povrchem rš 580 mm
m 56,500 790,53 44 664,95

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 580 mm

P

Poznámka k položce: 

KV/12 

tl. 0,6 mm

27 K 764-KV13
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 

s povrchovou úpravou rš 640 mm
m 34,000 1 011,90 34 404,60

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 640 mm

P
Poznámka k položce: 

KV/13

28 K 764-KV14
Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou 

prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrch úpravou rš 800 
m 13,000 988,77 12 854,01 CS ÚRS 2019 02

PP

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s 

formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou prejzovou nebo 

vlnitou rš 800 mm

P

Poznámka k položce: 

KV/14 

tl. 0,6 mm

29 K 764-KV15
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu 

s povrch úpravou celoplošně lepené rš 620 mm
m 284,000 980,27 278 396,68

PP
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného 

plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 620 mm

P

Poznámka k položce: 

KV/15 

tl. 1 mm

30 K 764-KV16
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 

včetně tmelení rš 150 mm
m 284,000 237,16 67 353,44 CS ÚRS 2019 02

PP
Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

připojovací, včetně tmelení rš 150 mm

P

Poznámka k položce: 

KV/16 

tl. 1 mm

31 K 764-KV17
Lemování kolem výplní otvorů  z Pz s povrchovou 

úpravou rš 210 mm
m 15,000 328,37 4 925,55

PP Lemování kolem výplní otvorů z Pz s povrchovou úpravou rš 210 mm

P

Poznámka k položce: 

KV/17 

tl. 1 mm

32 K 764-KV17a
Lemování kolem výplní otvorů  z Pz s povrchovou 

úpravou rš 230 mm
m 15,000 334,46 5 016,90

PP Lemování kolem výplní otvorů z Pz s povrchovou úpravou rš 230 mm

P

Poznámka k položce: 

KV/17 

tl. 1 mm

33 K 764-KV18
Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s 

upraveným povrchem rš 310 mm
m 36,000 490,13 17 644,68

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 310 mm

P

Poznámka k položce: 

KV/18 

tl. 0,6 mm

34 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
t 7,445 1 581,06 11 770,99 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

35 K 998764193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 7,445 729,72 5 432,77 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 636 264,74

D PSV Práce a dodávky PSV 2 636 264,74

D 767 Konstrukce zámečnické 2 636 264,74

1 K 767-R01 Montáž zábradlí z profilové oceli do žb kce m 12,550 1 945,92 24 421,30

PP Montáž zábradlí z profilové oceli do žb kce

2 M ZV01
zábradlí u schodiště z profilové oceli včetně povrchové 

úpravy žárovým zinkováním
m 12,550 2 432,40 30 526,62

PP
zábradlí u schodiště z profilové oceli včetně povrchové úpravy žárovým 

zinkováním

P

Poznámka k položce: 

ZV/01 

včetně kotvení dle v.č. ZV/01b

3 K 767-R02 Montáž žebříku do ŽB/zděné konstrukce kus 3,000 19 179,47 57 538,41

PP Montáž žebříku do ŽB/zděné konstrukce

P
Poznámka k položce: 

včetně kotevního a pomocného materiálu

4 M ZV/03

žebřík ocelový pevný š. 400 mm se záchytným košem 

a zachycovačem pádu, povrchová úprava žárovým 

zinkováním

kus 2,000 46 933,00 93 866,00

PP
žebřík ocelový pevný š. 400 mm se záchytným košem a 

zachycovačem pádu, povrchová úprava žárovým zinkováním

P

Poznámka k položce: 

ZV/03 

celková dálka cca 14,9 m

5 M ZV/02

žebřík ocelový pevný š. 400 mm se záchytným košem 

a zachycovačem pádu, povrchová úprava žárovým 

zinkováním

kus 1,000 45 984,52 45 984,52

PP
žebřík ocelový pevný š. 400 mm se záchytným košem a 

zachycovačem pádu, povrchová úprava žárovým zinkováním

P

Poznámka k položce: 

ZV/02 

celková délka cca 14,6 m

6 K 767-R03 Montáž venkovního schodiště s podestou na žb pasy soub 1,000 24 737,51 24 737,51

PP Montáž venkovního schodiště s podestou na žb pasy

P
Poznámka k položce: 

včetně kotevního a pomocného materiálu

7 M ZV/04-2

podesta z pororoštů tl. 40 mm s protiskluzem oka 15/30 

mm, ocelová konstrukce z uzavřených profilů, 

povrchová úprava zárovým zinkováním

kus 1,000 31 438,77 31 438,77

PP
podesta z pororoštů tl. 40 mm s protiskluzem oka 15/30 mm, ocelová 

konstrukce, povrchová úprava zárovým zinkováním

P

Poznámka k položce: 

ZV/04 - výrobek 2 

rozměr cca 1,64 x 2,625 m

8 M ZV/04-1

venkovní schodiště š. 1450 mm z pororoštů tl. 40 mm s 

protiskluzem, oka 15/30 mm, ocelová konstrukce z 

uzavřených profilů, povrchová úprava žárovým 

zinkováním

kus 1,000 26 428,03 26 428,03

PP
venkovní schodiště z pororoštů tl. 40 mm s protiskluzem, oka 15/30 

mm, ocelová konstrukce, povrchová úprava žárovým zinkováním

P

Poznámka k položce: 

ZV/04 - výrobek 1 

3x156,7/300 + podesta cca 1,6 m2

9 K 767-R04 Montáž zábradlí na ocelovou konstrukci m 6,785 1 337,82 9 077,11

PP Montáž zábradlí na ocelovou konstrukci

P
Poznámka k položce: 

včetně kotevního materiálu

10 M ZV/05
ocelové zábradlí u venkovního schodiště, povrchová 

úprava žárovým zinkováním
m 6,785 3 162,12 21 454,98

PP
ocelové zábradlí u venkovního schodiště, povrchová úprava žárovým 

zinkováním

P

Poznámka k položce: 

ZV/05 

v. cca 1 m

VV 0,845+1,05+3,215+1,675 6,785

11 K 767-R05
Montáž venkovního schodiště s podestou na betonovou 

dlažbu
kus 1,000 7 443,15 7 443,15

PP Montáž venkovního schodiště s podestou na betonovou dlažbu

12 M ZV/06

venkovní schodiště z pororoštů tl. 40 mm s 

protiskluzem, oko 30/30 mm, ocelová konstrukce z 

uzavřených profilů, povrchová úprava žárovým 

zinkováním

kus 1,000 17 367,34 17 367,34

PP

venkovní schodiště z pororoštů tl. 40 mm s protiskluzem, oko 30/30 

mm, ocelová konstrukce z uzavřených profilů, povrchová úprava 

žárovým zinkováním

P
Poznámka k položce: 

ZV/06

13 M 592457310
dlažba betonová na terasy broušená BEST-

TERASOVÁ 40x40x4 cm
kus 4,000 70,54 282,16 CS ÚRS 2017 02

702 - Zámečnické konstrukce

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

700 - Výrobky PSV
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PP dlažba plošná betonová terasová broušená 40x40x4 cm

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba: 6,25 kus/m2

14 K 767-R06 Montáž zábradlí schodiště m 2,095 1 337,82 2 802,73

PP Montáž zábradlí schodiště

P
Poznámka k položce: 

včetně kotevních prvků

15 M ZV/07
zábradlí venkovního schodiště z uzavřených profilů, 

povrchová úprava žárovým zinkováním
m 2,095 3 040,50 6 369,85

PP
zábradlí venkovního schodiště z uzavřených profilů, povrchová úprava 

žárovým zinkováním

P
Poznámka k položce: 

ZV/07

VV 1,265+0,83 2,095

16 K 767-R07 Montáž zábradlí ochozu m 73,100 1 337,82 97 794,64

PP Montáž zábradlí ochozu

P
Poznámka k položce: 

včetně kotvení do konstrukce

17 M ZV/08
zábradlí ochozu ve 3np z uzavřených profiů, povrchová 

úprava žárovým zinkováním
m 73,100 2 675,64 195 589,28

PP
zábradlí ochozu ve 3np z uzavřených profiů, povechová úprava 

žárovým zinkováním

P
Poznámka k položce: 

ZV/08

18 K 767-R09 Montáž mříží před okna m2 23,640 1 581,06 37 376,26

PP Montáž mříží před okna

P
Poznámka k položce: 

včetně kotvení dle ZV/09b

VV 1,2*0,8*4 3,840

VV 1,7*0,8*9 12,240

VV 2,6*0,7*3 5,460

VV 1,5*0,7*2 2,100

VV Součet 23,640

19 M ZV/09-1
ocelová mříž z pásoviny 30/5, rozměr 1200 x 800 mm, 

povrchová úprava zárovým zinkováním
kus 4,000 3 672,92 14 691,68

PP
ocelová mříž z pásoviny 30/5, rozměr 1200 x 800 mm, povrchová 

úprava zárovým zinkováním

P
Poznámka k položce: 

ZV/09

20 M ZV/09-2
ocelová mříž z pásoviny 30/5, rozměr 1700 x 800 mm, 

povrchová úprava zárovým zinkováním
kus 9,000 5 862,08 52 758,72

PP
ocelová mříž z pásoviny 30/5, rozměr 1700 x 800 mm, povrchová 

úprava zárovým zinkováním

P
Poznámka k položce: 

ZV/09

21 M ZV/09-3
ocelová mříž z pásoviny 30/5, rozměr 2600 x 700 mm, 

povrchová úprava zárovým zinkováním
kus 3,000 8 379,62 25 138,86

PP
ocelová mříž z pásoviny 30/5, rozměr 2600 x 700 mm, povrchová 

úprava zárovým zinkováním

P
Poznámka k položce: 

ZV/09

22 M ZV/09-4
ocelová mříž z pásoviny 30/5, rozměr 1500 x 700 mm, 

povrchová úprava zárovým zinkováním
kus 2,000 4 171,57 8 343,14

PP
ocelová mříž z pásoviny 30/5, rozměr 1500 x 700 mm, povrchová 

úprava zárovým zinkováním

P
Poznámka k položce: 

ZV/09

23 K 767-R10 Montáž větracích protidešťových žaluzií kus 4,000 972,96 3 891,84

PP Montáž větracích protidešťových žaluzií

P
Poznámka k položce: 

včetně kotvení 

24 M ZV/10-1

protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu, povrchová 

úprava žárovým zinkováním, rozměr otvoru 1500 x 300 

mm

kus 2,000 4 256,70 8 513,40

PP
protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu, povrchová úprava žárovým 

zinkováním, rozměr otvoru 1500 x 300 mm

P
Poznámka k položce: 

ZV/10

25 M ZV/10-2

protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu, povrchová 

úprava žárovým zinkováním, rozměr otvoru 200 x 200 

mm

kus 2,000 304,05 608,10

PP
protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu, povrchová úprava žárovým 

zinkováním, rozměr otvoru 1500 x 300 mm

P
Poznámka k položce: 

ZV/10

26 K 767-R11 Montáž lemovacího plechu m 284,000 328,37 93 257,08

PP Montáž lemovacího plechu

P
Poznámka k položce: 

včetně kotevního materiálu

27 M ZV/11
lemovací plech tl. 1,5 mm, ohýbaný, povrchová úprava 

žárovým zinkováním
m 284,000 778,37 221 057,08

PP
lemovací plech tl. 1,5 mm, ohýbaný, povrchová úprava žárovým 

zinkováním

P
Poznámka k položce: 

ZV/11

28 K 767-R12 Montáž konstrukcí pro reklamu m 55,000 194,59 10 702,45

PP Montáž konstrukcí pro reklamu

P
Poznámka k položce: 

včetně kotvení

29 M ZV/12
konstrukce pro reklamu z ocelových uzavřených profilů 

50/50/1,5 mm, povrchová úprava žárovým zinkováním
m 55,000 437,83 24 080,65

PP
konstrukce pro reklamu z ocelových uzavřených profilů 50/50/1,5 mm, 

povrchová úprava žárovým zinkováním

P
Poznámka k položce: 

ZV/12

30 K 767-R13 Nastavení zábradlí ochozu m 221,000 1 337,82 295 658,22

PP Nastavení zábradlí ochozu

P
Poznámka k položce: 

včetně spojovacího a kotevního materiálu

31 M ZV/13
zábradlí ochozu z trubek 40/2 mm s povrchovou 

úpravou ochranným nátěrem pro třídu agresivity C3
m 221,000 2 858,07 631 633,47
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PP
zábradlí ochozu z trubek 40/2 mm s povrchovou úpravou ochranným 

nátěrem pro třídu agresivity C3

32 K 767-R14 Montáž sněhových zábran včetně kotevních prvků m 284,000 401,35 113 983,40

PP Montáž sněhové zábrany včetně kotevních prvků.

33 M ZV/15 sněhové zábrany na střechu m 284,000 912,15 259 050,60

PP sněhové zábrany

P

Poznámka k položce: 

sněhové zábrany dle návrhu zhotovitele 

36 K 767-R14´ Montáž podkonstrukce VZT m 27,000 790,53 21 344,31

PP Montáž podkonstrukce VZT

P
Poznámka k položce: 

včetně dodávky a  položení bet. dlaždic 50x50x5 cm - cca 38 kusů

37 M ZV/14 m 27,000 3 040,50 82 093,50

PP

podkonstrukce VZT rám 800 x 750 resp.675 mm z ocelových 

uzavřených profilů 60/60/3 á 1,5 m, 2x průběžný profil 60/60/3, kotevní 

plechy P5 100x300 mm + kotevní šroub M12 do chemické malty

34 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
% 25 973,052 1,00 25 973,05 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

35 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 25 973,052 0,50 12 986,53 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 048 984,44

D PSV Práce a dodávky PSV 16 048 984,44

D 712 Povlakové krytiny 6 544 334,54

1 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 5 869,300 60,81 356 912,13 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 

podkladní samolepící asfaltový pás

2 M 628M001
SBS asfaltový pás tl. 3,2 mm s hliníkovou vložkou – 

samolepící, určený pro parotěsnou vrstvu
m2 6 456,230 176,35 1 138 556,16

PP
SBS asfaltový pás tl. 3,2 mm s hliníkovou vložkou – samolepící, 

určený pro parotěsnou vrstvu

P

Poznámka k položce: 

referenční výrobky hydroizolačního souvrství a parotěsnící vrstvy jsou 

uvedeny v příloze D.1.1.29 Tepelně technické posouzení střešního 

pláště

VV 5869,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6 456,230

3 K 712363411.1

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

trapézu TI tl do 100mm vnitřní pole, budova v nad 18m, 

včetně opracování prostupů, provedení detailů apod.

m2 9 656,200 199,46 1 926 025,65

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky 

kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 

tepelné izolace do 100 mm budovy výšky nad 18 m, kotvené do 

trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní plocha, včetně opracování 

prostupů, provedení detailů apod.

P

Poznámka k položce: 

kotevní systém a způsob kotvení viz příloha D.1.1.28 Statický návrh a 

posouzení kotvení hydroizolace střechy 

pásy budou v přesazích plně svařené

4 M 628M001.1
SBS modifikovaný pás tl. 2,6 mm, určený pro podkladní 

vrstvu střešních plášťů mechanicky kotvenou v 
m2 5 552,315 154,46 857 610,57

PP
SBS modifikovaný pás tl. 2,6 mm, určený pro podkladní vrstvu 

střešních plášťů mechanicky kotvenou v přesahu

P

Poznámka k položce: 

referenční výrobky hydroizolačního souvrství a parotěsnící vrstvy jsou 

uvedeny v příloze D.1.1.29 Tepelně technické posouzení střešního 

pláště

VV 4828,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5 552,315

5 M 628M002

SBS modifikovaný pás tl. 4,0 mm s posypem, určený 

pro finální vrstvu hydroizolačního souvrství střešního 

pláště v požárně nebezpečném prostoru

m2 5 552,315 203,11 1 127 730,70

PP

SBS modifikovaný pás tl. 4,0 mm s posypem, určený pro finální vrstvu 

hydroizolačního souvrství střešního pláště v požárně nebezpečném 

prostoru

P

Poznámka k položce: 

referenční výrobky hydroizolačního souvrství a parotěsnící vrstvy jsou 

uvedeny v příloze D.1.1.29 Tepelně technické posouzení střešního 

pláště

VV 4828,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5 552,315

6 K 712363412.1

Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 

trapézu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v nad 18m, 

včetně opracování prostupů, provedení detailů apod.

m2 2 224,000 199,46 443 599,04

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. s mechanicky 

kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 

tepelné izolace do 100 mm budovy výšky nad 18 m, kotvené do 

trapézového plechu nebo do dřeva okraj, včetně opracování prostupů, 

provedení detailů apod.

P

Poznámka k položce: 

kotevní systém a způsob kotvení viz příloha D.1.1.28 Statický návrh a 

posouzení kotvení hydroizolace střechy 

pásy budou v přesazích plně svařené

7 M 628M001.1
SBS modifikovaný pás tl. 2,6 mm, určený pro podkladní 

vrstvu střešních plášťů mechanicky kotvenou v 
m2 1 278,800 154,46 197 523,45

PP
SBS modifikovaný pás tl. 2,6 mm, určený pro podkladní vrstvu 

střešních plášťů mechanicky kotvenou v přesahu

P

Poznámka k položce: 

referenční výrobky hydroizolačního souvrství a parotěsnící vrstvy jsou 

uvedeny v příloze D.1.1.29 Tepelně technické posouzení střešního 

pláště

VV 1112*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 278,800

8 M 628M002

SBS modifikovaný pás tl. 4,0 mm s posypem, určený 

pro finální vrstvu hydroizolačního souvrství střešního 

pláště v požárně nebezpečném prostoru

m2 1 278,800 203,11 259 737,07

PP

SBS modifikovaný pás tl. 4,0 mm s posypem, určený pro finální vrstvu 

hydroizolačního souvrství střešního pláště v požárně nebezpečném 

prostoru

P

Poznámka k položce: 

referenční výrobky hydroizolačního souvrství a parotěsnící vrstvy jsou 

uvedeny v příloze D.1.1.29 Tepelně technické posouzení střešního 

pláště

VV 1112*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 278,800

9 K 712997001.1
Provedení povlakové krytiny přilepením klínů za 

studena
m 290,000 32,84 9 523,60

ST.1, ST.2 - Střešní konstrukce haly

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

800 - Střešní pláště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce přilepení klínů za 

studena

10 M 283M001
klín atikový přechodný EPS 100 S 100 x 100 x 1000 

mm
kus 295,800 46,22 13 671,88

PP klín atikový přechodný EPS 100 S 100 x 100 x 1000 mm

VV 290*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 295,800

11 K 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 16,000 972,96 15 567,36 CS ÚRS 2019 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž 

odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na 

dešťovou vodu DN 125

12 M 283M003
tvarovka 400 x 100 mm, s.h. 150 mm nad dnem žlabu, 

asfaltová krytina
kus 14,000 6 081,00 85 134,00

PP
tvarovka 400 x 100 mm, s.h. 150 mm nad dnem žlabu, asfaltová 

krytina

13 M 283M004
tvarovka 500 x 100 mm, s.h. 150 mm nad dnem žlabu, 

asfaltová krytina
kus 2,000 6 689,09 13 378,18

PP
tvarovka 500 x 100 mm, s.h. 150 mm nad dnem žlabu, asfaltová 

krytina

14 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
t 81,701 729,72 59 618,85 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

15 K 998712193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 81,701 486,48 39 745,90 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 713 Izolace tepelné 4 704 054,76

16 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 471,200 113,11 53 297,43 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 

bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, 

jednovrstvá

VV "zaatikový žlab vodorovně" 295,80 295,800

VV "zaatikový žlab svisle" 102,90 102,900

VV "vršek atiky" 72,50 72,500

17 M 283M002 deska z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm m2 480,624 231,08 111 062,59

PP deska z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm

VV 471,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 480,624

18 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 5 869,300 113,11 663 876,52 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 

bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, 

jednovrstvá

19 M 631M001
tepelná izolace z minerálních vláken celková tl.180 mm 

(lambda min. 0,041 W/m.K)
m3 1 077,603 3 423,53 3 689 206,20

PP
tepelná izolace z minerálních vláken celková tl.180 mm (lambda min. 

0,041 W/m.K)

VV 5869,3*0,1836 'Přepočtené koeficientem množství 1 077,603

20 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 219,198 608,10 133 294,30 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 m do 24 m

21 K 998713193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 219,198 243,24 53 317,72 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 762 Konstrukce tesařské 198 846,22

22 K 762341375
Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z 

desek dřevotřískových na pero a drážku
m2 398,700 255,40 101 827,98 CS ÚRS 2019 02

PP

Bednění a laťování montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° 

s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z desek 

dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku

P
Poznámka k položce: 

viz v.č. DET.06

VV "analog. zaatikový žlab vodorovně" 295,80 295,800

VV "analog. zaatikový žlab svisle" 102,90 102,900

23 M 607M001
deska z orientovaných plochých třísek tř. IV tl. 15 mm 

pro vlhké prostředí
m2 418,635 206,75 86 552,79

PP
deska z orientovaných plochých třísek tř. IV tl. 15 mm pro vlhké 

prostředí

VV 398,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 418,635

24 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 5,981 1 155,39 6 910,39 CS ÚRS 2019 02

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 

konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

25 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 

24 m
t 3,907 909,92 3 555,06 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 4 601 748,92

26 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 5 869,300 243,24 1 427 648,53 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, 

uchyceným šroubováním

27 M 154M001

trapézový plech TR 106/250/0,88 mm oboustranně PS 

25µm, z pohledové strany RAL 7038 šedá, včetně 

příslušenství

m2 6 456,230 481,55 3 108 997,56

PP
trapézový plech TR 106/250/0,88 mm oboustranně PS 25µm, z 

pohledové strany RAL 7038 šedá, včetně příslušenství

VV 5869,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6 456,230

28 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
t 76,471 608,10 46 502,02 CS ÚRS 2019 02
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PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

29 K 998767193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 76,471 243,24 18 600,81 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 115 444,55

D HSV Práce a dodávky HSV 6 226,38

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 6 032,60

1 K 953921113
Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na 

ploché střechy
kus 31,000 158,11 4 901,41 CS ÚRS 2019 02

PP

Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě 

volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé 

zatížení krytin, rozměru 400 x 400 mm

2 K 953921114
Příplatek k dlaždicím betonovým 400x400 mm 

kladeným na sucho za podkladové čtverce z lepenky
kus 31,000 36,49 1 131,19 CS ÚRS 2019 02

PP

Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě 

volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé 

zatížení krytin, rozměru Příplatek k ceně -1113 za podkládané čtverce 

(s přesahem) z asfaltové lepenky

D 998 Přesun hmot 193,78

3 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 0,678 204,32 138,53 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

4 K 998021024
Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou za zvětšený přesun do 500 m
t 0,678 81,49 55,25 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 109 218,17

D 712 Povlakové krytiny 61 463,32

5 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 32,210 60,81 1 958,69 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 

podkladní samolepící asfaltový pás

VV "vodorovné plochy" 24,11 24,110

VV "svislé plochy" 8,10 8,100

6 M 628M001
SBS asfaltový pás tl. 3,2 mm s hliníkovou vložkou – 

samolepící, určený pro parotěsnou vrstvu
m2 35,431 176,35 6 248,26

PP
SBS asfaltový pás tl. 3,2 mm s hliníkovou vložkou – samolepící, 

určený pro parotěsnou vrstvu

VV 32,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,431

7 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

položenou volně s přilepením spojů
m2 32,210 130,13 4 191,49 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou 

volně s přilepením spojů

8 M 283M001
hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm se 

skelnou výztužnou vložkou
m2 35,431 199,46 7 067,07

PP
hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm se skelnou výztužnou 

vložkou

VV 32,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,431

9 K 712363312
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm
kus 14,100 387,97 5 470,38 CS ÚRS 2018 01

PP

Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 

mm

10 K 712363322
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VIPLANYL délky 2 m tmelící lišta rš 100 mm
kus 7,600 626,34 4 760,18 CS ÚRS 2018 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m tmelící lišta rš 100 mm

11 K 712363324
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VIPLANYL délky 2 m tmelící lišta L profil rš 250 mm
kus 6,400 906,07 5 798,85 CS ÚRS 2018 01

PP

Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m tmelící lišta L profil rš 250 

mm

12 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 32,210 27,97 900,91 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 

provedení vrstvy textilní podkladní

13 M 693M001
separační textilie 300 g/m2 z netkaných 

polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním
m2 35,431 25,54 904,91

PP
separační textilie 300 g/m2 z netkaných polypropylenových vláken, 

zpevněná vpichováním

VV 32,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,431

14 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 32,210 36,49 1 175,34 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 

provedení vrstvy textilní ochranné

15 M 693M001
separační textilie 300 g/m2 z netkaných 

polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním
m2 35,431 25,54 904,91

ST.3 - Střešní konstrukce přístřešku

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

800 - Střešní pláště
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PP
separační textilie 300 g/m2 z netkaných polypropylenových vláken, 

zpevněná vpichováním

VV 32,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,431

16 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 

hrubého kameniva tl 50 mm
m2 24,110 425,67 10 262,90 CS ÚRS 2019 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 

dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 

mm

17 M 583374030 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 1,989 1 082,42 2 152,93 CS ÚRS 2019 02

PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

VV 24,11*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 1,989

18 K 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 1,000 972,96 972,96 CS ÚRS 2019 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž 

odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na 

dešťovou vodu DN 125

19 M 283M002
tvarovka 400 x 100 mm, 30 mm nad střechou, fóliová 

krytina
kus 1,000 6 081,20 6 081,20

PP tvarovka 400 x 100 mm, 30 mm nad střechou, fóliová krytina

20 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
t 2,261 668,91 1 512,41 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

21 K 998712193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 2,261 486,48 1 099,93 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 713 Izolace tepelné 13 457,51

22 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 24,110 144,73 3 489,44 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 

bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, 

jednovrstvá

23 M 283723050
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

50mm
m2 24,592 100,94 2 482,32 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm

P
Poznámka k položce: 

lambda=0,037 [W / m K]

VV 24,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,592

24 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena zplna, spádová vrstva
m2 24,110 144,73 3 489,44 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 

přilepenými za studena zplna

25 M 283761410 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 1,722 2 260,92 3 893,30 CS ÚRS 2019 02

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový

VV 24,11*(0,12-0,05) 1,688

VV 1,688*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,722

26 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 0,121 608,10 73,58 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 m do 12 m

27 K 998713193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,121 243,24 29,43 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 767 Konstrukce zámečnické 23 776,50

28 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 24,110 243,24 5 864,52 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, 

uchyceným šroubováním

29 M 154M001
oboustranně pozinkovaný trapézový plech TR 

50/250/0,88 mm, včetně příslušenství
m2 27,727 638,49 17 703,41

PP
oboustranně pozinkovaný trapézový plech TR 50/250/0,88 mm, včetně 

příslušenství

VV 24,11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 27,727

30 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 0,245 608,10 148,98 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

31 K 998767193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,245 243,24 59,59 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 520,84

32 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 28,932 24,32 703,63 CS ÚRS 2019 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

P
Poznámka k položce: 

pohledová strana

VV 24,11*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 28,932

33 K 783334101
Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 28,932 83,92 2 427,97 CS ÚRS 2019 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

VV 24,11*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 28,932

34 K 783335101
Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 28,932 127,70 3 694,62 CS ÚRS 2019 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

P
Poznámka k položce: 

pohledová strana

VV 24,11*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 28,932
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35 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 28,932 127,70 3 694,62 CS ÚRS 2019 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

P
Poznámka k položce: 

pohledová strana

VV 24,11*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 28,932
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 175 760,64

D HSV Práce a dodávky HSV 26 298,68

D 62 Úprava povrchů vnějších 20 031,72

1 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 

mm

m2 14,400 1 155,39 16 637,62 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 

z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "atiky" 14,40 14,400

2 M 283M002 deska z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm m2 14,688 231,08 3 394,10

PP deska z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm

VV 14,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 14,688

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 6 032,60

3 K 953921113
Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na 

ploché střechy
kus 31,000 158,11 4 901,41 CS ÚRS 2019 02

PP

Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě 

volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé 

zatížení krytin, rozměru 400 x 400 mm

4 K 953921114
Příplatek k dlaždicím betonovým 400x400 mm 

kladeným na sucho za podkladové čtverce z lepenky
kus 31,000 36,49 1 131,19 CS ÚRS 2019 02

PP

Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě 

volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé 

zatížení krytin, rozměru Příplatek k ceně -1113 za podkládané čtverce 

(s přesahem) z asfaltové lepenky

D 998 Přesun hmot 234,36

5 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 0,820 204,32 167,54 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

6 K 998021024
Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou za zvětšený přesun do 500 m
t 0,820 81,49 66,82 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 149 461,96

D 712 Povlakové krytiny 78 350,69

7 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 48,230 60,81 2 932,87 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 

podkladní samolepící asfaltový pás

VV "vodorovné plochy" 30,1 30,100

VV "svislé plochy" 18,13 18,130

8 M 628M001
SBS asfaltový pás tl. 3,2 mm s hliníkovou vložkou – 

samolepící, určený pro parotěsnou vrstvu
m2 53,053 176,35 9 355,90

PP
SBS asfaltový pás tl. 3,2 mm s hliníkovou vložkou – samolepící, 

určený pro parotěsnou vrstvu

VV 48,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,053

9 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

položenou volně s přilepením spojů
m2 40,130 130,13 5 222,12 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou 

volně s přilepením spojů

10 M 283M001
hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm se 

skelnou výztužnou vložkou
m2 44,143 199,46 8 804,76

PP
hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm se skelnou výztužnou 

vložkou

VV 40,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,143

11 K 712363312
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm
kus 15,200 387,97 5 897,14 CS ÚRS 2018 01

PP

Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 

mm

12 K 712363322
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VIPLANYL délky 2 m tmelící lišta rš 100 mm
kus 6,200 626,34 3 883,31 CS ÚRS 2018 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m tmelící lišta rš 100 mm

13 K 712363324
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VIPLANYL délky 2 m tmelící lišta L profil rš 250 mm
kus 9,000 906,07 8 154,63 CS ÚRS 2018 01

PP

Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m tmelící lišta L profil rš 250 

mm

14 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 40,130 27,97 1 122,44 CS ÚRS 2019 02

ST.4 - Střešní konstrukce přístavby

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

800 - Střešní pláště
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PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 

provedení vrstvy textilní podkladní

15 M 693M001
separační textilie 300 g/m2 z netkaných 

polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním
m2 44,143 25,54 1 127,41

PP
separační textilie 300 g/m2 z netkaných polypropylenových vláken, 

zpevněná vpichováním

VV 40,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,143

16 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 40,130 36,49 1 464,34 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 

provedení vrstvy textilní ochranné

17 M 693M001
separační textilie 300 g/m2 z netkaných 

polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním
m2 44,143 25,54 1 127,41

PP
separační textilie 300 g/m2 z netkaných polypropylenových vláken, 

zpevněná vpichováním

VV 40,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,143

18 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 

hrubého kameniva tl 50 mm
m2 30,100 425,67 12 812,67 CS ÚRS 2019 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 

dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 

mm

19 M 583374030 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 2,483 1 082,42 2 687,65 CS ÚRS 2019 02

PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

VV 30,1*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 2,483

20 K 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 2,000 972,96 1 945,92 CS ÚRS 2019 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž 

odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na 

dešťovou vodu DN 125

21 M 283M003
tvarovka 200 x 100 mm, 30 mm nad střechou, fóliová 

krytina
kus 2,000 4 256,74 8 513,48

PP tvarovka 200 x 100 mm, 30 mm nad střechou, fóliová krytina

22 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
t 2,855 668,91 1 909,74 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

23 K 998712193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 2,855 486,48 1 388,90 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 713 Izolace tepelné 28 293,24

24 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 30,100 144,73 4 356,37 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 

bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, 

jednovrstvá

25 M 283723210
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

200mm
m2 30,702 403,78 12 396,85 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 200mm

P
Poznámka k položce: 

lambda=0,037 [W / m K]

VV 30,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,702

26 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena zplna, spádová vrstva
m2 30,100 144,73 4 356,37 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 

přilepenými za studena zplna

27 M 283761410 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 3,070 2 260,92 6 941,02 CS ÚRS 2019 02

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový

VV 30,10*(0,3-0,2) 3,010

VV 3,01*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,070

28 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 0,285 608,10 173,31 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 m do 12 m

29 K 998713193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,285 243,24 69,32 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 767 Konstrukce zámečnické 29 683,36

30 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 30,100 243,24 7 321,52 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, 

uchyceným šroubováním

31 M 154M001
oboustranně pozinkovaný trapézový plech TR 

50/250/0,88 mm, včetně příslušenství
m2 34,615 638,49 22 101,33

PP
oboustranně pozinkovaný trapézový plech TR 50/250/0,88 mm, včetně 

příslušenství

VV 30,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,615

32 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 0,306 608,10 186,08 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

33 K 998767193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,306 243,24 74,43 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 134,67

34 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 36,120 24,32 878,44 CS ÚRS 2019 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

P
Poznámka k položce: 

pohledová strana
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VV 30,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,120

35 K 783334101
Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 36,120 83,92 3 031,19 CS ÚRS 2019 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

VV 30,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,120

36 K 783335101
Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 36,120 127,70 4 612,52 CS ÚRS 2019 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

P
Poznámka k položce: 

pohledová strana

VV 30,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,120

37 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 36,120 127,70 4 612,52 CS ÚRS 2019 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

P
Poznámka k položce: 

pohledová strana

VV 30,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,120
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 129 280,13

D HSV Práce a dodávky HSV 28 277,18

D 62 Úprava povrchů vnějších 23 008,37

1 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 

mm

m2 16,540 1 155,37 19 109,82 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 

z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 40 do 80 mm

2 M 283M002 deska z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm m2 16,871 231,08 3 898,55

PP deska z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm

VV 16,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,871

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 059,60

3 K 953921113
Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na 

ploché střechy
kus 26,000 158,11 4 110,86 CS ÚRS 2019 02

PP

Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě 

volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé 

zatížení krytin, rozměru 400 x 400 mm

4 K 953921114
Příplatek k dlaždicím betonovým 400x400 mm 

kladeným na sucho za podkladové čtverce z lepenky
kus 26,000 36,49 948,74 CS ÚRS 2019 02

PP

Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě 

volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé 

zatížení krytin, rozměru Příplatek k ceně -1113 za podkládané čtverce 

(s přesahem) z asfaltové lepenky

D 998 Přesun hmot 209,21

5 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 0,732 204,32 149,56 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

6 K 998021024
Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou za zvětšený přesun do 500 m
t 0,732 81,49 59,65 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 101 002,95

D 712 Povlakové krytiny 59 424,07

7 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 36,940 60,81 2 246,32 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 

podkladní samolepící asfaltový pás

VV "vodorovné plochy" 20,40 20,400

VV "svislé plochy" 16,54 16,540

8 M 628M001
SBS asfaltový pás tl. 3,2 mm s hliníkovou vložkou – 

samolepící, určený pro parotěsnou vrstvu
m2 40,634 176,35 7 165,81

PP
SBS asfaltový pás tl. 3,2 mm s hliníkovou vložkou – samolepící, 

určený pro parotěsnou vrstvu

VV 36,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,634

9 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

položenou volně s přilepením spojů
m2 29,440 130,13 3 831,03 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou 

volně s přilepením spojů

10 M 283M001
hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm se 

skelnou výztužnou vložkou
m2 32,384 199,46 6 459,31

PP
hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm se skelnou výztužnou 

vložkou

VV 29,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,384

11 K 712363312
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm
kus 12,900 387,97 5 004,81 CS ÚRS 2018 01

PP

Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 

mm

12 K 712363324
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VIPLANYL délky 2 m tmelící lišta L profil rš 250 mm
kus 12,900 906,07 11 688,30 CS ÚRS 2018 01

PP

Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m tmelící lišta L profil rš 250 

mm

13 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 29,440 27,97 823,44 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 

provedení vrstvy textilní podkladní

14 M 693M001
separační textilie 300 g/m2 z netkaných 

polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním
m2 30,029 25,54 766,94

ST.5 - Střešní konstrukce věží

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

800 - Střešní pláště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
separační textilie 300 g/m2 z netkaných polypropylenových vláken, 

zpevněná vpichováním

VV 29,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,029

15 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 29,440 36,49 1 074,27 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 

provedení vrstvy textilní ochranné

16 M 693M001
separační textilie 300 g/m2 z netkaných 

polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním
m2 30,029 25,54 766,94

PP
separační textilie 300 g/m2 z netkaných polypropylenových vláken, 

zpevněná vpichováním

VV 29,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,029

17 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 

hrubého kameniva tl 50 mm
m2 20,400 425,67 8 683,67 CS ÚRS 2019 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 

dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 

mm

18 M 583374030 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 1,683 1 082,42 1 821,71 CS ÚRS 2019 02

PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

VV 20,4*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 1,683

19 K 712998201 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC do DN 70 kus 2,000 972,96 1 945,92 CS ÚRS 2019 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž 

odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na 

dešťovou vodu do DN 70

20 M 283M003 potrubí DN 75, dno 20 mm nad střechou, fóliová krytina kus 2,000 2 432,43 4 864,86

PP potrubí DN 75, dno 20 mm nad střechou, fóliová krytina

21 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
t 1,974 668,91 1 320,43 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

22 K 998712193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 1,974 486,48 960,31 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 713 Izolace tepelné 12 559,43

23 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 20,400 144,73 2 952,49 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 

bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, 

jednovrstvá

24 M 283723090
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

100mm
m2 20,808 201,89 4 200,93 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm

P
Poznámka k položce: 

lambda=0,037 [W / m K]

VV 20,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 20,808

25 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena zplna, spádová vrstva
m2 20,400 144,73 2 952,49 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 

přilepenými za studena zplna

26 M 283761410 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 1,040 2 260,92 2 351,36 CS ÚRS 2019 02

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový

VV 20,40*(0,15-0,1) 1,020

VV 1,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,040

27 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 0,120 608,10 72,97 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 m do 12 m

28 K 998713193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,120 243,24 29,19 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 767 Konstrukce zámečnické 20 117,54

29 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 20,400 243,24 4 962,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, 

uchyceným šroubováním

30 M 154M001
oboustranně pozinkovaný trapézový plech TR 

50/250/0,88 mm, včetně příslušenství
m2 23,460 638,50 14 979,21

PP
oboustranně pozinkovaný trapézový plech TR 50/250/0,88 mm, včetně 

příslušentsví

VV 20,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,460

31 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 0,207 608,10 125,88 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

32 K 998767193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,207 243,24 50,35 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 901,91

33 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 24,480 24,32 595,35 CS ÚRS 2019 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

P
Poznámka k položce: 

pohledová strana

VV 20,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,480

34 K 783334101
Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 24,480 83,92 2 054,36 CS ÚRS 2019 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový
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VV 20,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,480

35 K 783335101
Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 24,480 127,70 3 126,10 CS ÚRS 2019 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

P
Poznámka k položce: 

pohledová strana

VV 20,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,480

36 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 24,480 127,70 3 126,10 CS ÚRS 2019 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

P
Poznámka k položce: 

pohledová strana

VV 20,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,480
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 435 762,83

D HSV Práce a dodávky HSV 93 552,15

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 44 801,22

1 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 330,860 72,97 24 142,85 CS ÚRS 2019 02
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV "vodorovné plochy" 298,0 298,000

VV "svislé plochy" 32,86 32,860

2 K 631311131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm
m3 2,980 4 621,56 13 772,25 CS ÚRS 2019 02

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, 

bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm

P

Poznámka k položce: 

předběžně v tl. 100 mm a rozsahu 10% z celkové vodorovné plochy, 

upřesnit podle skutečnosti

VV 298*0,1 29,800

VV 29,8*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,980

3 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm
m3 1,490 4 621,56 6 886,12 CS ÚRS 2019 02

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, 

bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm

P

Poznámka k položce: 

předběžně v tl. 100 mm a rozsahu 5% z celkové vodorovné plochy, 

upřesnit podle skutečnosti

VV 298*0,1 29,800

VV 29,8*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,490

D 96 Bourání konstrukcí 35 198,01

4 K 712300843
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od 

zbytkového asfaltového pásu odsekáním
m2 330,860 51,08 16 900,33 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění ze střech plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu 

odsekáním

VV "vodorovné plochy" 298,0 298,000

VV "svislé plochy" 32,86 32,860

5 K 965043321
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2
m3 2,980 4 255,05 12 680,05 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 

plochy do 1 m2

P
Poznámka k položce: 

upřesnit podle skutečnosti

6 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2
m3 1,490 3 770,22 5 617,63 CS ÚRS 2019 02

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 

plochy do 4 m2

P
Poznámka k položce: 

upřesnit podle skutečnosti

D 997 Přesun sutě 10 670,24

7 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 9 m s použitím mechanizace
t 10,496 510,80 5 361,36 CS ÚRS 2019 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 10,496 145,94 1 531,79 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

9 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 20,992 6,81 142,96 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

P
Poznámka k položce: 

do 20 km

VV 10,496*2 'Přepočtené koeficientem množství 20,992

10 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 9,834 304,05 2 990,03 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

11 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604
t 0,662 972,96 644,10 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

604

D 998 Přesun hmot 2 882,68

12 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 10,086 204,32 2 060,77 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

ST.6 - Střešní konstrukce nad technologií (rekonstrukce)

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

800 - Střešní pláště
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13 K 998021024
Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou za zvětšený přesun do 500 m
t 10,086 81,49 821,91 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 342 210,68

D 712 Povlakové krytiny 282 009,68

14 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 330,860 18,24 6 034,89 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely 

za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

VV "vodorovné plochy" 298,0 298,000

VV "svislé plochy" 32,86 32,860

15 M 111631500 lak penetrační asfaltový t 0,099 55 945,10 5 538,56 CS ÚRS 2019 02

PP lak penetrační asfaltový

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 330,86*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,099

16 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 661,720 130,14 86 116,24 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením 

NAIP v plné ploše

17 M 628M001
SBS modifikovaný pás tl. 2,6 mm, určený pro podkladní 

vrstvu střešních plášťů mechanicky kotvenou v 
m2 363,946 154,46 56 215,10

PP
SBS modifikovaný pás tl. 2,6 mm, určený pro podkladní vrstvu 

střešních plášťů mechanicky kotvenou v přesahu

P

Poznámka k položce: 

referenční výrobky hydroizolačního souvrství a parotěsnící vrstvy jsou 

uvedeny v příloze D.1.1.29 Tepelně technické posouzení střešního 

pláště

VV 330,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 363,946

18 M 628M002

SBS modifikovaný pás tl. 4,0 mm s posypem, určený 

pro finální vrstvu hydroizolačního souvrství střešního 

pláště v požárně nebezpečném prostoru

m2 363,946 203,11 73 921,07

PP

SBS modifikovaný pás tl. 4,0 mm s posypem, určený pro finální vrstvu 

hydroizolačního souvrství střešního pláště v požárně nebezpečném 

prostoru

P

Poznámka k položce: 

referenční výrobky hydroizolačního souvrství a parotěsnící vrstvy jsou 

uvedeny v příloze D.1.1.29 Tepelně technické posouzení střešního 

pláště

VV 330,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 363,946

19 K 712741559
Provedení povlakové krytiny střech zesílením pásy 

přitavením NAIP š 330 mm
m 109,600 109,46 11 996,82 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy 

přitavením NAIP, šířky 330 mm

VV "přechod z vodorovné na svislou plochu" 109,60 109,600

20 M 628M001
SBS modifikovaný pás tl. 2,6 mm, určený pro podkladní 

vrstvu střešních plášťů mechanicky kotvenou v 
m2 39,787 154,46 6 145,50

PP
SBS modifikovaný pás tl. 2,6 mm, určený pro podkladní vrstvu 

střešních plášťů mechanicky kotvenou v přesahu

P

Poznámka k položce: 

referenční výrobky hydroizolačního souvrství a parotěsnící vrstvy jsou 

uvedeny v příloze D.1.1.29 Tepelně technické posouzení střešního 

pláště

VV 36,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,787

21 M 628M002

SBS modifikovaný pás tl. 4,0 mm s posypem, určený 

pro finální vrstvu hydroizolačního souvrství střešního 

pláště v požárně nebezpečném prostoru

m2 39,787 203,11 8 081,14

PP

SBS modifikovaný pás tl. 4,0 mm s posypem, určený pro finální vrstvu 

hydroizolačního souvrství střešního pláště v požárně nebezpečném 

prostoru

P

Poznámka k položce: 

referenční výrobky hydroizolačního souvrství a parotěsnící vrstvy jsou 

uvedeny v příloze D.1.1.29 Tepelně technické posouzení střešního 

pláště

VV 36,17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,787

22 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

pásy přitavením NAIP
m2 65,720 153,24 10 070,93 CS ÚRS 2019 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního 

povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, 

NAIP

23 M 628M001
SBS modifikovaný pás tl. 2,6 mm, určený pro podkladní 

vrstvu střešních plášťů mechanicky kotvenou v 
m2 36,146 154,46 5 583,11

PP
SBS modifikovaný pás tl. 2,6 mm, určený pro podkladní vrstvu 

střešních plášťů mechanicky kotvenou v přesahu

P

Poznámka k položce: 

referenční výrobky hydroizolačního souvrství a parotěsnící vrstvy jsou 

uvedeny v příloze D.1.1.29 Tepelně technické posouzení střešního 

pláště

VV 32,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,146

24 M 628M002

SBS modifikovaný pás tl. 4,0 mm s posypem, určený 

pro finální vrstvu hydroizolačního souvrství střešního 

pláště v požárně nebezpečném prostoru

m2 36,146 203,11 7 341,61

PP

SBS modifikovaný pás tl. 4,0 mm s posypem, určený pro finální vrstvu 

hydroizolačního souvrství střešního pláště v požárně nebezpečném 

prostoru

P

Poznámka k položce: 

referenční výrobky hydroizolačního souvrství a parotěsnící vrstvy jsou 

uvedeny v příloze D.1.1.29 Tepelně technické posouzení střešního 

pláště

VV 32,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,146

25 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
t 4,297 668,91 2 874,31 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

26 K 998712193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 4,297 486,48 2 090,40 CS ÚRS 2019 02
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PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 60 201,00

27 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

opálením
m2 100,000 115,54 11 554,00 CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením

P

Poznámka k položce: 

viz v.č. D.1.1.15 Půdorys střechy - navrhovaný stav, pozn. *26 

odhad pro OK pod VZT, plochu upřesnit podle skutečnosti

28 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 100,000 24,32 2 432,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

29 K 783334201
Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 100,000 91,21 9 121,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

epoxidový

30 K 783335101
Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 100,000 127,70 12 770,00 CS ÚRS 2019 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

31 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 100,000 127,70 12 770,00 CS ÚRS 2019 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

32 K 783347101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 100,000 115,54 11 554,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný 

polyuretanový
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 223 494,95

D HSV Práce a dodávky HSV 29 003,60

D 62 Úprava povrchů vnějších 21 728,76

1 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 

mm

m2 15,620 1 155,39 18 047,19 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 

z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 40 do 80 mm

VV "atiky" 15,62 15,620

2 M 283M002 deska z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm m2 15,932 231,08 3 681,57

PP deska z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm

VV 15,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,932

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 7 005,60

3 K 953921113
Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na 

ploché střechy
kus 36,000 158,11 5 691,96 CS ÚRS 2019 02

PP

Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě 

volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé 

zatížení krytin, rozměru 400 x 400 mm

4 K 953921114
Příplatek k dlaždicím betonovým 400x400 mm 

kladeným na sucho za podkladové čtverce z lepenky
kus 36,000 36,49 1 313,64 CS ÚRS 2019 02

PP

Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě 

volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé 

zatížení krytin, rozměru Příplatek k ceně -1113 za podkládané čtverce 

(s přesahem) z asfaltové lepenky

D 998 Přesun hmot 269,24

5 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 0,942 204,32 192,47 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

6 K 998021024
Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou za zvětšený přesun do 500 m
t 0,942 81,50 76,77 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 194 491,35

D 712 Povlakové krytiny 95 986,57

7 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 60,640 60,81 3 687,52 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho 

podkladní samolepící asfaltový pás

VV "vodorovné plochy" 40,50 40,500

VV "svislé plochy" 20,14 20,140

8 M 628M001
SBS asfaltový pás tl. 3,2 mm s hliníkovou vložkou – 

samolepící, určený pro parotěsnou vrstvu
m2 66,704 176,35 11 763,25

PP
SBS asfaltový pás tl. 3,2 mm s hliníkovou vložkou – samolepící, 

určený pro parotěsnou vrstvu

VV 60,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,704

9 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

položenou volně s přilepením spojů
m2 52,420 130,13 6 821,41 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou 

volně s přilepením spojů

10 M 283M001
hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm se 

skelnou výztužnou vložkou
m2 57,662 199,46 11 501,26

PP
hydroizolační fólie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm se skelnou výztužnou 

vložkou

VV 52,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,662

11 K 712363312
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VIPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm
kus 18,100 387,97 7 022,26 CS ÚRS 2018 01

PP

Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 

mm

12 K 712363322
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VIPLANYL délky 2 m tmelící lišta rš 100 mm
kus 7,600 626,34 4 760,18 CS ÚRS 2018 01

PP
Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m tmelící lišta rš 100 mm

13 K 712363324
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy 

VIPLANYL délky 2 m tmelící lišta L profil rš 250 mm
kus 10,600 906,07 9 604,34 CS ÚRS 2018 01

PP

Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných 

poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m tmelící lišta L profil rš 250 

mm

14 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 52,420 27,97 1 466,19 CS ÚRS 2019 02

ST.7 - Střešní konstrukce přístavby

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

800 - Střešní pláště
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PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 

provedení vrstvy textilní podkladní

15 M 693M001
separační textilie 300 g/m2 z netkaných 

polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním
m2 57,662 25,54 1 472,69

PP
separační textilie 300 g/m2 z netkaných polypropylenových vláken, 

zpevněná vpichováním

VV 52,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,662

16 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 

textilní vrstvy
m2 52,420 36,49 1 912,81 CS ÚRS 2019 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 

provedení vrstvy textilní ochranné

17 M 693M001
separační textilie 300 g/m2 z netkaných 

polypropylenových vláken, zpevněná vpichováním
m2 57,662 25,54 1 472,69

PP
separační textilie 300 g/m2 z netkaných polypropylenových vláken, 

zpevněná vpichováním

VV 52,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,662

18 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 

hrubého kameniva tl 50 mm
m2 40,500 425,67 17 239,64 CS ÚRS 2019 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 

dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 

mm

19 M 583374030 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 3,341 1 082,42 3 616,37 CS ÚRS 2019 02

PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

VV 40,5*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 3,341

20 K 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 2,000 972,96 1 945,92 CS ÚRS 2019 02

PP

Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž 

odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na 

dešťovou vodu DN 125

21 M 283M003
tvarovka 100 x 100 mm, 30 mm nad střechou, fóliová 

krytina
kus 2,000 3 648,42 7 296,84

PP tvarovka 100 x 100 mm, 30 mm nad střechou, fóliová krytina

22 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
t 3,811 668,91 2 549,22 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

23 K 998712193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 3,811 486,48 1 853,98 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 713 Izolace tepelné 40 891,77

24 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 40,500 144,73 5 861,57 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 

bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, 

jednovrstvá

25 M 283723210
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

200mm
m2 41,310 403,78 16 680,15 CS ÚRS 2019 02

PP deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 200mm

P
Poznámka k položce: 

lambda=0,037 [W / m K]

VV 40,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 41,310

26 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena zplna, spádová vrstva
m2 40,500 144,73 5 861,57 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše 

přilepenými za studena zplna

27 M 283761410 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 5,370 2 260,92 12 141,14 CS ÚRS 2019 02

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový

VV 40,50*(0,33-0,2) 5,265

VV 5,265*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,370

28 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 0,408 608,10 248,10 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 m do 12 m

29 K 998713193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,408 243,24 99,24 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 767 Konstrukce zámečnické 39 940,11

30 K 767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 40,500 243,24 9 851,22 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, 

uchyceným šroubováním

31 M 154M001
oboustranně pozinkovaný trapézový plech TR 

50/250/0,88 mm, včetně příslušenství
m2 46,575 638,50 29 738,14

PP
oboustranně pozinkovaný trapézový plech TR 50/250/0,88 mm, včetně 

příslušenství

VV 40,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46,575

32 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 0,412 608,10 250,54 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

33 K 998767193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,412 243,24 100,21 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17 672,90

34 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 48,600 24,32 1 181,95 CS ÚRS 2019 02

PP
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru 

odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

P
Poznámka k položce: 

pohledová strana
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VV 40,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,600

35 K 783334101
Základní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 48,600 83,92 4 078,51 CS ÚRS 2019 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

VV 40,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,600

36 K 783335101
Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 48,600 127,70 6 206,22 CS ÚRS 2019 02

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

P
Poznámka k položce: 

pohledová strana

VV 40,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,600

37 K 783337101
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 48,600 127,70 6 206,22 CS ÚRS 2019 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový

P
Poznámka k položce: 

pohledová strana

VV 40,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,600
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 151,55

D PSV Práce a dodávky PSV 36 151,55

D 712 Povlakové krytiny 36 151,55

1 K 712-R001
Doplnění hydroizolace střechy v místě ubourané 

"kostky"včetně podkladních vrstev
m2 20,500 1 763,49 36 151,55

PP Doplnění hydroizolace střechy v místě ubourané "kostky"

P

Poznámka k položce: 

viz v.č. D.1.1.15 Půdorys střechy - navrhovaný stav, pozn. *21 

návrh bude upřesněn na základě provedené sondy

DSR - Doplnění střechy nad restaurací

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

800 - Střešní pláště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 482 750,79

D PSV Práce a dodávky PSV 482 750,79

D 767 Konstrukce zámečnické 459 619,12

1 K 767881118
Montáž bodů záchytného systému do trapézového 

plechu samořeznými vruty, příchytkami
kus 96,000 389,18 37 361,28 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v 

systému s poddajným kotvícím vedením do trapézového plechu 

samořeznými vruty, motýlkovými a provlékacími příchytkami

2 M 548M001
kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 - 

samostatný/průběžný prvek včetně příslušenství
kus 56,000 2 821,67 158 013,52

PP
kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 - samostatný/průběžný prvek 

včetně příslušenství

3 M 548M002
kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 -  koncový, 

rohový prvek včetně příslušenství
kus 40,000 2 979,68 119 187,20

PP
kotvicí zařízení typu C dle ČSN EN 795 -  koncový, rohový prvek 

včetně příslušenství

4 K 767881153
Montáž nástavců (středový-rohový-dělící) v záchytném 

systému poddajného kotvícího vedení přes 200 m
soubor 1,000 20 310,54 20 310,54 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění 

na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení 

středových, rohových, dělících délky vedení přes 200 m

5 K 767881161.1
Montáž lana do nástavců v záchytném systému 

poddajného kotvícího vedení
m 426,000 14,59 6 215,34

PP

Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění 

na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž 

lana uchycení lana k nástavcům

6 M 548M003 poddajné kotvicí vedení - nerezové lano 6 mm m 426,000 267,56 113 980,56

PP poddajné kotvicí vedení - nerezové lano 6 mm

7 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
% 4 550,684 1,00 4 550,68 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

D OST Ostatní 23 131,67

8 K OST-R001 Zapravení krytiny po montáži sloupků kus 96,000 145,94 14 010,24

PP Zapravení krytiny po montáži sloupků

9 K OST-R002 ID štítek Kč 1,000 5 229,66 5 229,66

PP ID štítek

10 K OST-R003 Výchozí prohlídka Kč 1,000 3 891,77 3 891,77

PP Výchozí prohlídka

SOP - Systém k ochraně proti pádu

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

800 - Střešní pláště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 697 595,99

D HSV Práce a dodávky HSV 4 227 811,84

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 117 633,20

1 K 621131321
Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů 

nanášený strojně
m2 110,260 40,13 4 424,73 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-

silikonová nanášená strojně podhledů

VV "F1; pohled u restaurace"      23,73 23,730

VV F8 86,530

VV Součet 110,260

2 K 621221121

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s kolmou orientací tl do 120 mm

m2 86,530 479,18 41 463,45 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 

z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky 

desek přes 80 do 120 mm

VV F8 86,530

3 M 63151513
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno λ=0,041 tl 100mm
m2 88,261 401,35 35 423,55 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno 

λ=0,041 tl 100mm

VV 86,53*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 88,261

4 K 621221131

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s kolmou orientací tl do 160 mm

m2 23,730 1 252,69 29 726,33 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 

z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky 

desek přes 120 do 160 mm

5 M 63151533
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno λ=0,041 tl 160mm
m2 24,205 527,83 12 776,13 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno 

λ=0,041 tl 160mm

VV "F1;  pohled u restaurace"      23,73 23,730

VV 23,73*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,205

6 K 6225310R2
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 4,0 mm včetně 

penetrace vnějších podhledů
m2 23,730 389,18 9 235,24

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 

penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 4,0 mm stěn

VV "f1; pohled u restaurace"      23,73 23,730

7 K 622131321
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

strojně
m2 1 916,071 40,13 76 891,93 CS ÚRS 2019 02

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-

silikonová nanášená strojně stěn

VV skl. F1

VV "restaurace"     29,196+130,593+203,3524 363,141

VV "stadion"     609,153+161,647 770,800

VV "atika"     27,62 27,620

VV "z řezu přístavby C-C´ - F1 nad dveřmi"     24,165 24,165

VV
"odskok mezi 1.NP a 2.NP u restaurace"     

(10,8+5,2*2+11)*0,2
6,440

VV "ostění oken ve skl. F1"   95*0,15 14,250

VV "F5"     293,105 293,105

VV F3 416,550

VV Součet 1 916,071

8 K 622221121

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

kolmou orientací tl do 120 mm

m2 416,550 608,10 253 304,06 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 

z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 80 do 120 mm

VV F3 416,550

9 M 63151515
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno λ=0,041 tl 120mm
m2 424,881 547,29 232 533,12 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno 

λ=0,041 tl 120mm

VV 416,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 424,881

10 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 293,105 439,05 128 687,75 CS ÚRS 2019 02

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

VV "F5"     293,105 293,105

11 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

160 mm

m2 63,183 1 633,36 103 200,58 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 

z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 

tloušťky desek přes 120 do 160 mm

12 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 160mm
m2 66,342 628,78 41 714,52 CS ÚRS 2019 02

901 - Skladby fasády

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

900 - Fasády
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 

160mm

VV "F1;  sokl"     49,983+13,2 63,183

VV 63,183*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 66,342

13 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 

lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 20,690 890,26 18 419,48 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky 

špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV
"odskok mezi 1.NP a 2.NP u restaurace"     

(10,8+5,2*2+11)*0,2
6,440

VV "ostění oken ve skl. F1"   95*0,15 14,250

VV Součet 20,690

14 M 283764380
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 250kPa tl 30mm
m2 20,690 117,97 2 440,80 CS ÚRS 2019 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 

30mm

P
Poznámka k položce: 

Pro nanášení omítek a obkladů.

15 K 622212051

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 

nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 

lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 123,196 890,26 109 676,47 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu 

lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky 

špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV "žebra restaurace"     70,98+52,216 123,196

16 M 283764380
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 250kPa tl 30mm
m2 123,196 117,97 14 533,43 CS ÚRS 2019 02

PP
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 

30mm

P
Poznámka k položce: 

Pro nanášení omítek a obkladů.

17 K 622221131

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

kolmou orientací tl do 160 mm

m2 1 158,106 1 252,69 1 450 747,81 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 

z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 120 do 160 mm

VV skl. F1

VV "restaurace"     29,196+130,593+203,3524 363,141

VV "stadion"     609,153+161,647 770,800

VV "z řezu přístavby C-C´ - F1 nad dveřmi"     24,165 24,165

VV Součet 1 158,106

18 M 63151533
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno λ=0,041 tl 160mm
m2 1 181,268 527,83 623 508,69 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno 

λ=0,041 tl 160mm

VV 1158,106*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 181,268

19 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 

mechanicky
m 105,305 126,48 13 318,98 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových 

připevněných hmoždinkami

20 M 590516340
AL zakládací profil pod ETICS tl 1,0mm pro izolant tl 

140mm
m 110,570 149,59 16 540,17 CS ÚRS 2019 02

PP AL zakládací profil pod ETICS tl 1,0mm pro izolant tl 140mm

VV "sokl"      83,305+22 105,305

VV 105,305*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 110,570

21 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 881,350 24,32 21 434,43 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 

apod. lepených do tmelu

22 M 590514700 lišta rohová Al perforovaná 90° pro suchou výstavbu m 94,500 13,38 1 264,41 CS ÚRS 2019 02

PP lišta rohová Al perforovaná 90° pro suchou výstavbu

VV v rohů * ks

VV 11*2+17*4 90,000

VV 90*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 94,500

23 M 590514760
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9mm/2,4m
m 505,334 49,86 25 195,95 CS ÚRS 2019 02

PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m

P
Poznámka k položce: 

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

VV "obvod oken restaurace"     276,76 276,760

VV "obvod oken "     204,51 204,510

VV Součet 481,270

VV 481,27*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 505,334

24 M 590514800 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 325,584 18,24 5 938,65 CS ÚRS 2019 02

PP profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení

VV "dl žeber x 2 rohy"     155,04*2 310,080

VV 310,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 325,584

25 K 622325102
Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 

složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%
m2 1 454,666 102,16 148 608,68 CS ÚRS 2019 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

VV "F1 restaurace"     29,196+130,593+203,3524 363,141

VV "F1 stadion"     609,153+161,647 770,800

VV "F1 atika"     27,62 27,620

VV "F5"     293,105 293,105

VV Součet 1 454,666

26 K 6223810R1
Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 4,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 46,855 621,48 29 119,45

PP
Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně 

penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 4,0 mm stěn

P
Poznámka k položce: 

sokl

VV "sokl F1"     24,992 24,992

VV "sokl F5"      72,876*0,3 21,863

VV Součet 46,855

Strana 102 z 148



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 6225310R1
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 4,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 1 643,524 389,18 639 626,67

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 

penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 4,0 mm stěn

VV "restaurace"     29,196+130,593+203,3524 363,141

VV "stadion"     609,153+161,647 770,800

VV "atika"     27,62 27,620

VV "vstupy (pouze omítka)"     169,538 169,538

VV "F5"     293,105 293,105

VV ostění

VV "F1"  95*0,15 14,250

VV "F5"  39*0,13 5,070

VV Součet 1 643,524

28 K 6235310R2
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 4,0 mm včetně 

penetrace vnějších pilířů nebo sloupů
m2 71,632 389,18 27 877,74

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 

penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 4,0 mm pilířů a sloupů

VV "sloupy u vstupů"     71,632 71,632

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 996,54

29 K 978015331

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 20%

m2 1 454,666 31,62 45 996,54 CS ÚRS 2019 02

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 

vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 

přes 10 do 20 %

VV "restaurace"     29,196+130,593+203,3524 363,141

VV "stadion"     609,153+161,647 770,800

VV "atika"     27,62 27,620

VV "F5"     293,105 293,105

VV Součet 1 454,666

D 997 Přesun sutě 37 259,81

30 K 997013116
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m s použitím mechanizace
t 14,547 644,59 9 376,85 CS ÚRS 2019 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m

31 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 

vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
t 218,205 48,65 10 615,67 CS ÚRS 2019 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

VV 14,547*15 'Přepočtené koeficientem množství 218,205

32 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 14,547 145,94 2 122,99 CS ÚRS 2019 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

33 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 145,470 6,81 990,65 CS ÚRS 2019 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 14,547*10 'Přepočtené koeficientem množství 145,470

34 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 14,547 972,96 14 153,65 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 170 904

D 998 Přesun hmot 26 922,29

35 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 84,169 200,67 16 890,19 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

36 K 998011014
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za 

zvětšený přesun do 500 m
t 84,169 119,19 10 032,10 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 

nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek 

k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 13 469 784,15

D 713 Izolace tepelné 1 723 446,75

37 K 713131135
Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, 

dílců, desek vně objektu
m2 667,934 243,24 162 468,27 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) nastřelením vně objektu

VV F2 667,934

38 M 63151515
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

kolmé vlákno λ=0,041 tl 120mm
m2 681,293 547,29 372 864,85 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno 

λ=0,041 tl 120mm

VV 667,934*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 681,293

39 K 713131161
Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami 

parotěsné reflexní tl do 5 mm
m2 1 114,146 121,62 135 502,44 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn připevněné sponkami parotěsná reflexní, 

tloušťka izolace do 5 mm

VV F4 1 114,146

40 M 283292190
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
m2 1 169,853 115,54 135 164,82 CS ÚRS 2019 02

PP
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, 

třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2

P

Poznámka k položce: 

Difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy 

zateplené na celou výšku krokví pro střechy bedněné i bez bednění

VV 1114,146*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 169,853

Strana 103 z 148
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41 K 713133330
Montáž izolace tepelné vkládané do C-kazet 

překrývající zámky kazet tl do 140 mm budov v do 24 
m2 1 114,146 243,24 271 004,87 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž tepelné izolace stěn pro skládané pláště vkládáním do 

samonosných C-kazet výška budovy přes 12 do 24 m překrývající 

zámky kazet, tloušťka izolace do 140 mm

VV F4 1 114,146

42 M 63152355
deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů 

nebo kazet provětrávaných kcí λ=0,035 tl 120mm
m2 1 169,853 547,29 640 248,85 CS ÚRS 2019 02

PP
deska tepelně izolační minerální vkládaná do roštů nebo kazet 

provětrávaných kcí λ=0,035 tl 120mm

VV 1114,146*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 169,853

43 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 7,274 608,10 4 423,32 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 m do 24 m

44 K 998713193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 7,274 243,24 1 769,33 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 765 Krytina skládaná 164 611,45

45 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 

ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 667,934 121,62 81 234,13 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu 

přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

VV F2 667,934

46 M 28329040

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s 

otevřenými spárami (spára max 50 mm, max.40% 

plochy)

m2 734,727 91,22 67 021,80 CS ÚRS 2019 02

PP

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu 

skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 50 mm, 

max.40% plochy)

VV 667,934*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 734,727

47 K 765191091
Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo 

parotěsné fólie za sklon přes 30°
m2 667,934 24,32 16 244,15 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám 

montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°

48 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 

v do 24 m
t 0,096 717,56 68,89 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 

přes 12 do 24 m

49 K 998765193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,096 442,46 42,48 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 767 Konstrukce zámečnické 11 532 333,91

50 K 767413322
Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené 

do ocelové kce budov v do 24 m šroubováním
m2 1 530,696 425,67 651 571,37 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž C-kazet pro skládané pláště výšky budovy přes 12 do 24 m 

kotvené do oceli skladebné šířky kazety přes 500 do 600 mm 

šroubováním

VV F3+F4 1 530,696

VV Součet 1 530,696

51 M 553241120
profil fasádní C-kazeta pro skládané pláště C100/600 

tl 1,00mm
m2 1 653,152 486,48 804 225,38 CS ÚRS 2019 02

PP profil fasádní C-kazeta pro skládané pláště C100/600 tl 1,00mm

VV 1530,696*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1 653,152

52 K 767414190 Příplatek k montáži C-kazet za přiřezání m 135,700 1 094,58 148 534,51 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž C-kazet pro skládané pláště Příplatek k cenám za přiřezání C-

kazety

VV délka oblouků

VV (20+20,5+95,2) 135,700

53 K 767415132
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště 

tvarovaným plechem budov v do 24 m šroubováním
m2 2 406,000 608,10 1 463 088,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky 

budovy přes 12 do 24 m, uchyceným šroubováním

VV F2+F3+F4+F7+F8 2 406,000

54 M fasLamely

ocelové profilované lamely šířky 800 mm tl. 1,5 mm, 

Pz plech s povrchovou úpravou PVDF vnější strana, 

ochranný lak vnitřní strana

m2 2 406,000 2 310,78 5 559 736,68

PP
ocelové profilované lamely šířky 800 mm tl. 1,5 mm, Pz plech s 

povrchovou úpravou PVDF vnější strana, ochranný lak vnitřní strana

55 K 767-R01
Dodávka a montáž systémové podkonstrukce 

fasádního obkladu včetně kotvení
m2 2 406,000 717,56 1 726 449,36

PP
Dodávka a montáž systémové podkonstrukce fasádního obkladu včetně 

kotvení

VV F2+F3+F4+F7+F8 2 406,000

56 K 767-R03
Dodávka a montáž lemování spodní a horní hrany 

fasádního obkladu odvětrávacím profilem
m 568,000 583,78 331 587,04

PP
Dodávka a montáž lemování horní hrany fasádního obkladu 

odvětrávacím profilem

P

Poznámka k položce: 

viz výktes DET.06 

včetně kotevního materiálu

VV "dl z KV16 * 2"    

VV 284*2 568,000

57 K 767-R04 Příplatek za obloukové plochy m2 1 207,730 243,24 293 768,25

PP Příplatek za obloukové plochy

VV dl x v

VV (20+20,5+95,2)*8,9 1 207,730

58 K 767-R05 Příplatek za děrovaný plech m2 207,370 279,73 58 007,61

PP Příplatek za obloukové plochy

VV F7+F8 207,370

Strana 104 z 148



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 767-R06
D+M: vyrovnávací konstrukce pro skladbu F2 v rozpětí 

130 - 550 mm
m2 667,934 486,48 324 936,53

PP D+M: vyrovnávací konstrukce pro skladbu F2 v rozpětí 130 - 550 mm

P

Poznámka k položce: 

Z důvodu nerovnosti fasády je odstup fasádního pláště od zděné 

konstrukce  min. 130 mm až 350 mm, max. 550 mm.

VV F2 667,934

60 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
% 113 619,053 1,00 113 619,05 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

61 K 998767293
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 

přesun do 500 m
% 113 619,053 0,50 56 809,53 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 49 392,04

62 K 783806815 Odstranění nátěrů z omítek tlakovou vodou m2 1 624,204 30,41 49 392,04 CS ÚRS 2019 02

PP Odstranění nátěrů z omítek omytím tlakovou vodou

VV "F1 - restaurace"     29,196+130,593+203,3524 363,141

VV "F1 - stadion"     609,153+161,647 770,800

VV "F1 - atika"     27,62 27,620

VV "F5"     293,105 293,105

VV "vstupy (pouze omítka)"     169,538 169,538

VV Součet 1 624,204
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 693 431,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 693 431,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 693 431,44

1 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 4 076,564 79,05 322 252,38 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 

m, výšky přes 10 do 25 m

2 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 733 781,520 1,22 895 213,45 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 

provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

VV 4076,564*180 'Přepočtené koeficientem množství 733 781,520

5 K 941311812
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 4 076,564 54,63 222 702,69 CS ÚRS 2019 02

PP

Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s 

podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 

0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m

3 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 076,564 9,73 39 664,97 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 

vláken

4 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 733 781,520 0,24 176 107,56 CS ÚRS 2019 02

PP
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k 

ceně -1111

VV 4076,564*180 'Přepočtené koeficientem množství 733 781,520

6 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 076,564 4,86 19 812,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 

z umělých vláken

8 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 207,370 85,25 17 678,29 CS ÚRS 2019 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV "pro fasádu F7 a F8"     120,84+86,53 207,370

902 - Lešení

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

900 - Fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 288 384,51

D HSV Práce a dodávky HSV 288 384,51

D 1 Zemní práce 102 973,73

1 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 

2 objem do 100 m3
m3 78,000 583,78 45 534,84 CS ÚRS 2019 02

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

VV 65/0,5*0,6   "pro okapový chodníček 78,000

2 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 260,000 204,32 53 123,20 CS ÚRS 2019 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV 78/0,3 260,000

3 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 260,000 14,59 3 793,40 CS ÚRS 2019 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 260   "kolem okapového chodníčku 260,000

4 M 005724100 osivo směs travní parková kg 3,900 133,92 522,29 CS ÚRS 2019 02

PP osivo směs travní parková

VV 260*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,900

D 5 Komunikace pozemní 94 864,00

5 K 572-R01
Doplnění asfaltové komunikace dle skladby P.2.3 

včetně podkladních vrstev
m2 100,000 948,64 94 864,00

PP
Doplnění asfaltové komunikace dle skladby P.2.3 včetně podkladních 

vrstev

P
Poznámka k položce: 

včetně přesunů hmot

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 231,30

6 K 637121113 Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním m2 65,000 390,40 25 376,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z 

kačírku tl. 200 mm

P
Poznámka k položce: 

skladba P.2.2; prané říční kamenivo fr. 16/32 mm

VV "dl soklu u fasády F1 x š. okap. chodníčku"     83,305*0,5 41,653

VV "ostatní - doplnění dle poznámky u skl. P.2."   65-41,653 23,347

VV Součet 65,000

7 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových 

obrubníků stojatých lože beton
m 130,000 375,81 48 855,30 CS ÚRS 2019 02

PP

Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím 

spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků 

stojatých

VV 65/0,5 130,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 173,60

8 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 71,500 30,40 2 173,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

VV 65*1,1 71,500

D 998 Přesun hmot 14 141,88

9 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou v do 20 m
t 49,480 204,32 10 109,75 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m

10 K 998021024
Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo 

monolitickou za zvětšený přesun do 500 m
t 49,480 81,49 4 032,13 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k 

ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

903 - Okapový chodníček

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

900 - Fasády
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 561 067,95

D HSV Práce a dodávky HSV 29 170,12

D 1 Zemní práce 26 661,40

1 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 15,000 790,53 11 857,95 CS ÚRS 2019 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 

100 m3

VV Výkop pro potrubí o š. 1,0 m, hl. 4,0 m

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

2 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 4,500 36,49 164,21 CS ÚRS 2019 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

3 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 30,000 158,11 4 743,30 CS ÚRS 2019 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV rýha

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

4 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 30,000 97,30 2 919,00 CS ÚRS 2019 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky přes 2 do 4 m

5 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 15,000 48,65 729,75 CS ÚRS 2019 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV vytěžená zemina

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

6 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 25,600 54,73 1 401,09 CS ÚRS 2019 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV zemina ponechaná zpět na zásyp

VV 12,8 12,800

VV zpět na zásyp

VV 12,8 12,800

VV Součet 25,600

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 2,200 38,92 85,62 CS ÚRS 2019 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV odvoz přebytečné zeminy na skládku

VV 2,2 2,200

VV Součet 2,200

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 15,000 18,24 273,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV na skládku

VV 2,2 2,200

VV zpět na zásyp

VV 12,8 12,800

VV Součet 15,000

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,200 17,03 37,47 CS ÚRS 2019 02
PP Uložení sypaniny na skládky

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 4,400 182,43 802,69 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV 2,2*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,400

VV Součet 4,400

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 12,800 152,03 1 945,98 CS ÚRS 2019 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

D.1.4a -  Vnitřní zdravotechnika

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

1000 - Profese PSV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Dovezený materiál pro zásyp musí být 

posouzen geotechnikem. Geotechnik rozhodne o vhodnosti výkopku 

pro zásyp nebo dovezení nového.

VV zpětný zásyp výkopu 

VV 12,8 12,800

VV Součet 12,800

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1,600 172,70 276,32 CS ÚRS 2019 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

VV Obsyp pískový tl. 300 mm

VV 1,6 1,600

VV Součet 1,600

13 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 3,200 445,13 1 424,42 CS ÚRS 2019 02

PP štěrkopísek frakce 0/16

D 4 Vodorovné konstrukce 486,48

14 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,500 972,96 486,48 CS ÚRS 2019 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV Podsyp pískový tl. 100 mm

VV 0,5 0,500

VV Součet 0,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 824,30

15 K 965081R01 Bourání podlah betonových m2 6,000 304,05 1 824,30 CS ÚRS 2016 01
PP Odstranění stávající podlahy - skladba nezjištěna

D 997 Přesun sutě 197,94

16 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,210 431,75 90,67 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

17 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 2,100 12,16 25,54 CS ÚRS 2019 02

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 0,21*10 "Přepočtené koeficientem množství 2,100

VV Součet 2,100

18 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 0,210 85,13 17,88 CS ÚRS 2019 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

19 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 0,210 304,05 63,85 CS ÚRS 2019 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

D PSV Práce a dodávky PSV 2 475 961,14

D 713 Izolace tepelné 33 441,36

20 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm
m 25,000 104,59 2 614,75 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 

potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve 

specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí 

jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

21 M 283771030
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

22/9mm
m 14,000 18,24 255,36 CS ÚRS 2019 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm

22 M 283770450
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

22/20mm
m 11,000 30,41 334,51 CS ÚRS 2019 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm

23 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm
m 48,000 197,02 9 456,96 CS ÚRS 2019 02

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 

potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 

materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 

potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

24 M 631545370
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 

250/100 °C 76/30mm
m 29,000 356,35 10 334,15 CS ÚRS 2019 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 

76/30mm

25 M 631545410
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 

250/100 °C 114/30mm
m 19,000 468,24 8 896,56 CS ÚRS 2019 02

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 

114/30mm

26 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 24 m
t 0,047 608,10 28,58 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 m do 24 m

27 K 998713181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,047 32 107,68 1 509,06 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

28 K 998713193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,047 243,24 11,43 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 397 435,73

29 K 721R00001 Dešťová kanalizace - podtlakové odvodnění soubor 1,000 1 863 926,36 1 863 926,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dešťová kanalizace - podtlakové odvodnění:

Střešní vtoky, vyhřívané - 16 ks

Trubky tvarovky, upevnění, d 56 - 16 m

Trubky tvarovky, upevnění, d 63 - 28 m

Trubky tvarovky, upevnění, d 75 - 41 m

Trubky tvarovky, upevnění, d 90 - 7 m

Trubky tvarovky, upevnění, d 110 - 15 m

Trubky tvarovky, upevnění, d 125 - 11 m

Trubky tvarovky, upevnění, d 160 - 160 m

Trubky tvarovky, upevnění, d 200 - 62 m

Trubky tvarovky, upevnění, d 315 - 1 m

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Tato položka zahrnuje dodávku a montáž 

potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů, izolace 

0,038 W/mk tloušťky 30 mm a ostatního montážního materiálu. 

Dimenze potrubí jsou navrženy pro systém Akasison od firmy Nicoll. V 

případě změny výrobce se změní i dimenze potrubí a je nutné doložit 

nový hydraulický výpočet., Tento systém musí zaručovat při správné 

montáži dokonalou těsnost a tím i ekologickou jistotu kanalizačního 

systému.,

30 K 721R00002
Samoregulační topný kabel na potrubí  10W/m - 230V - 

podtlak
m 118,000 848,91 100 171,38

PP
Samoregulační topný kabel na potrubí 10W/m - 230V - podtlak

31 K 721R00003
Samoregulační topný kabel na potrubí  15W/m - 230V - 

podtlak
m 223,000 913,37 203 681,51

PP
Samoregulační topný kabel na potrubí 15W/m - 230V - podtlak

32 K 721R00004
Samoregulační topný kabel do potrubí dešťové 

kanalizace  15W/m - 230V -  gravitační kanalizace
m 10,000 913,37 9 133,70

PP
Samoregulační topný kabel do potrubí dešťové kanalizace 15W/m - 

230V - gravitační kanalizace

33 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 6,000 462,16 2 772,96 CS ÚRS 2019 02

PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Tato položka zahrnuje dodávku a montáž 

potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a 

ostatního montážního materiálu., Trubky jsou opatřeny nástrčným 

hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. , Tento systém 

musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i 

ekologickou jistotu kanalizačního systému.,

34 K 721173R03
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

300, tuhost třídy SN8
m 5,000 1 204,04 6 020,20

PP
Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 300, 

tuhost třídy SN8

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Tato položka zahrnuje dodávku a montáž 

potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a 

ostatního montážního materiálu., Trubky jsou opatřeny nástrčným 

hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. , Tento systém 

musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i 

ekologickou jistotu kanalizačního systému.,

35 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 4,000 362,43 1 449,72 CS ÚRS 2019 02
PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Tato položka zahrnuje dodávku a montáž 

potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a 

ostatního montážního materiálu., Trubky jsou opatřeny nástrčným 

hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. , Tento systém 

musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i 

ekologickou jistotu kanalizačního systému.,

36 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 7,000 565,53 3 958,71 CS ÚRS 2019 02
PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Tato položka zahrnuje dodávku a montáž 

potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a 

ostatního montážního materiálu., Trubky jsou opatřeny nástrčným 

hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. , Tento systém 

musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i 

ekologickou jistotu kanalizačního systému.,

37 K 721175121
Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučněné 

třívrstvé DN 75
m 29,000 491,34 14 248,86 CS ÚRS 2019 02

PP
Potrubí z plastových trub polypropylenové vysoce tlumící zvuk třívrstvé 

svodné (ležaté) DN 75

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Tato položka zahrnuje dodávku a montáž 

potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a 

ostatního montážního materiálu., Trubky jsou opatřeny nástrčným 

hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. , Tento systém 

musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i 

ekologickou jistotu kanalizačního systému.,

38 K 721175122
Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučněné 

třívrstvé DN 110
m 19,000 1 821,87 34 615,53 CS ÚRS 2019 02

PP
Potrubí z plastových trub polypropylenové vysoce tlumící zvuk třívrstvé 

svodné (ležaté) DN 110

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Tato položka zahrnuje dodávku a montáž 

potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a 

ostatního montážního materiálu., Trubky jsou opatřeny nástrčným 

hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. , Tento systém 

musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i 

ekologickou jistotu kanalizačního systému.,

39 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 417,16 417,16 CS ÚRS 2019 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 40

40 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 417,16 417,16 CS ÚRS 2019 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 100

41 K 721233R01

Střešní vtok pro ploché střechy, tepelně izolovaný se 

svislým odtokem DN 75, DN 110, s elektrickým 

ohřevem

kus 10,000 7 787,33 77 873,30 CS ÚRS 2016 01
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PP

Střešní vtok pro ploché střechy, tepelně izolovaný se svislým odtokem 

DN 75, DN 110, s továrně napojenou asfaltovou izolační manžetou se 

záchytným košem s elektrickým ohřevem, 230V, samoregulační topný 

kabel, dodávka bez termostatu

42 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 1 258,77 1 258,77 CS ÚRS 2019 02
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

43 K 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 411,000 23,11 9 498,21 CS ÚRS 2019 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300

VV 3+19+29+5+16+28+41+7+15+11+160+62+1+3+7+4 411,000

VV Součet 411,000

44 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 

v do 24 m
t 2,026 7 295,98 14 781,66 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

45 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 

použití mechanizace
t 2,026 11 673,09 23 649,68 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

46 K 998721193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 2,026 14 590,75 29 560,86 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 17 161,29

47 K 722171933
Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 

mm
kus 2,000 2 625,78 5 251,56 CS ÚRS 2019 02

PP
Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů 

D přes 20 do 25 mm

48 M 286541020 T-kus redukovaný PPR D 25x20x25mm kus 2,000 17,03 34,06 CS ÚRS 2019 02

PP T-kus redukovaný PPR D 25x20x25mm

49 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 

20 x 2,8 mm
m 25,000 321,08 8 027,00 CS ÚRS 2019 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 

polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

VV 14+11 25,000

VV Součet 25,000

50 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 3,000 357,56 1 072,68 CS ÚRS 2019 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

51 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 380,67 761,34 CS ÚRS 2019 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé 

vnitřní závit G 1/2

52 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 25,000 21,89 547,25 CS ÚRS 2019 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí závitového do DN 50

53 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 25,000 21,89 547,25 CS ÚRS 2019 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

54 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 

do 24 m
t 0,022 2 428,75 53,43 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

55 K 998722181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,022 17 509,63 385,21 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

56 K 998722193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,022 21 886,74 481,51 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 27 922,76

57 K 725112021
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 1,000 8 006,24 8 006,24 CS ÚRS 2019 02

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny 

s hlubokým splachováním odpad vodorovný

58 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 

ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
soubor 1,000 9 454,74 9 454,74 CS ÚRS 2019 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 

pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

59 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 

sifon připevněné na stěnu šrouby
soubor 1,000 1 821,87 1 821,87 CS ÚRS 2019 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 

šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm

60 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky 

G 1/2
soubor 2,000 245,67 491,34 CS ÚRS 2019 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

61 K 725822612 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 1,000 2 757,13 2 757,13 CS ÚRS 2019 02
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

62 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 1,000 513,24 513,24 CS ÚRS 2019 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

63 K 725980R01 Pohledová krycí dvířka 250x150 mm ( pro DK i SK) kus 2,000 846,48 1 692,96

PP Pohledová krycí dvířka 250x150 mm ( pro DK i SK)

64 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 24 m
t 0,059 14 590,75 860,85 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 

použití mechanizace
t 0,059 17 509,63 1 033,07 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

66 K 998725193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 0,059 21 886,74 1 291,32 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 459,20
67 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 80,000 243,24 19 459,20 CS ÚRS 2019 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 

práce PSV dělník zednických výpomocí

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 477,49

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 477,49

68 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby, podklady 

pro kolaudaci
soubor 1,000 36 477,49 36 477,49 CS ÚRS 2016 01

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 

stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 839 465,68

D PSV Práce a dodávky PSV 3 700 691,11

D 751-1 Zařízení č.1  -Sušení haly 3 280 846,64

1 K 751R-1.1
Adsorpční odvlhčovač ve venkovním provedení,  12000 

m3/h
kus 1,000 2 219 321,58 2 219 321,58

PP

Adsorpční odvlhčovač ve venkovním provedení, 12000 m3/h

Pro daný projekt je z hlediska propočtu sušícího výkonu navržen ; 

Odvlhčovač COTES - CRT 12000E; Technická data:; Průtok 

procesního vzduchu : 12000 m3/h; Výkon odvlhčovače : 54 kg/h při 

vstup. podmínkách +10°C, 5 g/kg; Popis komponentů odvlhčovače:; 1. 

Skříň odvlhčovače:; 2. Integrovaný E-box (el. rozvaděč).; 3. Ohřívač 

regeneračního vzduchu.; 4. Vzduchový filtr na vstupu reg. vzduchu.; 5. 

Ventilátor procesního vzduchu.; 6. Vysoušecí rotor:; 7. Filtr pro vstupní 

procesní vzduch.; 8. Regenerační ventilátor.; 9. MaR, extra dodávka 

není zahrnuta v ceně odvlhčovače.

2 K 751R-1.1a Regulátor rosného bodu DCC /2 čidla kpl 1,000 51 335,80 51 335,80

PP Regulátor rosného bodu DCC /2 čidla

3 K 751R-1.1b Propojovací kabeláž kpl 1,000 17 845,30 17 845,30

PP Propojovací kabeláž

4 K 751R-1.2
Dýza s nastavitelným směrem proudu vzduchu, DUK-

V/315, TROX
kus 12,000 5 505,74 66 068,88

PP
Dýza s nastavitelným směrem proudu vzduchu, DUK-V/315, TROX, vč. 

nástavec pro připojení na kruhové potrubí

5 K 751R-1.3
Tlumič hluku buňkový 1000x800/1500mm, buňka 

200/1000-8kus
kus 2,000 19 893,38 39 786,76

PP
Tlumič hluku buňkový 1000x800/1500mm, buňka 200/1000-8kus, 

potrubní obal v ceně potrubí

6 K 751R-1.4
Odvodní vyústka do kruhového potrubí s regulací  VKK 

625x225, R1
kus 7,000 2 056,59 14 396,13

PP Odvodní vyústka do kruhového potrubí s regulací VKK 625x225, R1

7 K 751R-1.5
Odvodní vyústka do kruhového potrubí s regulací  VKK 

625x125, R1
kus 10,000 1 701,46 17 014,60

PP Odvodní vyústka do kruhového potrubí s regulací VKK 625x125, R1

8 K 751R-1.6 Výfukový kus šikmý průměr 400mm kus 1,000 1 437,55 1 437,55

PP Výfukový kus šikmý průměr 400mm

9 K 751R-1.7 Výfukový kus šikmý 600x600mm kus 1,000 3 359,14 3 359,14

PP Výfukový kus šikmý 600x600mm

10 K 751R-1.8 Uzavírací a regulační klapka ruční 600x600mm kus 1,000 4 580,21 4 580,21

PP Uzavírací a regulační klapka ruční 600x600mm

11 K 751R-1.101
Potrubí čtyřhranné, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti 

A, do obvodu 2630/tvarovek 40 %
m 1,000 1 921,60 1 921,60

PP
Potrubí čtyřhranné, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, do obvodu 

2630/tvarovek 40 %

12 K 751R-1.102
Potrubí čtyřhranné, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti 

A, do obvodu 4000/tvarovek 40 %
m 33,000 2 921,31 96 403,23

PP
Potrubí čtyřhranné, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, do obvodu 

4000/tvarovek 40 %

13 K 751R-1.103
Potrubí čtyřhranné, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti 

A, do obvodu 4460/tvarovek 60 %
m 1,000 3 258,20 3 258,20

PP
Potrubí čtyřhranné, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, do obvodu 

4460/tvarovek 60 %

14 K 751R-1.104
Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, 

do průměru 400/tvarovek 10 %
m 30,000 920,66 27 619,80

PP
Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, do průměru 

400/tvarovek 10 %

15 K 751R-1.105
Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, 

do průměru 560/tvarovek 10 %
m 35,000 1 253,90 43 886,50

PP
Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, do průměru 

560/tvarovek 10 %

16 K 751R-1.106
Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, 

do průměru 710/tvarovek 10 %
m 53,000 1 894,84 100 426,52

PP
Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, do průměru 

710/tvarovek 10 %

17 K 751R-1.107
Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, 

do průměru 900/tvarovek 30 %
m 83,000 2 254,83 187 150,89

PP
Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, do průměru 

900/tvarovek 30 %

18 K 751R-1.108 Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, zaslepení kus 2,000 636,07 1 272,14

PP Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, zaslepení

19 K 751R-1.109 Otvory pro výustky kus 29,000 156,89 4 549,81

PP Otvory pro výustky

20 K 751R-1.110
Tepelná  izolace  - minerální vata tl.60mm s 

oplechováním ušlechtilým plechem 0,6mm
m2 200,000 1 896,06 379 212,00

PP
Tepelná izolace - minerální vata tl.60mm s oplechováním ušlechtilým 

plechem 0,6mm

D 751-2 Zařízení č.2  - Chlazení vybraných technických místností 75 786,15

D.1.4b -  Vzduchotechnika

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

1000 - Profese PSV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 751R-2.1 Venkovní jednotka Split systém s Invertorem Qch=5kW kus 1,000 47 030,45 47 030,45

PP Venkovní jednotka Split systém s Invertorem Qch=5kW

22 K 751R-2.1a Vnitřní jednotka nástěnná, vč. IR ovladače kus 1,000 15 170,88 15 170,88

PP Vnitřní jednotka nástěnná, vč. IR ovladače

23 K 751R-2.101 Propojovací kabeláž m 30,000 34,05 1 021,50

PP Propojovací kabeláž

24 K 751R-2.102
Cu potrubí vč.izolace Armaflex- délka trasy ( kapalina + 

plyn)
m 14,000 706,61 9 892,54

PP Cu potrubí vč.izolace Armaflex- délka trasy ( kapalina + plyn)

25 K 751R-2.103 Rám nebo konzoly  pod venkovní jednotku kus 1,000 2 670,78 2 670,78

PP Rám nebo konzoly pod venkovní jednotku

D 751-3 Zařízení č.3  - Větrání vybraných sociálních zařízení 26 430,47

26 K 751R-3.1

Nástěnný ventilátor- tichý axiální, hlučnost- ak. Tlak do 

30dB, vč.zpětné klapky,, SILENT U 90 Z IP45 malý 

radiální ventilátor, montáž do podhledu, 90m3/h, 70Pa

kus 2,000 8 389,35 16 778,70

PP

Nástěnný ventilátor- tichý axiální, hlučnost- ak. Tlak do 30dB, 

vč.zpětné klapky,, SILENT U 90 Z IP45 malý radiální ventilátor, montáž 

do podhledu, 90m3/h, 70Pa

27 K 751R-3.2 Vkus 100 výfukový kus šikmý kus 2,000 582,56 1 165,12

PP Vkus 100 výfukový kus šikmý

28 K 751R-3.101
Izolované ohebné potrubí s izolac. 25 mm, hliník, prům. 

100
m 3,000 668,91 2 006,73

PP Izolované ohebné potrubí s izolac. 25 mm, hliník, prům. 100

29 K 751R-3.102
Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, 

do průměru 100/tvarovek 30 %
m 5,000 537,56 2 687,80

PP
Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, do průměru 

100/tvarovek 30 %

30 K 751R-3.103
Tepelná  izolace  - minerální vata tl.60mm s 

oplechováním ušlechtilým plechem 0,6mm
m2 2,000 1 896,06 3 792,12

PP
Tepelná izolace - minerální vata tl.60mm s oplechováním ušlechtilým 

plechem 0,6mm

D 751-4 Zařízení č. 4 – Větrání  vybraných sociálních zařízení 221 969,93

31 K 751R-4.1 HCFB/4-250 H IP65 axiální ventilátor 750m3/h, 40Pa kus 3,000 10 657,56 31 972,68

PP HCFB/4-250 H IP65 axiální ventilátor 750m3/h, 40Pa

32 K 751R-4.2 HXM 250 stěnový axiální ventilátor, 600m3/h, 25Pa kus 10,000 5 421,82 54 218,20

PP HXM 250 stěnový axiální ventilátor, 600m3/h, 25Pa

33 K 751R-4.3 PAR 250 W žaluziová klapka elektrická kus 13,000 10 064,06 130 832,78

PP

PAR 250 W žaluziová klapka elektrická, ovládací servomotor 230 V / 

50 Hz, bez napětí zavřená (pomocí pružin), trvale pod napětím je 

otevřená

34 K 751R-4.101
Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, 

do průměru 280/tvarovek 10 %
m 7,000 706,61 4 946,27

PP
Potrubí kruhové, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, do průměru 

280/tvarovek 10 %

D 751-5 Montážní materiál společný pro všechna zařízení: 95 657,92

35 K 751R-5.101 Spojovací materiál kg 100,000 38,92 3 892,00

PP Spojovací materiál

36 K 751R-5.102 Gmové těsnění kg 50,000 156,89 7 844,50

PP Gmové těsnění

37 K 751R-5.103 Materiál na závěsy, uložení potrubí a jednotek kg 200,000 345,40 69 080,00

PP Materiál na závěsy, uložení potrubí a jednotek

38 K 998751102
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 

v do 24 m
t 2,100 2 355,78 4 947,14 CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

39 K 998751181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez 

použití mechanizace
t 2,100 2 355,78 4 947,14 CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

40 K 998751191
Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 za zvětšený 

přesun do 500 m
t 2,100 2 355,78 4 947,14 CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 75 939,60
41 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 80,000 243,24 19 459,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné 

práce PSV dělník zednických výpomocí

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení

42 K HZS3212
Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a 

chlazení odborný
hod 120,000 470,67 56 480,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na 

stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Zprovoznění, zaregulování a zaučení  obsluhy. 

Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v 

montážním deníku

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 62 834,97

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 62 834,97

43 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby, podklady 

pro kolaudaci
soubor 1,000 62 834,97 62 834,97 CS ÚRS 2016 01

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 

stavby
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 999 323,83

D D1 Multimediální kostka včetně perimetrů - demontáž, uskladnění a opětovná montáž767 836,48
1 K Pol1 OSB desky tl. 15mm m2 85,000 474,32 40 317,20

PP OSB desky tl. 15mm

2 K Pol2 Dřevěné trámky 50 x 60 mm m 130,000 127,70 16 601,00

PP Dřevěné trámky 50 x 60 mm

3 K Pol3 Polystyrén tl. 40mm m2 65,000 121,62 7 905,30

PP Polystyrén tl. 40mm

4 K Pol4 Zakrývací plachty z PE m2 185,000 30,41 5 625,85

PP Zakrývací plachty z PE

5 K Pol5 Demontáž modulů multimediální kostky a perimetrů ks 1,000 97 296,00 97 296,00

PP Demontáž modulů multimediální kostky a perimetrů

6 K Pol6 Balení a přeprava modulů multimediální kostky ks 1,000 60 810,00 60 810,00

PP Balení a přeprava modulů multimediální kostky

7 K Pol7 Opětovná instralace modulů multimediální kostky ks 1,000 170 268,00 170 268,00

PP Opětovná instralace modulů multimediální kostky

8 K Pol8 Výroba krytů pro skladování ks 1,000 72 972,00 72 972,00

PP Výroba krytů pro skladování

9 K Pol9
Demontáž přívodních a slaboproudých kabelů mimo 

staveniště a jejich ochrana v průběhu stavby
ks 1,000 36 486,00 36 486,00

PP
Demontáž přívodních a slaboproudých kabelů mimo staveniště a jejich 

ochrana v průběhu stavby.

10 K Pol10 Nová kabelová trasa pro přívodní a slaboproudí kabely m 45,000 85,13 3 830,85

PP Nová kabelová trasa pro přívodní a slaboproudí kabely

11 K Pol11
Opětovná instalace přívodních a slaboproudých kabelů 

včetně jejich zapojení
ks 1,000 48 648,22 48 648,22

PP
Opětovná instalace přívodních a slaboproudých kabelů včetně jejich 

zapojení

12 K Pol12 Drobný pomocný materiál (vruty, sponky, pásky ……) ks 1,000 12 162,00 12 162,00

PP Drobný pomocný materiál (vruty, sponky, pásky ……)

13 K Pol13 Revize el. zařízení ks 1,000 12 162,00 12 162,00

PP Revize el. zařízení

14 K Pol14 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení ks 1,000 9 729,60 9 729,60

PP Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení

15 K Pol15 Proškolení obsluhy ks 1,000 3 648,60 3 648,60

PP Proškolení obsluhy

16 K Pol16 Přesun materiálu ks 1,000 36 486,00 36 486,00

PP Přesun materiálu

17 K Pol17
Pronájem čtyř námořních kontejnerů 1x40´ pro 

uskladnění kosky a svítidel
den 120,000 681,07 81 728,40

PP
Pronájem čtyř námořních kontejnerů 1x40´ pro uskladnění kosky a 

svítidel

18 K Pol18
Manipulace s kontejnerem 1x40´ v depu při vypujčení a 

vrácení
ks 8,000 1 216,20 9 729,60

PP Manipulace s kontejnerem 1x40´ v depu při vypujčení a vrácení

19 K Pol19
Doprava do nájmu a z nájmu kontejneru 1x40´ včetně 

zajištění jeřábu v místě vykládky
ks 8,000 608,10 4 864,80

PP
Doprava do nájmu a z nájmu kontejneru 1x40´ včetně zajištění jeřábu v 

místě vykládky

20 K Pol20 Montážní plošina do 20m den 7,000 5 223,58 36 565,06

PP Montážní plošina do 20m

D D2 Stávající zářivkové osvětlení ledové plochy - demontáž a uskladnění 341 961,39
21 K Pol21 Demontáž svítidel ks 1,000 74 630,90 74 630,90

PP Demontáž svítidel

22 K Pol22 Demontáž elektroinstalací (odpojení) ks 1,000 52 241,87 52 241,87

PP Demontáž elektroinstalací (odpojení)

23 K Pol23 Demontáž nosných konstrukcí pro svítidla a kabely ks 1,000 80 607,30 80 607,30

PP Demontáž nosných konstrukcí pro svítidla a kabely

24 K Pol24
Uskladnění a zabezpečení svítidel, kabelů a nosných 

konstrukcí + následné předání investorovi
ks 1,000 35 823,17 35 823,17

PP
Uskladnění a zabezpečení svítidel, kabelů a nosných konstrukcí + 

následné předání investorovi

25 K Pol25
Odpojení, demontáž a uskladnění stávajícího 

rozvaděče osvětlení
ks 1,000 7 015,04 7 015,04

PP Odpojení, demontáž a uskladnění stávajícího rozvaděče osvětlení

26 K Pol26 Přesun materiálu ks 1,000 55 078,05 55 078,05

PP Přesun materiálu

27 K Pol20 Montážní plošina do 20m den 7,000 5 223,58 36 565,06

PP Montážní plošina do 20m

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

D.1.4d - Silnoproud

1000 - Profese PSV

010 - Demontáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D3 Demontáž rozvodů na obchozí lávce 3.NP + nové instalace nahrazující demontované889 525,96

28 K Pol27

Demontáž nefunkčních stávajících kabelových rozvodů 

vedených po zábradlí lávky ve 3.NP a jejich ekologická 

likvidace. V průměru se jedná o 15 kusů kabelů

m 210,000 223,78 46 993,80

PP

Demontáž nefunkčních stávajících kabelových rozvodů vedených po 

zábradlí lávky ve 3.NP a jejich ekologická likvidace. V průměru se 

jedná o 15 kusů kabelů

29 K Pol28
Kabel CXKH-R-J 5x6 (nové připojení pro jednotku 

02.01 OAC a rozvaděč MaR RA1) 
m 110,000 169,66 18 662,60

PP
Kabel CXKH-R-J 5x6 (nové připojení pro jednotku 02.01 OAC a 

rozvaděč MaR RA1) 

30 K Pol29
Kabel CXKH-R-J 4x10 (nové připojení pro jednotku 

02.02 OAC a rozvaděčů R1.5 a R3.1) 
m 195,000 206,27 40 222,65

PP
Kabel CXKH-R-J 4x10 (nové připojení pro jednotku 02.02 OAC a 

rozvaděčů R1.5 a R3.1) 

31 K Pol30
Kabel CXKH-R-J 4x125 (nové připojení pro rozvaděčů 

R1.1, R1.2, R1.3 a R1.4) 
m 370,000 1 595,65 590 390,50

PP
Kabel CXKH-R-J 4x125 (nové připojení pro rozvaděčů R1.1, R1.2, 

R1.3 a R1.4) 

32 K Pol31
Drátěný kabelový žlab 60/200 pozinkovaný ,vedený pod 

stropem  + nosná konstrukce žlabu
m 200,000 580,13 116 026,00

PP
Drátěný kabelový žlab 60/200 pozinkovaný ,vedený pod stropem + 

nosná konstrukce žlabu

33 K Pol32 Stavební přípomoce ks 1,000 7 463,21 7 463,21

PP Stavební přípomoce

34 K Pol33 Drobný pomocný materiál ks 1,000 10 149,92 10 149,92

PP Drobný pomocný materiál

35 K Pol34 Vypracování dokumentacew skutečného provedení ks 1,000 5 373,54 5 373,54

PP Vypracování dokumentacew skutečného provedení

36 K Pol35 Revize el. zařízení ks 1,000 17 912,19 17 912,19

PP Revize el. zařízení

37 K Pol36 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení ks 1,000 13 046,18 13 046,18

PP Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení

38 K Pol37 Přesun materiálu ks 1,000 23 285,37 23 285,37

PP Přesun materiálu

Strana 116 z 148



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
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Úroveň 3:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 369 518,72

D D1 Hlavní osvětlení ledové plochy včetně poplatku za recyklaci a montáže 5 630 019,39

1 M A(d)
LED svítidlo FAGERHULT 31499-461 Hero 4 LED 

Narrow HTG 4K DALI CLO - DODÁVKA
ks 10,000 26 153,97 261 539,70

PP
LED svítidlo FAGERHULT 31499-461 Hero 4 LED Narrow HTG 4K 

DALI CLO - DODÁVKA

2 K A(m)
LED svítidlo FAGERHULT 31499-461 Hero 4 LED 

Narrow HTG 4K DALI CLO - MONTÁŽ
ks 10,000 820,95 8 209,50

PP
LED svítidlo FAGERHULT 31499-461 Hero 4 LED Narrow HTG 4K 

DALI CLO - MONTÁŽ

3 M B(d)
LED svítidlo FAGERHULT 31504-461 Hero 6 LED 

Narrow HTG 4K DALI CLO - DODÁVKA
ks 10,000 28 036,18 280 361,80

PP
LED svítidlo FAGERHULT 31504-461 Hero 6 LED Narrow HTG 4K 

DALI CLO - DODÁVKA

4 K B(m)
LED svítidlo FAGERHULT 31504-461 Hero 6 LED 

Narrow HTG 4K DALI CLO - MONTÁŽ
ks 10,000 820,95 8 209,50

PP
LED svítidlo FAGERHULT 31504-461 Hero 6 LED Narrow HTG 4K 

DALI CLO - MONTÁŽ

5 M C(d)
LED svítidlo FAGERHULT 31507-461 Hero 8 LED 

Narrow HTG 4K DALI CLO - DODÁVKA
ks 148,000 31 905,16 4 721 963,68

PP
LED svítidlo FAGERHULT 31507-461 Hero 8 LED Narrow HTG 4K 

DALI CLO - DODÁVKA

6 K C(m)
LED svítidlo FAGERHULT 31507-461 Hero 8 LED 

Narrow HTG 4K DALI CLO - MONTÁŽ
ks 148,000 820,95 121 500,60

PP
LED svítidlo FAGERHULT 31507-461 Hero 8 LED Narrow HTG 4K 

DALI CLO - MONTÁŽ

7 K Pol27 Recyklační poplatek svítidlo ks 168,000 12,54 2 106,72

PP Recyklační poplatek svítidlo

8 K Pol20 Montážní plošina do 20m den 14,000 5 223,58 73 130,12

PP Montážní plošina do 20m

9 K Pol28 Nastavení a oživení osvětlení hod 90,000 1 119,51 100 755,90

PP Nastavení a oživení osvětlení

10 K Pol29 Přesun materiálu ks 1,000 52 241,87 52 241,87

PP Přesun materiálu

D D2 Elektroinstalace pro hlavní osvětlení ledové plochy - materiál a montáže 2 739 499,33

11 K Pol30
Krabice nástěná IP54 + svorkovnice bezhalogenové 

provedení
ks 196,000 300,96 58 988,16

PP Krabice nástěná IP54 + svorkovnice bezhalogenové provedení

12 K Pol31
Kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 

62x50x1,25mm
m 660,000 647,81 427 554,60

PP
Kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 

62x50x1,25mm

13 K Pol32
Kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 

125x50x1,25mm
m 42,000 723,93 30 405,06

PP
Kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 

125x50x1,25mm

14 K Pol33 Redukční díl pro odboření žlabu, výška bočnice 50mm ks 26,000 248,51 6 461,26

PP Redukční díl pro odboření žlabu, výška bočnice 50mm

15 K Pol34
Závitová tyč M10 délka 7m (sestava 3+3+1m včetně 

spojů)
ks 476,000 237,33 112 969,08

PP Závitová tyč M10 délka 7m (sestava 3+3+1m včetně spojů)

16 K Pol35 Trapézová příchytka pro závitovou tyč M10 ks 476,000 119,87 57 058,12

PP Trapézová příchytka pro závitovou tyč M10

17 K Pol36
Sada pro  kotvení závitové tyče ke kabelovému žlabu 

62x50
ks 444,000 182,10 80 852,40

PP Sada pro kotvení závitové tyče ke kabelovému žlabu 62x50

18 K Pol37
Sada pro  kotvení závitové tyče ke kabelovému žlabu 

125x50
ks 44,000 182,10 8 012,40

PP Sada pro kotvení závitové tyče ke kabelovému žlabu 125x50

19 K Pol38 Sada pro  kotvení svítidel ke kabelovému žlabu 62x50 ks 336,000 338,83 113 846,88

PP Sada pro kotvení svítidel ke kabelovému žlabu 62x50

20 K Pol39 Kabel CXKH-R 2Ax1,5  B2S1D0 m 415,000 53,65 22 264,75

PP Kabel CXKH-R 2Ax1,5 B2S1D0

21 K Pol40 Kabel CXKH-R 7Cx2,5 B2S1D0 m 1 510,000 115,45 174 329,50

PP Kabel CXKH-R 7Cx2,5 B2S1D0

22 K Pol41 Kabel CXKH-V 3Cx2,5 P60-R B2CAS1D0 m 545,000 77,54 42 259,30

PP Kabel CXKH-V 3Cx2,5 P60-R B2CAS1D0

23 K Pol42 Kabel UTP cat.5e bezhalogenový m 140,000 41,03 5 744,20

PP Kabel UTP cat.5e bezhalogenový

24 K Pol43 YSLY-JZ 25x1,0 m 105,000 122,40 12 852,00

PP YSLY-JZ 25x1,0

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

D.1.4d - Silnoproud

1000 - Profese PSV

020 - Osvětlení ledové plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K Pol44
Vodič CY6  zelenožlutý bezhalogenové provedení 

B2s1d0
m 140,000 60,81 8 513,40

PP Vodič CY6 zelenožlutý bezhalogenové provedení B2s1d0

26 K Pol45
Rozváděč (ovládací panel) pro ovládání osvětlení. 

Jeden u rolbařů a jeden v recepci
ks 2,000 161 204,88 322 409,76

PP
Rozváděč (ovládací panel) pro ovládání osvětlení. Jeden u rolbařů a 

jeden v recepci

27 K Pol46
Průmyslový počítač s dotykovou obrazovkou 15" včetně 

licencí
ks 1,000 132 767,03 132 767,03

PP Průmyslový počítač s dotykovou obrazovkou 15" včetně licencí

28 K Pol47

Centrální bateriový systém - ústředna včetně baterií a 

pomocných komponent pro čtyři okruky a celkem 22ks 

adresných svítidel

ks 1,000 505 351,78 505 351,78

PP
Centrální bateriový systém - ústředna včetně baterií a pomocných 

komponent pro čtyři okruky a celkem 22ks adresných svítidel

29 K Pol48 Uvedení do provozu CBS + BO + NO ks 1,000 52 241,87 52 241,87

PP Uvedení do provozu CBS + BO + NO

30 K Pol49 Vizualizace CBS ks 1,000 17 912,19 17 912,19

PP Vizualizace CBS

31 K Pol50 Uvedení do provozu hlavní osvětlení ks 1,000 53 715,91 53 715,91

PP Uvedení do provozu hlavní osvětlení

32 K Pol51 Vizualizace hlavní osvětlení ks 1,000 64 154,55 64 154,55

PP Vizualizace hlavní osvětlení

33 K Pol20 Montážní plošina do 20m den 14,000 5 223,58 73 130,12

PP Montážní plošina do 20m

34 K Pol52 Ukončení drátu do 6mm2 ks 18,000 29,10 523,80

PP Ukončení drátu do 6mm2

35 K Pol53 Ukončení kabelu do 2x4mm2 ks 3,000 48,66 145,98

PP Ukončení kabelu do 2x4mm2

36 K Pol54 Ukončení kabelu do 3x4mm2 ks 4,000 72,97 291,88

PP Ukončení kabelu do 3x4mm2

37 K Pol55 Ukončení kabelu do 7x4mm2 ks 515,000 170,30 87 704,50

PP Ukončení kabelu do 7x4mm2

38 K Pol56 Montáž rozvodnice do 50kg ks 1,000 10 945,80 10 945,80

PP Montáž rozvodnice do 50kg

39 K Pol57 Stavební přípomoci ks 1,000 34 928,05 34 928,05

PP Stavební přípomoci

40 K Pol58 Drobný pomocný materiál ks 1,000 61 197,97 61 197,97

PP Drobný pomocný materiál

41 K Pol59 Měření umělého osvětlení ks 1,000 10 149,92 10 149,92

PP Měření umělého osvětlení

42 K Pol60 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 18 792,72 18 792,72

PP Vypracování dokumentace skutečného provedení

43 K Pol61 Revize el. zařízení ks 1,000 53 734,88 53 734,88

PP Revize el. zařízení

44 K Pol62 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení ks 1,000 24 628,54 24 628,54

PP Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení

45 K Pol63 Proškolení obsluhy ks 1,000 9 821,54 9 821,54

PP Proškolení obsluhy

46 K Pol64 Přesun materiálu ks 1,000 42 839,43 42 839,43

PP Přesun materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 275 934,74

D D1 Svítidla pro nově řešené a rekonstruované místnosti - materiál a montáže 275 934,74

1 M D1(d)
T5 svítidla s lesklou V mřížkou do podhledu M600 a 

sádrokartonu, zdroj 4x14W/230V, IP20 - DODÁVKA
ks 25,000 3 182,31 79 557,75

PP
T5 svítidla s lesklou V mřížkou do podhledu M600 a sádrokartonu, 

zdroj 4x14W/230V, IP20 - DODÁVKA

2 K D1(m)
T5 svítidla s lesklou V mřížkou do podhledu M600 a 

sádrokartonu, zdroj 4x14W/230V, IP20 - MONTÁŽ
ks 25,000 672,56 16 814,00

PP
T5 svítidla s lesklou V mřížkou do podhledu M600 a sádrokartonu, 

zdroj 4x14W/230V, IP20 - MONTÁŽ

3 M D2(d)
T5 svítidla s lesklou V mřížkou přisazené, zdroj 

2x49W/230V, IP20 - DODÁVKA
ks 2,000 3 449,51 6 899,02

PP
T5 svítidla s lesklou V mřížkou přisazené, zdroj 2x49W/230V, IP20 - 

DODÁVKA

4 K D2(m)
T5 svítidla s lesklou V mřížkou přisazené, zdroj 

2x49W/230V, IP20 - MONTÁŽ
ks 2,000 672,56 1 345,12

PP
T5 svítidla s lesklou V mřížkou přisazené, zdroj 2x49W/230V, IP20 - 

MONTÁŽ

5 M D3(d)
T5 průmyslové přisazené zářivkové svítidlo, zdroj 

2x35W/230V, IP66 - DODÁVKA
ks 1,000 1 447,89 1 447,89

PP
T5 průmyslové přisazené zářivkové svítidlo, zdroj 2x35W/230V, IP66 - 

DODÁVKA

6 K D3(m)
T5 průmyslové přisazené zářivkové svítidlo, zdroj 

2x35W/230V, IP66 - MONTÁŽ
ks 1,000 567,97 567,97

PP
T5 průmyslové přisazené zářivkové svítidlo, zdroj 2x35W/230V, IP66 - 

MONTÁŽ

7 M D3N(d)

T5 průmyslové přisazené zářivkové svítidlo, zdroj 

2x35W/230V, IP66, výbaveno nouzovým modulem s 

autotestem - DODÁVKA

ks 1,000 2 940,77 2 940,77

PP
T5 průmyslové přisazené zářivkové svítidlo, zdroj 2x35W/230V, IP66, 

výbaveno nouzovým modulem s autotestem - DODÁVKA

8 K D3N(m)

T5 průmyslové přisazené zářivkové svítidlo, zdroj 

2x35W/230V, IP66, výbaveno nouzovým modulem s 

autotestem - MONTÁŽ

ks 1,000 567,96 567,96

PP
T5 průmyslové přisazené zářivkové svítidlo, zdroj 2x35W/230V, IP66, 

výbaveno nouzovým modulem s autotestem - MONTÁŽ

9 M E1(d)

Kruhové plastové interiérové zářivkové svítidlo na 

přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným 

difuzorem z translucentního polykarbonátu. Zdroj 

2x26W/230V, IP20,  výzbroj - svítidlo s elektronickým 

předřadníkem - DODÁVKA

ks 2,000 7 425,91 14 851,82

PP

Kruhové plastové interiérové zářivkové svítidlo na přisazení ke stropu 

nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního 

polykarbonátu. Zdroj 2x26W/230V, IP20,  výzbroj - svítidlo s 

elektronickým předřadníkem - DODÁVKA

10 K E1(m)

Kruhové plastové interiérové zářivkové svítidlo na 

přisazení ke stropu nebo na stěnu s nárazuvzdorným 

difuzorem z translucentního polykarbonátu. Zdroj 

2x26W/230V, IP20,  výzbroj - svítidlo s elektronickým 

předřadníkem - MONTÁŽ

ks 2,000 672,56 1 345,12

PP

Kruhové plastové interiérové zářivkové svítidlo na přisazení ke stropu 

nebo na stěnu s nárazuvzdorným difuzorem z translucentního 

polykarbonátu. Zdroj 2x26W/230V, IP20, výzbroj - svítidlo s 

elektronickým předřadníkem - MONTÁŽ

11 M F(d)

Přisazené venkovní svítidlo čtvercové, základna hliník, 

povrch lak černá mat, difuzor plast opál, LED 1x30W, 

teplá 3000K, 2550lm, 230V, IP54, tř.1. rozměry 

340x340x50mm (svítidla do vstupů) - DODÁVKA

ks 16,000 7 463,81 119 420,96

PP

Přisazené venkovní svítidlo čtvercové, základna hliník, povrch lak 

černá mat, difuzor plast opál, LED 1x30W, teplá 3000K, 2550lm, 230V, 

IP54, tř.1. rozměry 340x340x50mm (svítidla do vstupů) - DODÁVKA

12 K F(m)

Přisazené venkovní svítidlo čtvercové, základna hliník, 

povrch lak černá mat, difuzor plast opál, LED 1x30W, 

teplá 3000K, 2550lm, 230V, IP54, tř.1. rozměry 

340x340x50mm (svítidla do vstupů) - MONTÁŽ

ks 16,000 672,56 10 760,96

PP

Přisazené venkovní svítidlo čtvercové, základna hliník, povrch lak 

černá mat, difuzor plast opál, LED 1x30W, teplá 3000K, 2550lm, 230V, 

IP54, tř.1. rozměry 340x340x50mm (svítidla do vstupů) - MONTÁŽ

13 M N1(d)

Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem směru úniku. 

Zdroj 11W, baterie - Ni-Cd, autonomnost bez el. 

energie minimálně 1 hodina. Pozorovací vzdálenost 

25m, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, výbava - 

autotest - DODÁVKA

ks 2,000 2 612,40 5 224,80

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

D.1.4d - Silnoproud

1000 - Profese PSV

030 - Svítidla
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PP

Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem směru úniku. Zdroj 11W, 

baterie - Ni-Cd, autonomnost bez el. energie minimálně 1 hodina. 

Pozorovací vzdálenost 25m, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, 

výbava - autotest - DODÁVKA

14 K N1(m)

Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem směru úniku. 

Zdroj 11W, baterie - Ni-Cd, autonomnost bez el. 

energie minimálně 1 hodina. Pozorovací vzdálenost 

25m, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, výbava - 

autotest - MONTÁŽ

ks 2,000 567,97 1 135,94

PP

Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem směru úniku. Zdroj 11W, 

baterie - Ni-Cd, autonomnost bez el. energie minimálně 1 hodina. 

Pozorovací vzdálenost 25m, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, 

výbava - autotest - MONTÁŽ

15 K Pol65 Demontáž a likvidace stávajících svítidel ks 41,000 223,78 9 174,98

PP Demontáž a likvidace stávajících svítidel

16 K Pol66 Přesun materiálu ks 1,000 3 879,68 3 879,68

PP Přesun materiálu
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Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 771 863,88

D D1 Elektroinstalace pro nově řešené a rekonstruované místnosti - materiál a montáže771 863,88

1 K Pol67
Přístrojová elektroinstalační plastová, universální 

krabice (montáž do dutých stěn i pod omítku)
ks 7,000 79,71 557,97

PP
Přístrojová elektroinstalační plastová, universální krabice (montáž do 

dutých stěn i pod omítku)

2 K Pol68

Rozvodná elektro instalační plastová, 

samozhášivákrabice, průměr 68 mm, universální 

(montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a 

odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem

ks 2,000 194,64 389,28

PP

Rozvodná elektro instalační plastová, samozhášivákrabice, průměr 68 

mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování 

a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.

3 K Pol69
Přístrojová plastová, samozhášivá krabice PK 60/30 v 

provedení do zásuvkového žlabu
ks 9,000 121,97 1 097,73

PP
Přístrojová plastová, samozhášivá krabice PK 60/30 v provedení do 

zásuvkového žlabu

4 K Pol70
Krabice nástěná IP54 + svorkovnice v bezhalogenovém 

provedení
ks 52,000 300,96 15 649,92

PP Krabice nástěná IP54 + svorkovnice v bezhalogenovém provedení

5 K Pol71

Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, 

barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 

1, krytí IP20

ks 2,000 314,95 629,90

PP
Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, 

plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP20

6 K Pol72

Přepínač schodišťový v provedení pod omítku, 

10A/230V, barva bílá, plastové provedení, 

samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20

ks 2,000 320,92 641,84

PP
Přepínač schodišťový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, 

plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20

7 K Pol73

Spínač jednopólový v provedení na omítku, 20A/230V, 

barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 

1, krytí IP66 (typ např. PROTECTA), (dodáváno včetně 

jednoduché krabice)

ks 1,000 600,04 600,04

PP

Spínač jednopólový v provedení na omítku, 20A/230V, barva bílá, 

plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP66 (typ např. 

PROTECTA), (dodáváno včetně jednoduché krabice)

8 K Pol74 Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů ks 2,000 1 253,82 2 507,64

PP Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů

9 K Pol75 Požární tlačítko nouzové (TOTAL, CENTRAL STOP) ks 2,000 1 106,05 2 212,10

PP Požární tlačítko nouzové (TOTAL, CENTRAL STOP)

10 K Pol76

Zásuvka (komplet) jednonásobná jednofázová 

s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 

16A/230V, barva bílá, krytí IP 40

ks 12,000 300,04 3 600,48

PP
Zásuvka (komplet) jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem 

v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, krytí IP 40

11 K Pol77 Kabel CXKH-V 2Ax1,5 P60-R B2CAS1D0 m 248,000 60,18 14 924,64

PP Kabel CXKH-V 2Ax1,5 P60-R B2CAS1D0

12 K Pol78 Kabel CXKH-V 4Bx10 P60-R B2CAS1D0 m 24,000 247,36 5 936,64

PP Kabel CXKH-V 4Bx10 P60-R B2CAS1D0

13 K Pol39 Kabel CXKH-R 2Ax1,5  B2S1D0 m 105,000 53,65 5 633,25

PP Kabel CXKH-R 2Ax1,5 B2S1D0

14 K Pol79 Kabel CXKH-R 3Cx2,5 B2S1D0 m 406,000 66,81 27 124,86

PP Kabel CXKH-R 3Cx2,5 B2S1D0

15 K Pol80 Kabel CXKH-R 3Cx4 B2S1D0 m 415,000 97,17 40 325,55

PP Kabel CXKH-R 3Cx4 B2S1D0

16 K Pol81 Kabel CXKH-R 4Bx25  B2S1D0 m 28,000 433,54 12 139,12

PP Kabel CXKH-R 4Bx25 B2S1D0

17 K Pol82 Kabel CXKH-R 3x95+70  B2S1D0 m 48,000 1 196,06 57 410,88

PP Kabel CXKH-R 3x95+70 B2S1D0

18 K Pol83 Kabel CYKY 2Ax1,5 m 6,000 43,14 258,84

PP Kabel CYKY 2Ax1,5

19 K Pol84 Kabel CYKY 3Ax1,5 m 30,000 46,18 1 385,40

PP Kabel CYKY 3Ax1,5

20 K Pol85 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 380,000 46,18 17 548,40

PP Kabel CYKY 3Cx1,5

21 K Pol86 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 270,000 54,68 14 763,60

PP Kabel CYKY 3Cx2,5

22 K Pol87 Kabel CYKY 5Cx1,5 m 18,000 55,24 994,32

PP Kabel CYKY 5Cx1,5

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

D.1.4d - Silnoproud

1000 - Profese PSV

040 - Elektroinstalace
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23 K Pol44
Vodič CY6  zelenožlutý bezhalogenové provedení 

B2s1d0
m 160,000 60,81 9 729,60

PP Vodič CY6 zelenožlutý bezhalogenové provedení B2s1d0

24 K Pol88
Vodič CY25  zelenožlutý bezhalogenové provedení 

B2s1d0
m 24,000 127,47 3 059,28

PP Vodič CY25 zelenožlutý bezhalogenové provedení B2s1d0

25 K Pol89
Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s 

atestem
m2 0,500 12 836,67 6 418,34

PP Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem

26 K Pol90
Ekvipotencionální svorkovnice sloužící pro hlavní 

pospojování a k vyrovnání nulového potenciálu
ks 1,000 1 363,09 1 363,09

PP
Ekvipotencionální svorkovnice sloužící pro hlavní pospojování a k 

vyrovnání nulového potenciálu.

27 K Pol91

Příchytka v samozhášivém provedení pro použití v 

mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 

kabelů 3x2,5mm2

ks 12,000 92,18 1 106,16

PP
Příchytka v samozhášivém provedení pro použití v mezistropech s 

hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm2

28 K Pol92

Plastový parapetní dvoukomorový zásuvkový žlab 

170/70  se stínícím profilem. Žlab včetně tvarových a 

koncových prvků

m 6,000 991,11 5 946,66

PP
Plastový parapetní dvoukomorový zásuvkový žlab 170/70 se stínícím 

profilem. Žlab včetně tvarových a koncových prvků.

29 K Pol93
Kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 

250x100x1,25mm. Žlab kotvený cca po 1,2m
m 32,000 1 010,69 32 342,08

PP
Kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 

250x100x1,25mm. Žlab kotvený cca po 1,2m

30 K Pol94

Držák kabelového žlabu 250x100 kotvený do zdi. 

Konec držáku kotvený pomocí závitové tyče šikmo do 

zdi, cena veškerého kotvícího a spojovacího materiálu

ks 34,000 693,20 23 568,80

PP

Držák kabelového žlabu 250x100 kotvený do zdi. Konec držáku 

kotvený pomocí závitové tyče šikmo do zdi, cena veškerého kotvícího 

a spojovacího materiálu

31 K Pol95

Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou 

spojkou 60x60mm. Žlab kotvený ke konstrukci střechy 

cca po 2m

m 258,000 438,62 113 163,96

PP
Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 

60x60mm. Žlab kotvený ke konstrukci střechy cca po 2m

32 K Pol96
Sada pro středové kotvení drátěného kabelového žlabu 

60x60mm pomocí závitové tyče z trapézu po cca po 2m
ks 142,000 133,05 18 893,10

PP
Sada pro středové kotvení drátěného kabelového žlabu 60x60mm 

pomocí závitové tyče z trapézu po cca po 2m.

33 K Pol97 Elektroinstalační pevná trubka PE25 + příchytky m 260,000 63,70 16 562,00

PP Elektroinstalační pevná trubka PE25 + příchytky

34 K Pol98
Stoupací kabelový žebřík 60/400mm, vedený po stěně, 

Kabelové příchytky, E60
m 6,000 716,46 4 298,76

PP
Stoupací kabelový žebřík 60/400mm, vedený po stěně, Kabelové 

příchytky, E60

35 K Pol99
Kabelová chránička s vysokou mechanickou odolností 

40/32
m 20,000 60,40 1 208,00

PP Kabelová chránička s vysokou mechanickou odolností 40/32

36 K Pol100
Kabelová chránička s vysokou mechanickou odolností 

75/61
m 12,000 76,51 918,12

PP Kabelová chránička s vysokou mechanickou odolností 75/61

37 K Pol101
Příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel + kovová 

hmoždinka HM8 + vrut - instalace po 300mm
ks 760,000 50,24 38 182,40

PP
Příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel + kovová hmoždinka HM8 + 

vrut - instalace po 300mm

38 K Pol102 Hmoždinka HM8 + vrut ks 420,000 47,14 19 798,80

PP Hmoždinka HM8 + vrut

39 K Pol103 Připojení VZT ks 1,000 6 895,98 6 895,98

PP Připojení VZT

40 K Pol20 Montážní plošina do 20m den 5,000 5 223,58 26 117,90

PP Montážní plošina do 20m

41 K Pol52 Ukončení drátu do 6mm2 ks 76,000 29,10 2 211,60

PP Ukončení drátu do 6mm2

42 K Pol104 Ukončení drátu do 35mm2 ks 2,000 81,19 162,38

PP Ukončení drátu do 35mm2

43 K Pol53 Ukončení kabelu do 2x4mm2 ks 6,000 48,66 291,96

PP Ukončení kabelu do 2x4mm2

44 K Pol54 Ukončení kabelu do 3x4mm2 ks 9,000 72,97 656,73

PP Ukončení kabelu do 3x4mm2

45 K Pol105 Ukončení kabelu do 4x25mm2 ks 5,000 487,79 2 438,95

PP Ukončení kabelu do 4x25mm2

46 K Pol106 Ukončení kabelu 3x 95+70mm2 ks 2,000 755,87 1 511,74

PP Ukončení kabelu 3x 95+70mm2

47 K Pol56 Montáž rozvodnice do 50kg ks 2,000 10 945,80 21 891,60

PP Montáž rozvodnice do 50kg

48 K Pol107 Demotáž a likvidace stávajících elektroinstalací ks 1,000 97 021,36 97 021,36

PP Demotáž a likvidace stávajících elektroinstalací

49 K Pol108
Demontáž a opětovná montáž, včetně zapojení 

stávajících prvků na fasádě (reklamy, čidla atd.)
ks 12,000 1 104,55 13 254,60

PP
Demontáž a opětovná montáž, včetně zapojení stávajících prvků na 

fasádě (reklamy, čidla atd.)

50 K Pol57 Stavební přípomoci ks 1,000 12 985,94 12 985,94

PP Stavební přípomoci

51 K Pol109 Drobný pomocný materiál ks 1,000 8 358,76 8 358,76

PP Drobný pomocný materiál

52 K Pol110 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 11 045,50 11 045,50

PP Vypracování dokumentace skutečného provedení

53 K Pol111 Revize el. zařízení ks 1,000 26 182,85 26 182,85

PP Revize el. zařízení
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54 K Pol112 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení ks 1,000 5 806,36 5 806,36

PP Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení

55 K Pol63 Proškolení obsluhy ks 1,000 2 388,22 2 388,22

PP Proškolení obsluhy

56 K Pol113 Přesun materiálu ks 1,000 9 749,90 9 749,90

PP Přesun materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 768 848,38

D D1 Dozbrojení a úprava hlavního rozvaděče 231 173,09

1 K Pol114

Výměna (úprava) přívodních vypínačů 1000A v hlavní 

rozvaděči pro možnost zapojení tlačítek systému 

Central stop

1,000 107 469,80 107 469,80

PP
Výměna (úprava) přívodních vypínačů 1000A v hlavní rozvaděči pro 

možnost zapojení tlačítek systému Central stop.

2 K Pol115 Výkonový jistič třípólový C40/3 50kA 1,000 30 618,43 30 618,43

PP Výkonový jistič třípólový C40/3 50kA

3 K Pol116 Výkonový jistič třípólový C80/3 50kA 1,000 30 990,11 30 990,11

PP Výkonový jistič třípólový C80/3 50kA

4 K Pol117
Výkonový jistič třípólový C200/3 50kA včetně vypínací 

cívky 24V
1,000 33 651,49 33 651,49

PP Výkonový jistič třípólový C200/3 50kA včetně vypínací cívky 24V

5 K Pol118 Transformátot 230V/24V 50VA 1,000 2 836,01 2 836,01

PP Transformátot 230V/24V 50VA

6 K Pol119 Pojistkový sspodek do 63A 3,000 1 038,88 3 116,64

PP Pojistkový sspodek do 63A

7 K Pol120 Pojistka 4A do pojistkového spodku 3,000 75,15 225,45

PP Pojistka 4A do pojistkového spodku

8 K Pol121 Popis přístrojů a okruhů 25,000 54,73 1 368,25

PP Popis přístrojů a okruhů

9 K Pol122 Drobný pomocný materiál (vodiče, šrouby ….) 1,000 11 941,09 11 941,09

PP Drobný pomocný materiál (vodiče, šrouby ….)

10 K Pol123 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče 1,000 8 955,82 8 955,82

PP Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče

D D2 Rozvaděč osvětlení ledové plochy 537 675,29

11 K Pol124

Oceloplechová skříňová rozvodnice s rozměry 800 x 

2000 x 400 mm, včetně montážní desky a podstavce o 

výšce 100 mm. Barva světle šedá. Krytí IP30/20

1,000 54 283,45 54 283,45

PP

Oceloplechová skříňová rozvodnice s rozměry 800 x 2000 x 400 mm, 

včetně montážní desky a podstavce o výšce 100 mm. Barva světle 

šedá. Krytí IP30/20.

12 K Pol125 Bočnice ke skříni 400 x 2000 mm 2,000 1 824,75 3 649,50

PP Bočnice ke skříni 400 x 2000 mm

13 K Pol126 Hlavní vypínač na panel třípólový 100A 1,000 5 507,83 5 507,83

PP Hlavní vypínač na panel třípólový 100A

14 K Pol127

Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a 

uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, 

maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní 

proud 25kA

1,000 31 345,37 31 345,37

PP

Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového 

jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, 

bleskový impulsní proud 25kA.

15 K Pol128 Jistič jednopólový B2/1 2,000 517,38 1 034,76

PP Jistič jednopólový B2/1

16 K Pol129 Jistič jednopólový B10/1 7,000 416,45 2 915,15

PP Jistič jednopólový B10/1

17 K Pol130 Jistič jednopólový B16/1 6,000 416,45 2 498,70

PP Jistič jednopólový B16/1

18 K Pol131 Jistič jednopólový C16/1 1,000 794,82 794,82

PP Jistič jednopólový C16/1

19 K Pol132 Jistič třípólový D16/3 11,000 1 867,29 20 540,19

PP Jistič třípólový D16/3

20 K Pol133 Jistič třípólový B25/3 2,000 1 115,00 2 230,00

PP Jistič třípólový B25/3

21 K Pol134 Proudový chránič 25A/4/0,03A 2,000 4 119,67 8 239,34

PP Proudový chránič 25A/4/0,03A

22 K Pol135 Instalační stykač 25A/3/230V 1,000 1 399,35 1 399,35

PP Instalační stykač 25A/3/230V

23 K Pol136
Elektronický diferenční termostat pro ochranu potrubí s 

instalací na DIN lištu. Např. Devireg 316
1,000 9 564,82 9 564,82

PP
Elektronický diferenční termostat pro ochranu potrubí s instalací na 

DIN lištu. Např. Devireg 316.

24 K Pol137 Zdroj 230V/24V DC 30W v provedení na lištu 1,000 2 686,74 2 686,74

PP Zdroj 230V/24V DC 30W v provedení na lištu

25 K Pol138
Řidící systém 8DI,8DO. Rozhraní: RS232, RS485, 

Ethernet, napájení 24V/ DC, provedení na lištu
1,000 110 544,64 110 544,64

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

D.1.4d - Silnoproud

1000 - Profese PSV

050 - Rozvaděče
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PP
Řidící systém 8DI,8DO. Rozhraní: RS232, RS485, Ethernet. Napájení 

24V/ DC, provedení na lištu.

26 K Pol139
Vstupní brána pro správu a řízení stmívatelných svítidel 

4x64 DALI/RS485/24VDC
3,000 76 497,61 229 492,83

PP
Vstupní brána pro správu a řízení stmívatelných svítidel 4x64 

DALI/RS485/24VDC

27 K Pol140 Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m 3,000 1 636,68 4 910,04

PP Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m

28 K Pol141 Řadová svorka 2 až 4 mm2 80,000 19,25 1 540,00

PP Řadová svorka 2 až 4 mm2

29 K Pol142 Řadová svorka 25 mm2 3,000 83,74 251,22

PP Řadová svorka 25 mm2

30 K Pol121 Popis přístrojů a okruhů 185,000 54,73 10 125,05

PP Popis přístrojů a okruhů

31 K Pol122 Drobný pomocný materiál (vodiče, šrouby ….) 1,000 22 837,33 22 837,33

PP Drobný pomocný materiál (vodiče, šrouby ….)

32 K Pol123 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče 1,000 8 105,01 8 105,01

PP Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče

33 K Pol143 Výrobní štítek 1,000 3 179,15 3 179,15

PP Výrobní štítek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 854 740,65

D D1 Ochrana před bleskem (hromosvod) 1 854 740,65

D D2 Jímací vedení na střeše 606 940,94

1 K Pol144 Jímací vedení střecha - Drát AlMgSi 8 m 2 145,000 144,79 310 574,55

PP Jímací vedení střecha - Drát AlMgSi 8

2 K Pol145
PV "falcovka" na střechu - Uchycení vedení na 

oplechování (atiku)
ks 180,000 112,29 20 212,20

PP PV "falcovka" na střechu - Uchycení vedení na oplechování (atiku)

3 K Pol146
Podpěra FB - Podpěra beton-plast pro plochou střechu 

(podpěra musí být schválená dodavatelem střechy)
ks 1 965,000 74,08 145 567,20

PP
Podpěra FB - Podpěra beton-plast pro plochou střechu (podpěra musí 

být schválená dodavatelem střechy)

4 K Pol147 MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát ks 102,000 110,64 11 285,28

PP MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát

5 K Pol148 SK svorka - svorka křížová pro spojení drát-drát ks 80,000 119,05 9 524,00

PP SK svorka - svorka křížová pro spojení drát-drát

6 K Pol149 Dilatační vložka Al - Pro vedení AlMgSi na oplechování ks 39,000 145,68 5 681,52

PP Dilatační vložka Al - Pro vedení AlMgSi na oplechování

7 K Pol150 Svorka KS - Pro propojení drátu a dilatační vložky ks 78,000 110,64 8 629,92

PP Svorka KS - Pro propojení drátu a dilatační vložky

8 K Pol151 Pomocný jímač 0,5m z drátu AlMgSi 8 ks 22,000 255,24 5 615,28

PP Pomocný jímač 0,5m z drátu AlMgSi 8

9 K Pol152 JT - Jímací tyč 4000/16-10 mm ks 7,000 5 970,54 41 793,78

PP JT - Jímací tyč 4000/16-10 mm

10 K Pol153 Beton pod JT ks 7,000 987,34 6 911,38

PP Beton pod JT

11 K Pol154 Podložka pod beton ks 7,000 211,38 1 479,66

PP Podložka pod beton

12 K Pol155 Svorka k JT - Pro připojení JT k vedení ks 29,000 128,58 3 728,82

PP Svorka k JT - Pro připojení JT k vedení

13 K Pol156 SP - Svorka připojovací ks 51,000 111,17 5 669,67

PP SP - Svorka připojovací

14 K Pol157

Sada pro oddálený hromosvod stožáru slaboproudu, 

stožár včetně kotvení, Jímací hrot d-1m, podpůrná 

trubka d-6,2m, 3x distanční tyč d-1030, včetně kotvení

ks 1,000 30 267,68 30 267,68

PP

Sada pro oddálený hromosvod stožáru slaboproudu, stožár včetně 

kotvení, Jímací hrot d-1m, podpůrná trubka d-6,2m, 3x distanční tyč d-

1030, včetně kotvení

D D3 Svody 257 340,52

15 K Pol158 Drát AlMgSi 8 m 494,000 159,71 78 896,74

PP Drát AlMgSi 8

16 K Pol159

Podpěra drátu (nerez) - Pro svody i svislá vedení na 

střechách (podpěra musí být schválená dodavatelem 

fasády)

ks 570,000 150,64 85 864,80

PP
Podpěra drátu (nerez) - Pro svody i svislá vedení na střechách 

(podpěra musí být schválená dodavatelem fasády)

17 K Pol147 MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát ks 18,000 110,64 1 991,52

PP MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát

18 K Pol156 SP - Svorka připojovací ks 8,000 111,17 889,36

PP SP - Svorka připojovací

19 K Pol160 Skušební svorka SZ ks 38,000 128,05 4 865,90

PP Skušební svorka SZ

20 K Pol161 Označovací štítek pro svod ke ZS ks 38,000 26,46 1 005,48

PP Označovací štítek pro svod ke ZS

21 K Pol162 Zaváděcí tyč FeZn 16/10 s izolací ks 38,000 1 074,70 40 838,60

PP Zaváděcí tyč FeZn 16/10 s izolací

22 K Pol163 Podpěra zaváděcí tyče ks 76,000 298,53 22 688,28

PP Podpěra zaváděcí tyče

23 K Pol164 Montážní plošina max. 20m den 8,000 2 537,48 20 299,84

PP Montážní plošina max. 20m

D D4 Uzemnění 152 170,00

24 K Pol165 Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů m 455,000 200,02 91 009,10

PP Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů

25 K Pol166 Drát FeZn 10 m 186,000 73,14 13 604,04

PP Drát FeZn 10

26 K Pol167 Pásek NEREZ 30x3,5 - 50kg/60m m 20,000 207,47 4 149,40

PP Pásek NEREZ 30x3,5 - 50kg/60m

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

D.1.4d - Silnoproud

1000 - Profese PSV

060 - Hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K Pol168
Podpěra páskového vedení do zdi s příchytkou a 

vrutem NEREZ
ks 60,000 226,88 13 612,80

PP Podpěra páskového vedení do zdi s příchytkou a vrutem NEREZ

28 K Pol156 SP - Svorka připojovací ks 50,000 111,17 5 558,50

PP SP - Svorka připojovací

29 K Pol169 Svorka klínová - Napojení pásek-pásek ks 32,000 124,93 3 997,76

PP Svorka klínová - Napojení pásek-pásek

30 K Pol170 Svorka klínová - Napojení pásek-drát ks 208,000 97,30 20 238,40

PP Svorka klínová - Napojení pásek-drát

D D5 Společné položky pro ochranu před bleskem 264 976,71

31 K Pol171 Demontáž stávajícího hromosvodu a likvidace ks 1,000 153 931,84 153 931,84

PP Demontáž stávajícího hromosvodu a likvidace

32 K Pol172 Drobný pomocný materiál ks 1,000 52 235,01 52 235,01

PP Drobný pomocný materiál

33 K Pol173 Stavební přípomoci ks 1,000 20 896,91 20 896,91

PP Stavební přípomoci

34 K Pol174 Revize a měření ks 1,000 17 911,63 17 911,63

PP Revize a měření

35 K Pol175 Dokumentace skutečného stavu ks 1,000 5 074,96 5 074,96

PP Dokumentace skutečného stavu

36 K Pol176 Přesun materiálu ks 1,000 14 926,36 14 926,36

PP Přesun materiálu

D D6 Zemní práce 573 312,48

37 K Pol177 Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída m 449,000 358,78 161 092,22

PP Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída

38 K Pol178 Zához rýhy 50x110 4.třída m 449,000 246,28 110 579,72

PP Zához rýhy 50x110 4.třída

39 K Pol179 Hutnění zeminy m3 246,000 98,51 24 233,46

PP Hutnění zeminy

40 K Pol180 Sejmutí drnu a osetí trávou m2 56,000 98,51 5 516,56

PP Sejmutí drnu a osetí trávou

41 K Pol181
Rozebrání a opětovné položení stávající betonové 

dlažby
m2 24,000 668,70 16 048,80

PP Rozebrání a opětovné položení stávající betonové dlažby

42 K Pol182 Asfaltový povrch 10cm dodávka včetně práce m2 118,000 985,13 116 245,34

PP Asfaltový povrch 10cm dodávka včetně práce

43 K Pol183 Řezání spáry v asfaltu m 472,000 141,80 66 929,60

PP Řezání spáry v asfaltu

44 K Pol184 Vytrhání asfaltu ze spáry m2 118,000 417,93 49 315,74

PP Vytrhání asfaltu ze spáry

45 K Pol185 Podklad komunikací ze štěrkopísku do 15cm m3 16,000 1 459,44 23 351,04

PP Podklad komunikací ze štěrkopísku do 15cm
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 161 077,71

D D1 Venkovní osvětlení - materiál a montáže 161 077,71

1 K Pol186

Kompenzované výbojkové svítidlo 100W včetně 

předřadníku, a 0,5m výložníku,  napájení 230V/100W, 

IP65, zdroj sodíková výbojka na 4m žárově zinkovaném 

stožáru. Stožár včetně elektrovýzbroje a uzemňovací 

svorky

ks 2,000 18 463,99 36 927,98

PP

Kompenzované výbojkové svítidlo 100W včetně předřadníku, a 0,5m 

výložníku, napájení 230V/100W, IP65, zdroj sodíková výbojka na 4m 

žárově zinkovaném stožáru. Stožár včetně elektrovýzbroje a 

uzemňovací svorky.

2 K Pol187
Demontáž a likvidace stávajícího VO svítidla na 8m 

stožáru
ks 1,000 2 388,22 2 388,22

PP Demontáž a likvidace stávajícího VO svítidla na 8m stožáru

3 K Pol188 Kabel CYKY 4Bx4 m 64,000 83,93 5 371,52

PP Kabel CYKY 4Bx4

4 K Pol189 Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů m 52,000 80,60 4 191,20

PP Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů

5 K Pol166 Drát FeZn 10 m 3,000 73,14 219,42

PP Drát FeZn 10

6 K Pol169 Svorka klínová - Napojení pásek-pásek ks 2,000 124,93 249,86

PP Svorka klínová - Napojení pásek-pásek

7 K Pol170 Svorka klínová - Napojení pásek-drát ks 4,000 97,30 389,20

PP Svorka klínová - Napojení pásek-drát

8 K Pol190 Chránička KOPOFLEX 110/94 m 8,000 85,09 680,72

PP Chránička KOPOFLEX 110/94

9 K Pol191 Výkop rýhy 50x70 volný terén 4.třída m 43,000 417,93 17 970,99

PP Výkop rýhy 50x70 volný terén 4.třída

10 K Pol192 Zához rýhy 50x70 4.třída m 43,000 156,73 6 739,39

PP Zához rýhy 50x70 4.třída

11 K Pol177 Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída m 6,000 358,78 2 152,68

PP Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída

12 K Pol178 Zához rýhy 50x110 4.třída m 6,000 246,28 1 477,68

PP Zához rýhy 50x110 4.třída

13 K Pol193 Hutnění zeminy m3 19,000 98,51 1 871,69

PP Hutnění zeminy

14 K Pol194 Pískové lože m3 5,000 2 015,06 10 075,30

PP Pískové lože

15 K Pol195 Vytvoření pískového lože m 49,000 52,25 2 560,25

PP Vytvoření pískového lože

16 K Pol196 Fólie + položení m 49,000 16,42 804,58

PP Fólie + položení

17 K Pol197 Výkop pro stožár VO ks 2,000 1 418,00 2 836,00

PP Výkop pro stožár VO

18 K Pol198 Základ pod stožár VO ks 2,000 3 882,34 7 764,68

PP Základ pod stožár VO

19 K Pol199 Asfaltový povrch 10cm dodávka včetně práce m2 3,000 985,13 2 955,39

PP Asfaltový povrch 10cm dodávka včetně práce

20 K Pol183 Řezání spáry v asfaltu m 12,000 141,80 1 701,60

PP Řezání spáry v asfaltu

21 K Pol184 Vytrhání asfaltu ze spáry m2 3,000 417,93 1 253,79

PP Vytrhání asfaltu ze spáry

22 K Pol185 Podklad komunikací ze štěrkopísku do 15cm m3 1,000 1 459,44 1 459,44

PP Podklad komunikací ze štěrkopísku do 15cm

23 K Pol200 Geodetické zaměření m 49,000 537,35 26 330,15

PP Geodetické zaměření

24 K Pol201 Vytyčení trati kabelového vedení km 0,050 44 779,09 2 238,95

PP Vytyčení trati kabelového vedení

25 K Pol202 Ukončení kabelu do 4x4mm2 ks 5,000 97,32 486,60

PP Ukončení kabelu do 4x4mm2

26 K Pol203 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 2 388,22 2 388,22

PP Vypracování dokumentace skutečného provedení

27 K Pol204 Revize el. zařízení ks 1,000 6 716,87 6 716,87

PP Revize el. zařízení

28 K Pol205 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení ks 1,000 4 776,43 4 776,43

PP Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení

29 K Pol206 Proškolení obsluhy ks 1,000 1 850,87 1 850,87

PP Proškolení obsluhy

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

D.1.4d - Silnoproud

1000 - Profese PSV

070 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K Pol207 Přesun materiálu ks 1,000 4 248,04 4 248,04

PP Přesun materiálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 926 662,46

D Díl 1 Kamerový systém 815 317,71

1 K 1.1

Venkovní kompaktní IP kamera s varifokálním 

objektivem a IR přísvitem. Volitelná komprese 

H.264/MJPEG, dual streaming, 3 Mpix rozlišení (2048 x 

1536) s frekvencí 15 snímků/s doplněné o funkci WDR 

zajišťující lepší kvalitu obrazu. Držák pro instalace na 

ze

ks 18,000 9 729,60 175 132,80

PP

Venkovní kompaktní IP kamera s varifokálním objektivem a IR 

přísvitem. Volitelná komprese H.264/MJPEG, dual streaming, 3 Mpix 

rozlišení (2048 x 1536) s frekvencí 15 snímků/s doplněné o funkci 

WDR zajišťující lepší kvalitu obrazu. Držák pro instalace na zeď a 

trubkovou konstrukci střechy je součásti dodávky.

2 K 1.2

NVR-24 IP kamer, až 10 Mpix na kanál, záznam 30 

sn/s při Full HD (1920x1080) na každý kanál, 

HDMI/VGA výstup pro monitor (Full HD), 8x SATA HDD 

(není součástí), až 32TB, ovládání přes USB myš nebo 

klávesnici, JBOD, RAID 0,1,5,6+Hot Swap, 4xGb LAN 

(režim z

ks 1,000 38 918,40 38 918,40

PP

NVR-24 IP kamer, až 10 Mpix na kanál, záznam 30 sn/s při Full HD 

(1920x1080) na každý kanál, HDMI/VGA výstup pro monitor (Full HD), 

8x SATA HDD (není součástí), až 32TB, ovládání přes USB myš nebo 

klávesnici, JBOD, RAID 0,1,5,6+Hot Swap, 4xGb LAN (režim 

zálohy/dělení zátěže/2 sítě), 2x USB 3.0 a 4x USB 2.0 pro zálohování 

dat a konfiguraci, rack 2U provedení, přístup ze sítě přes Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Windows software klient, 

MAC klient, Vmobil aplikace / český jazyk, Dual Core Intel® Core™ i3 

3.3GHz Processor, 4GB DDR3 RAM, 230V~/130W, 88x439x520mm, 

vnitřní prostředí 0-40°C

3 K 1.3

PC pro NVR Professional – PC sestava jako klientská 

stanice pro NVR VS-2008 - CPU E5300 2,6GHz, 1GB 

RAM- DDR2, 500GB SATA 27/4 HDD, DVD R+-

/RW/RAM, 1Gb LAN, klávesnice, myš.

ks 1,000 30 405,00 30 405,00

PP

PC pro NVR Professional – PC sestava jako klientská stanice pro NVR 

VS-2008 - CPU E5300 2,6GHz, 1GB RAM- DDR2, 500GB SATA 27/4 

HDD, DVD R+-/RW/RAM, 1Gb LAN, klávesnice, myš.

4 K 1.4

NVR Professional – Kompletní Software pro IP kamery. 

Zobrazovací, záznamový a přehrávací softwares 

architekturou server - klient. Pomocí NVR Professional 

lze nastavit různé varianty zobrazení záběrů až z 64 

kamer na monitor.

ks 1,000 38 918,40 38 918,40

PP

NVR Professional – Kompletní Software pro IP kamery. Zobrazovací, 

záznamový a přehrávací softwares architekturou server - klient. 

Pomocí NVR Professional lze nastavit různé varianty zobrazení záběrů 

až z 64 kamer na monitor.

5 K 1.5

Výkonný 16 portový switch 10/100, PoE na všech 16 

portech, pro napájení zařízení dle normy IEEE 802.3af 

(max.260 W). Kovová skříň, provedení rack 19“.

ks 1,000 26 756,41 26 756,41

PP

Výkonný 16 portový switch 10/100, PoE na všech 16 portech, pro 

napájení zařízení dle normy IEEE 802.3af (max.260 W). Kovová skříň, 

provedení rack 19“.

6 K 1.6

switch 8x10/100, 8xPoE dle normy IEEE 802.3af, 

123W, kompaktní kov.provedení, do rack police, 

280x180x44 mm

ks 2,000 26 756,40 53 512,80

PP
switch 8x10/100, 8xPoE dle normy IEEE 802.3af, 123W, kompaktní 

kov.provedení, do rack police, 280x180x44 mm

7 K 1.7 Monitor PC 22“, LCD, 16:9 ks 2,000 6 081,00 12 162,00

PP Monitor PC 22“, LCD, 16:9

8 K 1.8
Digitální převodník pro jedno SM vlákno s SC 

konektorem
ks 4,000 9 121,50 36 486,00

PP Digitální převodník pro jedno SM vlákno s SC konektorem

9 K 1.9
Nástěnný datový rozvaděč 19”- výška18U, hloubka 600 

mm
ks 3,000 8 513,40 25 540,20

PP Nástěnný datový rozvaděč 19”- výška18U, hloubka 600 mm

10 K 1.10 Napájeví panel 19", 6x 230V , vypínač ks 3,000 1 216,20 3 648,60

PP Napájeví panel 19", 6x 230V , vypínač

11 K 1.11 Patchpanel 24 portů pro 19" rozvaděč cat.5e ks 3,000 3 648,60 10 945,80

PP Patchpanel 24 portů pro 19" rozvaděč cat.5e

12 K 1.12 Montážní sada ks 15,000 425,67 6 385,05

PP Montážní sada

13 K 1.13 Vyvazovací panel ks 3,000 425,67 1 277,01

PP Vyvazovací panel

14 K 1.14 Popis a záznam rozvaděče kpl 3,000 972,96 2 918,88

PP Popis a záznam rozvaděče

15 K 1.15 Uzemnění rozvaděče na stávající zem kpl 3,000 425,67 1 277,01

PP Uzemnění rozvaděče na stávající zem

16 K 1.16 Úprava a závěrečné práce v rozvaděči kpl 3,000 6 081,00 18 243,00

D.1.4e - Slaboproudá elektronika

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu

1000 - Profese PSV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Úprava a závěrečné práce v rozvaděči

17 K 1.17 Optický svár ks 8,000 4 256,70 34 053,60

PP Optický svár

18 K 1.18
19" optická vana kompletní, 24x 9/125μm konektor SC, 

včetně pigtailů a optické kazety, výška 1U
ks 3,000 5 594,52 16 783,56

PP
19" optická vana kompletní, 24x 9/125μm konektor SC, včetně pigtailů 

a optické kazety, výška 1U

19 K 1.19 Patch kabel UTP CAT.5e 1m ks 25,000 60,81 1 520,25

PP Patch kabel UTP CAT.5e 1m

20 K 1.20 Optický Patch kabel 2*ST-ST 50/125 2m ks 4,000 972,96 3 891,84

PP Optický Patch kabel 2*ST-ST 50/125 2m

21 K 1.21 Hard disk HDD 500 GB SATA, 24/7 VARIANT ks 4,000 2 432,40 9 729,60

PP Hard disk HDD 500 GB SATA, 24/7 VARIANT

22 K 1.22 OK SM 8. vl. 9/125 univerzální m 350,000 60,81 21 283,50

PP OK SM 8. vl. 9/125 univerzální

23 K 1.23 Kabel UTP cat.5e, LSZH m 1 710,000 36,49 62 397,90

PP Kabel UTP cat.5e, LSZH

24 K 1.24 Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N m 550,000 42,57 23 413,50

PP Trubka ohebná PVC pr.16, mechanická odolnost 320N

25 K 1.25 Trubka ohebná PVC pr.29, mechanická odolnost 320N m 250,000 48,65 12 162,50

PP Trubka ohebná PVC pr.29, mechanická odolnost 320N

26 K 1.26 Protahovací vodič CY1,5 mm m 25,000 36,49 912,25

PP Protahovací vodič CY1,5 mm

27 K 1.27 Lišta vkládací 40X15 m 5,000 60,81 304,05

PP Lišta vkládací 40X15

28 K 1.28 Krabice odbočná pr.97, pod omítku ks 20,000 121,62 2 432,40

PP Krabice odbočná pr.97, pod omítku

29 K 1.29 Víčko ke kruhové krabici ks 20,000 25,54 510,80

PP Víčko ke kruhové krabici

30 K 1.30 Příprava kabelu pro uložení do 10 žil kpl 36,000 437,83 15 761,88

PP Příprava kabelu pro uložení do 10 žil

31 K 1.31 Forma kabelová na kabelu do 5x2 kpl 72,000 1 036,20 74 606,40

PP Forma kabelová na kabelu do 5x2

32 K 1.32 Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2 kpl 72,000 121,62 8 756,64

PP Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2

33 K 1.33 Proměření metalické kabeláže (port) kpl 36,000 60,81 2 189,16

PP Proměření metalické kabeláže (port)

34 K 1.34 Vystavení měřicího protokolu - metalika kpl 36,000 60,81 2 189,16

PP Vystavení měřicího protokolu - metalika

35 K 1.35 Proměření optické kabeláže OTDR (link) kpl 4,000 425,67 1 702,68

PP Proměření optické kabeláže OTDR (link)

36 K 1.36 Vystavení měřicího protokolu - optika kpl 4,000 425,67 1 702,68

PP Vystavení měřicího protokolu - optika

37 K 1.37 Certifikace sítě kpl 1,000 9 729,60 9 729,60

PP Certifikace sítě

38 K 1.38 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,000 1 216,20 1 216,20

PP Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení

39 K 1.39 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,000 2 432,40 2 432,40

PP Výchozí revize, vypracování revizní zprávy

40 K 1.40 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 2 432,40 2 432,40

PP Dokumentace skutečného provedení

41 K 1.41 Doprava a přesun materiálu kpl 1,000 9 729,60 9 729,60

PP Doprava a přesun materiálu

42 K 1.42 Podružný materiál kpl 1,000 10 945,80 10 945,80

PP Podružný materiál

D Díl 2 Evakuační rozhlas podle  normy EN 54-4 1 261 201,70
43 K 2.1 Dig. vystupni modul , EN 54-16 ks 2,000 42 567,00 85 134,00

PP Dig. vystupni modul , EN 54-16

44 K 2.2 Dig. vystupni modul , EN 54-16 ks 4,000 42 567,00 170 268,00

PP Dig. vystupni modul , EN 54-16

45 K 2.3 Zesilovač 4X500, verze 1.1 ks 5,000 79 053,56 395 267,80

PP Zesilovač 4X500, verze 1.1

46 K 2.4 Vstupni kabel  - zesilovac, 0,5 m zeleny ks 10,000 547,29 5 472,90

PP Vstupni kabel - zesilovac, 0,5 m zeleny

47 K 2.5 Vystupni kabel 2 zesilovace ks 5,000 547,29 2 736,45

PP Vystupni kabel 2 zesilovace

48 K 2.6 Zalozni kabel ks 5,000 547,29 2 736,45

PP Zalozni kabel

49 K 2.7 Dig.stan.hlas.  EN54-16, 12 tlac. ks 1,000 23 107,80 23 107,80

PP Dig.stan.hlas. EN54-16, 12 tlac.

50 K 2.8 Dig.klaves. Modul EN54-16,18 tlac. ks 1,000 27 972,60 27 972,60

PP Dig.klaves. Modul EN54-16,18 tlac.

51 K 2.9 Sitova napajeci jednotka ks 2,000 5 472,90 10 945,80

PP Sitova napajeci jednotka

52 K 2.10 Univerzální modul rozhraní ks 2,000 5 472,90 10 945,80

PP Univerzální modul rozhraní

53 K 2.11 Audio zdrojova jednotka "All-in-one" ks 1,000 70 539,60 70 539,60

PP Audio zdrojova jednotka "All-in-one"

54 K 2.12 Zalozni sit. zdroj EN54-4, ks 1,000 9 729,60 9 729,60

PP Zalozni sit. zdroj EN54-4,

55 K 2.13 Akumulator 12V / 105 Ah ks 4,000 6 081,00 24 324,00

PP Akumulator 12V / 105 Ah

56 K 2.14 Provozní kniha evakuačního rozhlasu ks 1,000 2 432,40 2 432,40

PP Provozní kniha evakuačního rozhlasu

Strana 131 z 148



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 2.15
Kabel 1–CSKH–V180 P30-R, PH120-R, PS30, 

E30,P90-R B2s1d0  - 4x4,0 RE
m 3 000,000 72,97 218 910,00

PP
Kabel 1–CSKH–V180 P30-R, PH120-R, PS30, E30,P90-R B2s1d0 - 

4x4,0 RE

58 K 2.16
Kabel 1–CSKH–V180 P30-R, PH120-R, PS30, 

E30,P90-R B2s1d0  - 2x1,5 RE
m 250,000 48,65 12 162,50

PP
Kabel 1–CSKH–V180 P30-R, PH120-R, PS30, E30,P90-R B2s1d0 - 

2x1,5 RE

59 K 2.17 Kabelová příchytka PO ks 1 000,000 36,49 36 490,00

PP Kabelová příchytka PO

60 K 2.18 Trubka pevná pr.16, včetně spojek, oblouků atp. m 250,000 48,65 12 162,50

PP Trubka pevná pr.16, včetně spojek, oblouků atp.

61 K 2.19 Ochranná trubka ohebná m 250,000 48,65 12 162,50

PP Ochranná trubka ohebná

62 K 2.20 Protahovací vodič CY1,5 mm m 100,000 24,32 2 432,00

PP Protahovací vodič CY1,5 mm

63 K 2.21 Krabice instalační / rozvodná, keramická svorkovnice ks 50,000 608,10 30 405,00

PP Krabice instalační / rozvodná, keramická svorkovnice

64 K 2.22 Lišta vkládací 24x22 m 50,000 97,30 4 865,00

PP Lišta vkládací 24x22

65 K 2.23 Lišta vkládací 40x40 m 50,000 97,30 4 865,00

PP Lišta vkládací 40x40

66 K 2.24 Sestavení řídícího programu kpl 1,000 30 405,00 30 405,00

PP Sestavení řídícího programu

67 K 2.25 Oživení systému kpl 1,000 12 162,00 12 162,00

PP Oživení systému

68 K 2.26 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,000 1 216,20 1 216,20

PP Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení

69 K 2.27 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,000 3 648,60 3 648,60

PP Výchozí revize, vypracování revizní zprávy

70 K 2.28 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným kpl 1,000 9 729,60 9 729,60

PP Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným

71 K 2.29 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 3 648,60 3 648,60

PP Dokumentace skutečného provedení

72 K 2.30 Doprava a přesun materiálu kpl 1,000 14 594,40 14 594,40

PP Doprava a přesun materiálu

73 K 2.31 Podružný materiál kpl 1,000 9 729,60 9 729,60

PP Podružný materiál

D Díl 3 Společné náklady 661 632,05
74 K 3.1 EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice ks 5,000 972,96 4 864,80

PP EPS 2 ekvipotencionální svorkovnice

75 K 3.2 KO 125 E krabice odbočná ks 5,000 364,86 1 824,30

PP KO 125 E krabice odbočná

76 K 3.3 V 125 E víčko ke krabici KO 125E ks 5,000 36,49 182,45

PP V 125 E víčko ke krabici KO 125E

77 K 3.4 CY 6 mm2,, pevně m 350,000 48,65 17 027,50

PP CY 6 mm2,, pevně

78 K 3.5 Průraz zdi cihlové ks 10,000 36,49 364,90

PP Průraz zdi cihlové

79 K 3.6 Průraz zdi železobetonové ks 15,000 60,81 912,15

PP Průraz zdi železobetonové

80 K 3.7 Průraz stropu železobeton ks 10,000 60,81 608,10

PP Průraz stropu železobeton

81 K 3.8
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 

30 mm
m 150,000 36,49 5 473,50

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm

82 K 3.9
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 

70 mm
m 100,000 60,81 6 081,00

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 70 mm

83 K 3.10
Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 

100 mm
m 50,000 60,81 3 040,50

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 100 mm

84 K 3.11
Kabelový žlab 50x60 oceloplechový požárně odolný, 

přepážka
m 300,000 364,86 109 458,00

PP Kabelový žlab 50x60 oceloplechový požárně odolný, přepážka

85 K 3.12
Kabelový žlab 150x300 oceloplechový požárně odolný, 

přepážka
m 230,000 486,48 111 890,40

PP Kabelový žlab 150x300 oceloplechový požárně odolný, přepážka

86 K 3.13
Závěs(profil U)s navařenou základnovou deskou dálka 

300mm, pozink.
ks 690,000 121,62 83 917,80

PP Závěs(profil U)s navařenou základnovou deskou dálka 300mm, pozink.

87 K 3.14 Nástěnný výložník šíře 310mm, pozink. ks 35,000 97,30 3 405,50

PP Nástěnný výložník šíře 310mm, pozink.

88 K 3.15 Rozpěrka do závěsu  45mm, pozink. ks 550,000 12,16 6 688,00

PP Rozpěrka do závěsu 45mm, pozink.

89 K 3.16 Šroub M10x90  s šestihrannou ks 1 500,000 6,08 9 120,00

PP Šroub M10x90 s šestihrannou

90 K 3.17 Profilová lišta se šířkou výřezu 17mm, děrovaná, 2m ks 130,000 182,43 23 715,90

PP Profilová lišta se šířkou výřezu 17mm, děrovaná, 2m

91 K 3.18 Závitová tyč délka 1m, závit M8 ks 1 100,000 24,32 26 752,00

PP Závitová tyč délka 1m, závit M8

92 K 3.19 Šestihranné matky, závit M8 ks 2 200,000 24,32 53 504,00

PP Šestihranné matky, závit M8

93 K 3.20 Podložka pro univerzální použití, M10 ks 2 200,000 3,65 8 030,00

PP Podložka pro univerzální použití, M10

94 K 3.21 Úhlová spojka  pozink. ks 1 100,000 60,81 66 891,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Úhlová spojka pozink.

95 K 3.22 Spojovací lišta, šířka 285mm, pozink. ks 550,000 42,57 23 413,50

PP Spojovací lišta, šířka 285mm, pozink.

96 K 3.23 Šroub M6x12 s plochou hlavou poz. ks 250,000 12,16 3 040,00

PP Šroub M6x12 s plochou hlavou poz.

97 K 3.24 Přepážka výška 150mm, pozinkovaná ks 230,000 182,43 41 958,90

PP Přepážka výška 150mm, pozinkovaná

98 K 3.25 Uzemňovací svorka SB ks 5,000 42,57 212,85

PP Uzemňovací svorka SB

99 K 3.26 Hmoždinka ocelová 8mm ks 250,000 12,16 3 040,00

PP Hmoždinka ocelová 8mm

100 K 3.27 Vyvazovací pásek 140x4,6 ks 100,000 6,08 608,00

PP Vyvazovací pásek 140x4,6

101 K 3.28 Vyvazovací pásek 200x4,6 ks 100,000 6,08 608,00

PP Vyvazovací pásek 200x4,6

102 K 3.29 Vyvazovací pásek 260x4,6 ks 100,000 12,16 1 216,00

PP Vyvazovací pásek 260x4,6

103 K 3.30 Vyvazovací pásek 370 x 4,8 ks 100,000 12,16 1 216,00

PP Vyvazovací pásek 370 x 4,8

104 K 3.31 Podružný instalační materiál kpl 1,000 42 567,00 42 567,00

PP Podružný instalační materiál

D Díl 4 Demontáž a montáž stávajících zařízení 188 511,00
105 K 4.1 Demontáž  antény STA kpl 1,000 3 648,60 3 648,60

PP Demontáž antény STA

106 K 4.2 Demontáž  anténního stožáru STA kpl 1,000 2 432,40 2 432,40

PP Demontáž anténního stožáru STA

107 K 4.3 Demontáž kabelového připojení STA kpl 1,000 2 432,40 2 432,40

PP Demontáž kabelového připojení STA

108 K 4.4 Montáž  antény STA, (nová anténa) kpl 1,000 3 648,60 3 648,60

PP Montáž antény STA, (nová anténa)

109 K 4.5
Montáž  anténního stožáru STA (nový stožár), umístění 

dle zaměření signálu
kpl 1,000 3 648,60 3 648,60

PP
Montáž anténního stožáru STA (nový stožár), umístění dle zaměření 

signálu

110 K 4.6
Montáž nového kabelového připojení STA, nutná 

prohlídka na místě stavby s provozovatelem
kpl 1,000 6 081,00 6 081,00

PP
Montáž nového kabelového připojení STA, nutná prohlídka na místě 

stavby s provozovatelem

111 K 4.7 Demontáž  antény datového připojení kpl 1,000 3 648,60 3 648,60

PP Demontáž antény datového připojení

112 K 4.8 Demontáž  anténního stožáru datového připojení kpl 1,000 3 648,60 3 648,60

PP Demontáž anténního stožáru datového připojení

113 K 4.9 Montáž  antény datového připojení, (nová anténa) kpl 1,000 3 648,60 3 648,60

PP Montáž antény datového připojení, (nová anténa)

114 K 4.10

Montáž  anténního stožáru datového připojení (nový 

stožár), umístění dle zaměření signálu ve spolupráci s 

provozovatelem zařízení

kpl 1,000 3 648,60 3 648,60

PP
Montáž anténního stožáru datového připojení (nový stožár), umístění 

dle zaměření signálu ve spolupráci s provozovatelem zařízení

115 K 4.11
Montáž nového kabelového datového připojení, nutná 

prohlídka na místě stavby s provozovatelem
kpl 1,000 42 567,00 42 567,00

PP
Montáž nového kabelového datového připojení, nutná prohlídka na 

místě stavby s provozovatelem

116 K 4.12

Demontáž stávajících kabelových tras vedených po 

konstrukci střechy a horním ochozu tribun, nutná 

prohlídka na místě stavby s provozovatelem

kpl 1,000 18 243,00 18 243,00

PP

Demontáž stávajících kabelových tras vedených po konstrukci střechy 

a horním ochozu tribun, nutná prohlídka na místě stavby s 

provozovatelem

117 K 4.13

Demontáž koncových prvků slaboproudých systémů 

umístěných na střešní konsrukci, nutná prohlídka na 

místě stavby s provozovatelem

kpl 1,000 6 081,00 6 081,00

PP
Demontáž koncových prvků slaboproudých systémů umístěných na 

střešní konsrukci, nutná prohlídka na místě stavby s provozovatelem

118 K 4.14

Montáž kabelových tras slaboproudých systémů 

pořebných pro provoz ZS vedených po konstrukci 

střechy a horním ochozu tribun, nutná spolupráce na 

místě stavby s provozovatelem

kpl 1,000 42 567,00 42 567,00

PP

Montáž kabelových tras slaboproudých systémů pořebných pro provoz 

ZS vedených po konstrukci střechy a horním ochozu tribun, nutná 

spolupráce na místě stavby s provozovatelem

119 K 4.15

Montáž koncových prvků slaboproudých systémů (WIFI, 

CCTV apod.) umístěných na střešní konsrukci, nutná 

spolupráce na místě stavby s provozovatelem

kpl 1,000 42 567,00 42 567,00

PP

Montáž koncových prvků slaboproudých systémů (WIFI, CCTV apod.) 

umístěných na střešní konsrukci, nutná spolupráce na místě stavby s 

provozovatelem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Petra Bezruče 2531, Kladno Datum: 17. 8. 2020

Zadavatel: Město Kladno Projektant: BBD s.r.o.

Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 141 497,57

D S001 Zemní práce, stavební pomocné práce 63 266,63
1 K S001.1 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0 m 12,000 212,83 2 553,96

PP výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0

2 K S001.10 bourání ABS povrchů 10cm m2 3,000 790,53 2 371,59

PP bourání ABS povrchů 10cm

3 K S001.11 bourání betonu tl.10cm m2 1,000 547,29 547,29

PP bourání betonu tl.10cm

4 K S001.12 betonová  vrstva 10cm vč.materiálu m2 2,000 547,29 1 094,58

PP betonová vrstva 10cm vč.materiálu

5 K S001.13 asfalt. Bet. Směs ABS  tl.10cm vč.materiálu m2 3,000 1 277,01 3 831,03

PP asfalt. Bet. Směs ABS tl.10cm vč.materiálu

6 K S001.14 Vytyčení výkopu v zastavěném prostoru km 0,010 12 162,00 121,62

PP Vytyčení výkopu v zastavěném prostoru

7 K S001.15 Zaměření inž.sítí a geologie terénu km 0,010 12 162,00 121,62

PP Zaměření inž.sítí a geologie terénu

8 K S001.2
vysekání kabelové drážky ve zdivu hloubka 30 mm šire 

70 mm
m 4,000 255,40 1 021,60

PP vysekání kabelové drážky ve zdivu hloubka 30 mm šire 70 mm

9 K S001.3
vysekání kabelové drážky ve zdivu hloubka 30 mm šire 

70 mm
m 25,000 255,40 6 385,00

PP vysekání kabelové drážky ve zdivu hloubka 30 mm šire 70 mm

10 K S001.4
demontáž a montáž telekonikačního rozvadšče , vč. 

vysekání niky
kus 1,000 26 756,40 26 756,40

PP demontáž a montáž telekonikačního rozvadšče , vč. vysekání niky

11 K S001.5 kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm m 12,000 103,38 1 240,56

PP kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm

12 K S001.6 výstražná fólie šířka do 30cm m 12,000 54,73 656,76

PP výstražná fólie šířka do 30cm

13 K S001.7 pokládka korugované chráničky m 3,000 1 459,44 4 378,32

PP pokládka korugované chráničky

14 K S001.8
zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm písek, vč. 

hutnění a hutnící zkoušky
m 12,000 255,40 3 064,80

PP
zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm písek, vč. hutnění a 

hutnící zkoušky

15 K S001.9 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,000 9 121,50 9 121,50

PP odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku

D SLB1.0 Materiál elektromontážní 9 267,60
16 K SLB1.1 kabel vnitřní SYKFY 10x2x0,5 m 40,000 49,26 1 970,40

PP kabel vnitřní SYKFY 10x2x0,5

17 K SLB1.2 kabelová spojka 10p vnitřní kus 5,000 1 459,44 7 297,20

PP kabelová spojka 10p vnitřní

D SLB2.0 Materiál zemní 21 689,64
18 K SLB2.1 písek kopaný 0-2mm m3 1,000 2 646,45 2 646,45

PP písek kopaný 0-2mm

19 K SLB2.2 krycí deska plastová 50/15/1,2cm kus 24,000 94,86 2 276,64

PP krycí deska plastová 50/15/1,2cm

20 K SLB2.3 výstražná fólie šířka 0,2m m 12,000 64,46 773,52

PP výstražná fólie šířka 0,2m

21 K SLB2.4 korugovaná chránička m 16,000 912,15 14 594,40

PP korugovaná chránička

22 K SLB2.5 beton B10 m3 0,500 2 797,26 1 398,63

PP beton B10

D SLB3.0 Elektromontáže 12 003,90
23 K SLB3.1 přesun a úprava kabelů m 30,000 91,21 2 736,30

PP přesun a úprava kabelů

24 K SLB3.2 kabel vnitřní SYKFY 10x2x0,5 m 40,000 49,26 1 970,40

PP kabel vnitřní SYKFY 10x2x0,5

25 K SLB3.3 kabelová spojka 10p vnitřní kus 5,000 1 459,44 7 297,20

PP kabelová spojka 10p vnitřní

D SLB4.0 Ostatní náklady 35 269,80
26 K SLB4.1 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 8 513,40 8 513,40

PP Dokumentace skutečného provedení

27 K SLB4.2 Doprava a přesun materiálu kpl 1,000 12 162,00 12 162,00

PP Doprava a přesun materiálu

28 K SLB4.3 Podružný materiál kpl 1,000 14 594,40 14 594,40

D.2.1 - Přeložka rozvaděče Cetin
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PP Podružný materiál
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Uchazeč: S u b t e r r a a.s. Zpracovatel: Nasta Group s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 325 334,04

D AVT1 Zvuková režie/distribuce/výkonové ozvučení 1 521 512,64

1 M Pol1
Sada bezdrátových mikrofonů - přijímače a vysílačů 

SHURE ULXD4Q / B58
kpl 1,000 289 431,28 289 431,28

PP
Sada bezdrátových mikrofonů - přijímače a vysílačů SHURE ULXD4Q / 

B58

P

Poznámka k položce: 

Čtyřkanálový digitální bezdrátový přijímač 19", integrovaný zdroj, 

DANTE rozhraní.  4x ruční vysílač 10/30/50mW 75MHz/20x64k, černý, 

Mikrofonní hlava dynamická, kardioida.

2 M Pol2 Anténa SHURE UA874 ks 2,000 15 384,93 30 769,86

PP Anténa SHURE UA874

P
Poznámka k položce: 

směrová anténa, aktivní, širokopásmová

3 M Pol3 Audio procesor DSP YAMAHA MRX7D ks 1,000 114 687,66 114 687,66

PP Audio procesor DSP YAMAHA MRX7D

P

Poznámka k položce: 

DSP Signálový audio procesor s digitálním rozhraním, počet analog. 

vstupů: 8x, el. symetrické, phoenix konektory. Jmenovitý zisk 0 dB, 

nastavitelný do +48 dB. Výstup 8x Analog, DANTE, rozšiřující slot

4 M Pol4
Audio expanzní jednotka vstupů/výstupů YAMAHA 

RIO1608-D
ks 1,000 149 410,16 149 410,16

PP Audio expanzní jednotka vstupů/výstupů YAMAHA RIO1608-D

P

Poznámka k položce: 

DANTE rack-mountable I/O, 16 mic/line inputs - remote head amps, 8 

line outputs

5 M Pol5 Monitorové reproduktory YAMAHA MSP 3 pár 1,000 7 528,28 7 528,28

PP Monitorové reproduktory YAMAHA MSP 3

P

Poznámka k položce: 

Studiový aktivní monitor, 5“ woofer, 1“ tweeter, výkon: LF Driver 

Power Amp: 41 W Class D / HF Driver Power Amp: 41 W Class D, 108 

dB SPL, frekvenční rozsah 43 Hz - 24 kHz, vstupní konektor: 1 x XLR 

1 x TRS

6 M Pol6 Mixážní konzole YAMAHA CL1 ks 1,000 507 337,83 507 337,83

PP Mixážní konzole YAMAHA CL1

P

Poznámka k položce: 

Kompaktní digitální mixážní pult, 32 kanálů mono, 8 stereo  16mix+8 

MTX (vstup do matrix podporováno)  Lokální vstupy/ výstupy 16/8, 

Dante rozhraní 40 kanálů - funkce Port Sharing  Faderů 32+2 100mm 

motorizované 8/8/8 Efektových slotů/GEQ/Premium, Rozměry: 

828x272x562mm Premium rack - Rupert Neve Portico 

5033/5043,U76,Comp 276/260. Vestavěný revoluční Dan Dugan 

automix 16 kanálů - Broadcast aplikace 2 x slot mini YGDAI, nerezový 

stojan na iPad, ovládání Stagemix v4.2

7 M Pol7 PC DELL ks 1,000 48 648,00 48 648,00

PP PC DELL

P

Poznámka k položce: 

PC s min. konfigurací: čtyřjárový CPU 3 GHz, RAM 16 GB, SSD 500 

MB, DVD, USB klávesnice a myš, Windows 10 Pro 64bit (NBD On-

Site), 3x LAN 1Gbit

8 M Pol8 Monitor DELL UltraSharp U2412M ks 2,000 4 718,86 9 437,72

PP Monitor DELL UltraSharp U2412M

P

Poznámka k položce: 

Min. parametry: úhlopříčka 24", IPS panel, rozlišení 1 920 x 1 200 

bodů, jas 300 cd/m2, kontrast 2 000 000:1, D-SUB, DVI-D, 

DisplayPort, USB

9 M Pol9 Dante karta YAMAHA AIC128-D ks 1,000 35 756,28 35 756,28

PP Dante karta YAMAHA AIC128-D

P

Poznámka k položce: 

DANTE Accelerator audio interface card, extra low-latency transfer of 

as many as 128 simultaneous channels of audio data, compatible with 

PCIe x4 slots, Secondary DANTE port enables redundant connections 

for failsafe reliability.

10 M Pol10 Síťová karta Intel Ethernet I350-T2 2-Port 1Gb NIC ks 1,000 2 249,97 2 249,97

PP Síťová karta Intel Ethernet I350-T2 2-Port 1Gb NIC

P

Poznámka k položce: 

Síťová karta I350-T2 nabízí dva porty 10/100/1000 Mbps Ethernet v 

provedení pro jeden PCIe x4 slot.

11 M Pol11 Switch - distribuce CISCO SG350-10MP ks 1,000 8 330,97 8 330,97

PP Switch - distribuce CISCO SG350-10MP

P

Poznámka k položce: 

8x (10/100/1000 Mbps) RJ-45 a 2x kombo mini-GBIC porty (každý 

nabízí 1x 10/100/1000 Ethernet port a 1x mini-GBIC/SFP Gigabit 

Ethernet slot, v danou chvíli může být aktivní pouze jeden), USB slot. 

Četné bezpečnostní funkce - SSL, ACL, VLAN (podpora pro 

souběžných 4096 VLAN), IEEE 802.1X, ARP, IP Source Guard, 

DHCP, IPMB, IPv6, SCT, PVE, RADIUS, TACACS +, SSH, SNMPv3 

spolu s ochranou proti DoS útokům a spoofingem IP adres. Pokročilá 

technologie (BDPU Guard) pro detekci nesprávně nekonfigurovaných 

zařízení. Napájení přes Ethernet (PoE+), rezerva 128 W

12 M Pol12 Switch - režie CISCO SG350-28MP ks 1,000 15 020,07 15 020,07

PP Switch - režie CISCO SG350-28MP

D.2.2a -  Audiovizuální technika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

26x (10/100/1000 Mbps) RJ-45, 2x SFP a 2x kombo mini-GBIC porty 

(každý nabízí 1x 10/100/1000 Ethernet port a 1x mini-GBIC/SFP 

Gigabit Ethernet slot, v danou chvíli může být aktivní pouze jeden), 

USB slot. Četné bezpečnostní funkce - SSL, ACL, VLAN (podpora pro 

souběžných 4096 VLAN), IEEE 802.1X, ARP, IP Source Guard, 

DHCP, IPMB, IPv6, SCT, PVE, RADIUS, TACACS +, SSH, SNMPv3 

spolu s ochranou proti DoS útokům a spoofingem IP adres. Pokročilá 

technologie (BDPU Guard) pro detekci nesprávně nekonfigurovaných 

zařízení. Napájení přes Ethernet (PoE+), rezerva 382 W

13 M Pol13 Modul optického rozhraní CISCO MGBBX1 ks 4,000 1 903,35 7 613,40

PP Modul optického rozhraní CISCO MGBBX1

P

Poznámka k položce: 

Transceiver 1000BASE-BX-20U SFP, singlemode fiber, vlnová délka 

1310 nm, konektor single LC, vzdálenost až 20 km.

14 M Pol14 Ruchové mikrofony SENNHEISER ks 8,000 7 905,30 63 242,40

PP Ruchové mikrofony SENNHEISER

15 M Pol15 Kabeláž k ruchovým mikrofonům KLOTZ MY250CH m 500,000 75,40 37 700,00

PP Kabeláž k ruchovým mikrofonům KLOTZ MY250CH

P

Poznámka k položce: 

1 x 2 x 0.50 mm2 (AWG 20), stabilizing polyethylen (PE) intermediate 

jacket flame retardant and non corrosive (FRNC), braid shielded wires

16 M Pol16 Instalační materiál KLOTZ, NEUTRIK kpl 1,000 14 594,40 14 594,40

PP Instalační materiál KLOTZ, NEUTRIK

P
Poznámka k položce: 

Propojovací kabeláž, konektorový materiál

17 K Pol17 Montážní a instalační práce kpl 1,000 139 863,00 139 863,00

PP Montážní a instalační práce

P
Poznámka k položce: 

Zapojení a propojení zařízení

18 K Pol18 Programování kpl 1,000 19 459,20 19 459,20

PP Programování

P
Poznámka k položce: 

Programování DSP procesoru, vytvoření uživatelských scénářů

19 K Pol19 Doprava, ubytování kpl 1,000 20 432,16 20 432,16

PP Doprava, ubytování

D AVT2 Hlavní výkonové ozvučení 1 803 821,40

20 M Pol20
Reproduktor výkonového ozvučení EV EVF-1152S/XX-

FGW
ks 16,000 88 430,04 1 414 880,64

PP Reproduktor výkonového ozvučení EV EVF-1152S/XX-FGW

P

Poznámka k položce: 

2-inch ND2B titanium HF compression driver, Rotatable Constant-

directivity waveguide, Six available patterns with coverage from 40o to 

90o, 101 dB sensitivity, 134 dB maximum SPL, Power handling: 500 

W continuous, 2000 W peak, 4th-order crossover with HF protection, 

Trapezoidal 13-ply birch enclosure in three finishes: EVCoat, PI, and 

fiberglass (FG)

21 M Pol21 Systémový držák repro atyp ks 16,000 9 486,36 151 781,76

PP Systémový držák repro atyp

P
Poznámka k položce: 

Závěsy systémového ozvučení

22 K Pol22 Instalační a montážní práce kpl 1,000 237 159,00 237 159,00

PP Instalační a montážní práce

P
Poznámka k položce: 

Instalačí a montážní práce včetně pronájmu plošiny, lešení apod.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 182 339,26

D HSV Práce a dodávky HSV 4 864 781,60

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 864 781,60

1 K 94-R01

Montážní plošiny, pojízdné věže, pracovní lešení, 

horolezecká technika apod. pro montáž akustických 

podhledů a absorbérů

soub 1,000 4 864 781,60 4 864 781,60

PP
Montážní plošiny, pojízdné věže, pracovní lešení, horolezecká technika 

apod. pro montáž akustických podhledů a absorbérů

D PSV Práce a dodávky PSV 9 317 557,66

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 9 317 557,66

2 K 714-R01 Dodávka a montáž - širokopásmový stropní podhled m2 2 797,000 2 760,78 7 721 901,66

PP Dodávka a montáž - širokopásmový stropní podhled

P

Poznámka k položce: 

výměra je čistá plocha bez prořezu 

absorpční panel tl. min. 50 mm z kamenné/skelné vaty do 

systémového rastrového podhledu s rozměry 600 x 600 mm nebo 600 

x 1200 mm, vzduchová mezera min. 300 mm  

včetně systémové kovové podkonstrukce a závěsů, montáže k 

ocelové konstrukci střechy haly s min. odstupem 300 mm 

minimální akustická absorpce v oktávových pásmech : 

kmitočet [Hz]		125	250	500         1000        2000        4000 

koef. akustické absorbce	0,66	0,88	0,98	1,00	1,00	1,00 

kompletní dodávka včetně mimostaveništní dopravy, 

vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace 

 

3 K 714-R02 Dodávka a montáž - solitérní závěsné absorpční prvky m2 400,000 3 989,14 1 595 656,00

PP Dodávka a montáž - solitérní závěsné absorpční prvky 

P

Poznámka k položce: 

výměra je celková plocha absorbérů 

závěsné akustické absorbéry na pěnové/minerální/skelné bázi o 

minimálních rozměrech 1000 x 500 x 10 mm rozložené v prostoru nad 

hrací plochou 

včetně závěsného lankového systému v rámci ocelové konstrukce 

haly 

minimální koeficient akustické absorpce větší než 0,6 

kompletní dodávka včetně mimostaveništní dopravy, 

vnitrostaveništního přesunu hmot a technologické manipulace

D.2.2b - Akustický podhled a absorbéry

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 693 126,16

D HSV Práce a dodávky HSV 2 660 288,76

D 1 Zemní práce 791 745,03

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 142,630 46,22 6 592,36 CS ÚRS 2019 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

2 K 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 142,630 127,70 18 213,85 CS ÚRS 2019 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

3 K 113155234
Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 142,630 127,70 18 213,85 CS ÚRS 2019 02

PP

Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

4 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 240,300 115,54 27 764,26 CS ÚRS 2019 02

PP

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m

5 K 131201202
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 455,000 156,89 71 384,95 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV výkop jámy pro retenční nádrž

VV 440 440,000

VV výkop jámy pro škrtící šachtu DN 1500

VV 15 15,000

VV Součet 455,000

6 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3
m3 136,500 42,57 5 810,81 CS ÚRS 2019 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

7 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 

1000 m3
m3 262,800 218,92 57 532,18 CS ÚRS 2019 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

100 do 1 000 m3

VV Výkop pro potrubí o š. 1,0 m, hl. 4,0 m

VV 262,8 262,800

VV Součet 262,800

8 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 78,840 36,49 2 876,87 CS ÚRS 2019 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

9 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 478,000 158,11 75 576,58 CS ÚRS 2019 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

VV rýha

VV 478 478,000

VV Součet 478,000

10 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 478,000 97,30 46 509,40 CS ÚRS 2019 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky přes 2 do 4 m

11 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 30,000 87,57 2 627,10 CS ÚRS 2019 02

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 

hloubky do 4 m

VV jáma

VV 30 30,000

VV Součet 30,000

12 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 30,000 24,32 729,60 CS ÚRS 2019 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m 

od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

13 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 717,800 48,65 34 920,97 CS ÚRS 2019 02

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

VV vytěžená zemina

VV 455+262,8 717,800

VV Součet 717,800

D.2.3 -  Retenční nádrž a venkovní dešťová kanalizace
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14 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 764,800 54,73 41 857,50 CS ÚRS 2019 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV zemina ponechaná zpět na zásyp

VV 382,4 382,400

VV zpět na zásyp

VV 382,4 382,400

VV Součet 764,800

15 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 335,400 38,92 13 053,77 CS ÚRS 2019 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV odvoz přebytečné zeminy na skládku

VV 335,4 335,400

VV Součet 335,400

16 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 717,800 60,81 43 649,42 CS ÚRS 2019 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV na skládku

VV 335,4 335,400

VV zpět na zásyp

VV 382,4 382,400

VV Součet 717,800

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 335,400 17,03 5 711,86 CS ÚRS 2019 02
PP Uložení sypaniny na skládky

18 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 670,800 182,43 122 374,04 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

VV 335,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 670,800

VV Součet 670,800

19 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 382,400 152,03 58 136,27 CS ÚRS 2019 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Dovezený materiál pro zásyp musí být 

posouzen geotechnikem. Geotechnik rozhodne o vhodnosti výkopku 

pro zásyp nebo dovezení nového.

VV zpětný zásyp výkopu 

VV 382,4 382,400

VV Součet 382,400

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 83,800 172,70 14 472,26 CS ÚRS 2019 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

VV Obsyp pískový tl. 300 mm

VV 45,7 45,700

VV Obsyp pískový tl. 150 mm (retence)

VV 16,3 16,300

VV Drcený štěrk frakce 4-8 mm (retence)

VV 21,8 21,800

VV Součet 83,800

21 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 124,000 445,13 55 196,12 CS ÚRS 2019 02

PP štěrkopísek frakce 0/16

22 M 583438100 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 43,600 666,48 29 058,53 CS ÚRS 2019 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

23 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 240,300 79,05 18 995,72 CS ÚRS 2019 02
PP Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice

24 M 005724100 osivo směs travní parková kg 72,090 133,78 9 644,20 CS ÚRS 2019 02

PP osivo směs travní parková

VV 240,3*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 72,090

VV Součet 72,090

25 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 240,300 42,57 10 229,57 CS ÚRS 2019 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

26 K 184102R01
Přesazení keřů do výše 2 m, nové vysazení mimo 

prostor retence
kus 9,000 68,11 612,99 CS ÚRS 2016 01

PP Přesazení keřů do výše 2 m, nové vysazení mimo prostor retence

D 4 Vodorovné konstrukce 28 605,02

27 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 29,400 972,96 28 605,02 CS ÚRS 2019 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV Podsyp pískový tl. 100 mm

VV 9,1 9,100

VV Podsyp pískový tl. 150 mm (retence)

VV 20,3 20,300

VV Součet 29,400

D 5 Komunikace pozemní 271 128,22

28 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 200 mm
m2 142,630 291,89 41 632,27 CS ÚRS 2019 02

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

29 K 565175111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m
m2 142,630 728,50 103 905,96 CS ÚRS 2019 02
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PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 

m, po zhutnění tl. 100 mm

30 K 573411112
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z 

asfaltu v množství 1 kg/m2
m2 142,630 54,73 7 806,14 CS ÚRS 2016 01

PP
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se 

zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,00 kg/m2

31 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 142,630 462,16 65 917,88 CS ÚRS 2019 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

32 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 142,630 363,64 51 865,97 CS ÚRS 2019 02

PP

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

D 8 Trubní vedení 1 265 070,81

33 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 41,000 462,16 18 948,56 CS ÚRS 2019 02
PP Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Tato položka zahrnuje dodávku a montáž 

potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a 

ostatního montážního materiálu., Trubky jsou opatřeny nástrčným 

hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. , Tento systém 

musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i 

ekologickou jistotu kanalizačního systému.,

34 K 721173R01
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

150, tuhost třídy SN8
m 15,000 547,29 8 209,35

PP
Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150, 

tuhost třídy SN8

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Tato položka zahrnuje dodávku a montáž 

potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a 

ostatního montážního materiálu., Trubky jsou opatřeny nástrčným 

hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. , Tento systém 

musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i 

ekologickou jistotu kanalizačního systému.,

35 K 721173R02
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

200, tuhost třídy SN8
m 12,000 924,31 11 091,72

PP
Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 200, 

tuhost třídy SN8

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Tato položka zahrnuje dodávku a montáž 

potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a 

ostatního montážního materiálu., Trubky jsou opatřeny nástrčným 

hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. , Tento systém 

musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i 

ekologickou jistotu kanalizačního systému.,

36 K 721173R03
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

300, tuhost třídy SN8
m 8,000 1 204,04 9 632,32

PP
Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 300, 

tuhost třídy SN8

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Tato položka zahrnuje dodávku a montáž 

potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a 

ostatního montážního materiálu., Trubky jsou opatřeny nástrčným 

hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. , Tento systém 

musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i 

ekologickou jistotu kanalizačního systému.,

37 K 721173R04
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 

400, tuhost třídy SN8
m 41,000 1 982,41 81 278,81

PP
Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 400, 

tuhost třídy SN8

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce:, Tato položka zahrnuje dodávku a montáž 

potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a 

ostatního montážního materiálu., Trubky jsou opatřeny nástrčným 

hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. , Tento systém 

musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i 

ekologickou jistotu kanalizačního systému.,

38 K 721242116
Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na 

odtoku DN 125
kus 2,000 3 466,17 6 932,34 CS ÚRS 2019 02

PP
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem 

na odtoku DN 125

39 K 899R00001
Revizní šachta DN 1000, poklop DN 600, třída zatížení 

D 400, hloubka dna šachty 1,9 m
soubor 1,000 17 938,95 17 938,95

PP
Revizní šachta DN 1000, poklop DN 600, třída zatížení D 400, hloubka 

dna šachty 1,9 m, odtok DN 400, nátok DN 300-92°

40 K 899R00002
Revizní šachta DN 1000, poklop DN 600, třída zatížení 

D 400, hloubka dna šachty 1,96 m
soubor 1,000 18 388,94 18 388,94

PP

Revizní šachta DN 1000, poklop DN 600, třída zatížení D 400, hloubka 

dna šachty 1,96 m, odtok DN 400, nátok DN 400-180°, nátok DN 300-

90° bez převýšení

41 K 899R00003
Revizní šachta DN 1000, poklop DN 600, třída zatížení 

B 125, hloubka dna šachty 2,69 m
soubor 1,000 24 863,99 24 863,99

PP

Revizní šachta DN 1000, poklop DN 600, třída zatížení B 125, hloubka 

dna šachty 2,69 m k UT, odtok DN 400, nátok DN 400-158° bez 

převýšení

42 K 899R00004
Revizní šachta DN 1000, poklop DN 600, třída zatížení 

B 125, hloubka dna šachty 2,31 m
soubor 1,000 21 351,61 21 351,61

PP

Revizní šachta DN 1000, poklop DN 600, třída zatížení B 125, hloubka 

dna šachty 2,31 m k UT, odtok DN 200, nátok DN 160-205° bez 

převýšení

43 K 899R00005
Revizní šachta DN 1500, poklop pojezdný DN 600, třída 

zatížení D 400, hloubka dna šachty 3,38 m
soubor 1,000 36 996,80 36 996,80

PP

Revizní šachta DN 1500, poklop pojezdný DN 600, třída zatížení D 

400, hloubka dna šachty 3,38 m. Odtok PVC KG DN 200 - 0,2 m nad 

dnem, nátok PVC KG DN 200-180° - 0,2 m nad dnem. V šachtě PVC 

KG potrubí DN 200 délky 1,96 m jako přepad a T-kus DN 200 s 

regulační clonou. Clona kalibrovaná na odtok 1,8 l/s při vzdutí 1,96 m
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44 K 899R00006
Retenční nádrž 8x13,6x1,96 m z plastových boxů a 2 

revizními šachtami
soubor 1,000 1 009 437,42 1 009 437,42

PP

Retenční nádrž 8x13,6x1,96 m z plastových boxů a 2 revizními 

šachtami. Černé polypropylenové vsakovací bloky rozměru 800 x 800 x 

320mm vystavěny do čtyř vrstev o celkové výšce 1960 mm včetně 

spodní podlážky 40 mm. Pro možnost inspekce slouží integrované 

šachty složené z dílců výšky 660 mm, počet boxů 1008, základy 168, 

spojky 2191, počet zakončení 54, 2x (revizních šachet + poklop 

odvětraný d400 na betonovém prstenci 610/1100x170, kanalizační 

roura DN 600 2 m)

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 480,12

45 K 919112114
Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných 

nebo podélných v živičném krytu
m 204,000 96,08 19 600,32 CS ÚRS 2019 02

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, 

šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm

VV 102*2 204,000

VV Součet 204,000

46 K 711493R01
Dodávka a montáž izolačního souvrství hydroizolace 

PVC tloušťky 1,5 mm + 2x geotextilie
m2 364,000 389,18 141 661,52

PP
Dodávka a montáž izolačního souvrství hydroizolace PVC tloušťky 1,5 

mm + 2x geotextilie (geotextilie cena v jiné položce)

47 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 364,000 30,41 11 069,24 CS ÚRS 2019 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

48 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 500 g/m2
m2 364,000 49,86 18 149,04 CS ÚRS 2019 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 300 do 500 g/m2

D 997 Přesun sutě 100 421,86

49 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 106,545 431,75 46 000,80 CS ÚRS 2019 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

50 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 1 065,450 12,16 12 955,87 CS ÚRS 2019 02

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV 106,545*10 "Přepočtené koeficientem množství 1 065,450

VV Součet 1 065,450

51 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 106,545 85,13 9 070,18 CS ÚRS 2019 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

52 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302
t 106,545 304,05 32 395,01 CS ÚRS 2019 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 170 302

D 998 Přesun hmot 12 837,70

53 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 131,605 54,73 7 202,74 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

54 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 3,286 912,15 2 997,32 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

55 K 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m
t 3,286 802,69 2 637,64 CS ÚRS 2019 02

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 

nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 32 837,40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 14 594,40

56 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 4 256,70 4 256,70 CS ÚRS 2016 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před 

výstavbou - vytýčení stávající sítě

57 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 4 256,70 4 256,70 CS ÚRS 2016 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po 

výstavbě - zaměření skutečného stavu

58 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby, podklady 

pro kolaudaci
soubor 1,000 6 081,00 6 081,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 

stavby

D VRN4 Inženýrská činnost 18 243,00

59 K 043114000 Zkoušky těsnosti potrubí soubor 1,000 18 243,00 18 243,00 CS ÚRS 2016 01

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky těsnosti potrubí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 512 201,19

D EPS1 Elektrická požární signalizace, ESSER 1 512 201,19
1 K EPS1_1 Mikromodul sběrnice esserbus Plus ks 1,000 9 729,60 9 729,60

PP Mikromodul sběrnice esserbus Plus

2 K EPS1_2 Sériový essernet interface ks 1,000 9 729,60 9 729,60

PP Sériový essernet interface

3 K EPS1_3 Provozní kniha EPS ks 1,000 972,96 972,96

PP Provozní kniha EPS

4 K EPS1_4 Senzor interaktivní optický ks 24,000 4 135,08 99 241,92

PP Senzor interaktivní optický

5 K EPS1_5 Zásuvka pro senzory systému ks 24,000 425,67 10 216,08

PP Zásuvka pro senzory systému

6 K EPS1_6 Tlačítkový hlásič s izolátorem ks 25,000 1 459,44 36 486,00

PP Tlačítkový hlásič s izolátorem

7 K EPS1_7
Nasávací systém, 24V, včetně detekčního modulu, 

trubkování
ks 6,000 103 371,49 620 228,94

PP Nasávací systém, 24V, včetně detekčního modulu, trubkování

8 K EPS1_8 Zálohovaný zdroj v krytu 24V/1A, hlídaný ks 2,000 5 472,90 10 945,80

PP Zálohovaný zdroj v krytu 24V/1A, hlídaný

9 K EPS1_9 Akumulátor 12V/24Ah, olověný, bezúdžbový ks 4,000 1 216,20 4 864,80

PP Akumulátor 12V/24Ah, olověný, bezúdžbový

10 K EPS1_10 Koppler 4/2 , 4x adresný vstup, 2x adresný výstup ks 1,000 7 905,30 7 905,30

PP Koppler 4/2 , 4x adresný vstup, 2x adresný výstup

11 K EPS1_11
Koppler FCT esserbus, 230V, NAP. NAPĚTÍ 230V, 

KONTAKT 230V/4A
ks 1,000 9 646,90 9 646,90

PP
Koppler FCT esserbus, 230V, NAP. NAPĚTÍ 230V, KONTAKT 

230V/4A

12 K EPS1_12 Montážní krabice ks 2,000 36,49 72,98

PP Montážní krabice

13 K EPS1_13 Víko montážní krabice ks 2,000 24,32 48,64

PP Víko montážní krabice

14 K EPS1_14 JY(St)Y_LG 1x2x0,8 m 1 600,000 42,57 68 112,00

PP JY(St)Y_LG 1x2x0,8

15 K EPS1_15 PRAFlaGuard F 1x2x0,8 m 750,000 49,86 37 395,00

PP PRAFlaGuard F 1x2x0,8

16 K EPS1_16 PRAFlaGuard F 2x2x0,8 m 650,000 51,08 33 202,00

PP PRAFlaGuard F 2x2x0,8

17 K EPS1_17 PRAFlaGuard F 2x1,5 m 250,000 48,65 12 162,50

PP PRAFlaGuard F 2x1,5

18 K EPS1_18 Kabelová příchytka PO jednoduchá ks 2 100,000 36,49 76 629,00

PP Kabelová příchytka PO jednoduchá

19 K EPS1_19 Kabelová příchytka PO dvojitá ks 1 800,000 36,49 65 682,00

PP Kabelová příchytka PO dvojitá

20 K EPS1_20 Kabelová příchytka jednoduchá ks 3 500,000 36,49 127 715,00

PP Kabelová příchytka jednoduchá

21 K EPS1_21 Trubka tuhá z PVC m 200,000 36,49 7 298,00

PP Trubka tuhá z PVC

22 K EPS1_22 Ochranná trubka ohebná m 350,000 36,49 12 771,50

PP Ochranná trubka ohebná

23 K EPS1_23 Protahovací vodič CY1,5 mm m 150,000 24,32 3 648,00

PP Protahovací vodič CY1,5 mm

24 K EPS1_24 Krabice instalační / rozvodná ks 25,000 48,65 1 216,25

PP Krabice instalační / rozvodná

25 K EPS1_25 Lišta vkládací 24x22 m 50,000 60,81 3 040,50

PP Lišta vkládací 24x22

26 K EPS1_26 Lišta vkládací 40x40 m 50,000 72,97 3 648,50

PP Lišta vkládací 40x40

27 K EPS1_27 Sestavení programu pro ústřednu kpl 1,000 51 080,40 51 080,40

PP Sestavení programu pro ústřednu

28 K EPS1_28 Parametrizace systému kpl 1,000 36 486,00 36 486,00

PP Parametrizace systému

29 K EPS1_29 Nastavení a oživení, zkušební provoz kpl 1,000 42 567,02 42 567,02

PP Nastavení a oživení, zkušební provoz

30 K EPS1_30 Funkční zkoušky hlásičů kpl 1,000 7 297,20 7 297,20

PP Funkční zkoušky hlásičů

31 K EPS1_31 Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení kpl 1,000 1 216,20 1 216,20

PP Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení

32 K EPS1_32 Výchozí revize, vypracování revizní zprávy kpl 1,000 9 729,60 9 729,60

PP Výchozí revize, vypracování revizní zprávy

33 K EPS1_33 Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným kpl 1,000 42 567,00 42 567,00

D.2.4 - EPS
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PP Protipožární utěsnění systémem Intumex nebo jiným

34 K EPS1_34 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 6 081,00 6 081,00

PP Dokumentace skutečného provedení

35 K EPS1_35 Doprava a přesun materiálu kpl 1,000 18 243,00 18 243,00

PP Doprava a přesun materiálu

36 K EPS1_36 Podružný materiál kpl 1,000 24 324,00 24 324,00

PP Podružný materiál
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 17. 8. 2020

Kód Popis MJ Výměra

 200/ 201 Sanace sloupů 2NP

sloupy_A povrch sloupů v ose A m2 42,185

sloupy_A (2*PI*0,15*3,73)*12   "sloupy 2NP osa A 42,185

Použití figury:

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 42,185

985111111 Otlučení omítek stěn m2 42,185

985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 21,093

985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 12,656

985131221 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo) m2 42,185

985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 42,185

985324221 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C) m2 42,185

985324912 Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 42,185

985351212
Uhlíková tkanina pro zesílení ŽB sloupů ovíjením modul pružnosti 240 kN/mm2 měrná 

hmotnost 300 g/m2
m2 88,589

 200/ 202 Zesílení otvoru v m.č. 3.01

podkladLa příprava podkladu pro lamely m2 1,320

2*1,5*0,2   "La1 0,600

2*1,8*0,2   "La2 0,720

podkladLa Součet 1,320

Použití figury:

985312121 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm m2 1,320

985311211 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 2,270

985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 1,320

985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 2,270

985323912 Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 2,270

985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 2,270

 200/ 203 Sanace ostatní

sanaceOstatní plocha ostatních žb k sanaci m2 112,570

221*0,17       "římsa 37,570

75   "JZ vstup 75,000

sanaceOstatní Součet 112,570

Použití figury:

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 112,570

985111111 Otlučení omítek stěn m2 112,570

985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 56,285

985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 33,771

985131221 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah nesušeným křemičitým pískem (metodou torbo) m2 112,570

985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 112,570

985324221 Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C) m2 112,570

sloupy_A povrch sloupů v ose A m2 42,185

 400/ 401 JV přístavba

hladká_om plocha nových jádrových omítek m2 85,166

na nové cihelné zdivo 0,000

"1.02+1.3"    3,717*2,84-0,8*1,3       9,516

"1.07"      (2,359+7,99+4,203+3,499)*3-2,938*2,1-4,014*2,1 39,554

po odstraněných površích 0,000

"1.06"     (3,03+1,275)*2*2,84-0,7*1,97 23,073

na zazdívky 0,000

"1.02+1.3"      1*0,6*2 1,200

406b
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"1.08"    0,6*0,6+1*0,6*2 1,560

"bez označení"     4,105*2,5 10,263

hladká_om Součet 85,166

Použití figury:

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 85,166

612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 363,816

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 519,736

ker_obklad plocha keramického obkladu stěn m2 37,103

"1.03"      (1,845+1,35)*2*2,1-0,7*1,97     12,040

"1.02"      (1,445+1,27)*2*2,1-0,7*1,97*2-0,8*1,3+(0,8+1,3)*2*0,18 8,361

"1.06"     (3,03+1,275)*2*2,1-0,7*1,97 16,702

ker_obklad Součet 37,103

Použití figury:

781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 37,103

781473115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 37,103

597obklad_1 dlaždice keramické dle výběru investora, rozměr cca 20 x 20 cm m2 37,103

oprava_om_stěn plocha oprav omítek stěn m2 303,979

ASŘ, 1np, odměřeno 0,000

omítky ostění jsou zohledněny v kapitole výplní otvorů 0,000

"1.01"      4,5*3,7+7,8*2,79-1*2,1-0,7*1,97-0,8*1,3-1,6*1,3-0,8*1,3 30,773

"1.02+1.03"     (1,85+1,445+1,265)*2,79-1*0,6*2 11,522

1.04 se nachází mimo JV přístavbu 0,000

"1.05"       11,2*3,7-0,8*1,97*2 38,288

"1.06" vše nově 0,000

"1.07"    12,5*2,79-0,7*1,97+16,9*3,7-0,8*1,97-1,5*2,1 91,300

"bez označení"    25,2*3,7-0,8*1,97*3-4,1*2,5 78,262

"1.08"     15,3*3,7-0,8*1,97-1*0,6*2 53,834

oprava_om_stěn Součet 303,979

Použití figury:

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 303,979

612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 363,816

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 303,979

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 519,736

P1_1 plocha skladby P.1.1 m2 4,370

dle tabulky místností 0,000

P1_1 "P.1.1"       2,19+2,18 4,370

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 19,870

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,994

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,063

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 19,870

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 19,870

711493112
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi 

cementu
m2 4,370

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 19,870

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 19,870

771573131 Montáž podlah keramických z dekorů lepených standardním lepidlem do 50 ks/m2 m2 66,080

771579191 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 4,370

P1_2 plocha skladby P.1.2 m2 15,500

P1_2 "P.1.2"       15,5 15,500

Použití figury:

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 19,870

631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,994

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,063

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 19,870

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 19,870

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 19,870
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713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 19,870

771573131 Montáž podlah keramických z dekorů lepených standardním lepidlem do 50 ks/m2 m2 66,080

P1_3 plocha skladny P1.3 m2 46,210

P1_3 61,71-P1_2 46,210

Použití figury:

771573131 Montáž podlah keramických z dekorů lepených standardním lepidlem do 50 ks/m2 m2 66,080

631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,462

771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 46,210

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 46,210

777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 46,210

 400/ 404 Opravy po výměně výplní

malby plocha maleb m2 0,000

MalbyOkna plocha povrchů pro malby stěn a stropů m2 3 392,500

v místnostech dotčených výměnou výplní otvorů 0,000

stěny + strop 0,000

796,22 + 527,6       "1np 1 323,820

760,8 +589,62        "2np 1 350,420

485,66 + 232,6          "3np 718,260

MalbyOkna Součet 3 392,500

Použití figury:

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 392,500

784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 3 392,500

784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 3 392,500

 900/ 901 Skladby fasády

F2 skladba fasády F2 m2 667,934

"F2"     667,934 667,934

Použití figury:

713131135 Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu m2 667,934

765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na 

bednění
m2 667,934

767415132
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 24 m 

šroubováním
m2 2 406,000

767-R01 Dodávka a montáž systémové podkonstrukce fasádního obkladu včetně kotvení m2 2 406,000

767-R06 D+M: vyrovnávací konstrukce pro skladbu F2 v rozpětí 130 - 550 mm m2 667,934

F3 skladba fasády F3 m2 416,550

"F3"     416,55 416,550

Použití figury:

622131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 1 916,071

622221121
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z 

minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm
m2 416,550

767413322
Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ocelové kce budov v do 24 m 

šroubováním
m2 1 530,696

767415132
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 24 m 

šroubováním
m2 2 406,000

767-R01 Dodávka a montáž systémové podkonstrukce fasádního obkladu včetně kotvení m2 2 406,000

F4 skladba fasády F4 m2 1 114,146

"F4"     1114,146 1 114,146

Použití figury:

713131161 Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm m2 1 114,146

713133330
Montáž izolace tepelné vkládané do C-kazet překrývající zámky kazet tl do 140 mm budov v 

do 24 m
m2 1 114,146

767413322
Montáž C-kazet skadebné š přes 0,5 do 0,6 m kotvené do ocelové kce budov v do 24 m 

šroubováním
m2 1 530,696

767415132
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 24 m 

šroubováním
m2 2 406,000

767-R01 Dodávka a montáž systémové podkonstrukce fasádního obkladu včetně kotvení m2 2 406,000

F7 skladba fasády F7 m2 120,840

"F7" 120,84 120,840

Použití figury:

767415132
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 24 m 

šroubováním
m2 2 406,000
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767-R01 Dodávka a montáž systémové podkonstrukce fasádního obkladu včetně kotvení m2 2 406,000

767-R05 Příplatek za děrovaný plech m2 207,370

F8 skladba fasády F8 m2 86,530

"F8"    86,53 86,530

Použití figury:

621131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený strojně m2 110,260

621221121
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z 

minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm
m2 86,530

767415132
Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 24 m 

šroubováním
m2 2 406,000

767-R01 Dodávka a montáž systémové podkonstrukce fasádního obkladu včetně kotvení m2 2 406,000

767-R05 Příplatek za děrovaný plech m2 207,370
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