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SVSITP [ 5305/ 15

PRIKAZNI SMLOUVA

Cislo Pfikazce: CES 2$M/20't$

Cislo Prikaznika: 10045 01
uzaviena dle Hlavy II, Dil 5. Oddil 1$ 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh.. obCansky zakonik.
v platném znéni

l. Smluvni strany

Prikazce:

Severoceska vodarenska spolecnost a.s.

Prltkovska 1689, 41550

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, vioZzka 466
Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. David Votava, feditel ORI
Zastupce pro véci technické......................

IC: 49099469

DIC: CZ49099469

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka Teplice, €. 0.: 711620257/0100
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Pfikaznik:

SeverocCeské vodovody a kanalizace, a.s.

Prltkovska 1689, 41550

zapsana u Krajského soudu v Usti n.L., oddil B, vlozka 465

Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic
Zastupce pro véci technické.................... '

IC:

49099451

DIC: CZ49099451
Bankovni spojeni: Komeréni banka Teplice, €. G.: 3507501/0100

21
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2.5
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ll. Pfedmét plnéni:

Prikaznik se zavazuje, ze v rozsahu dohodnutém v této smlouvé a za podminek v ni uvedenych
zajisti a vykona pro Pfikazce prace, vykony a sluzby spojené s:

inZzenyrskou ¢innosti (dale je 1C) ve vykonovych fazich 1- 3. (dle platného sazebniku Unika) a
projektovou ¢innosti (dale jen PC) ve vykonovych fazich 1.-4.,(dle platného sazebniku Unika),

oboji na stavbé:

CL 044 006, Okrouhla - ndhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu

Projektova dokumentace (déle jen PD) bude vypracovana v Sesti tiSténych originalnich
vyhotovenich. Polozkovy rozpocet a vykaz vymér bude vypracovan ve jednom vyhotoveni a
ulozen vparé ¢.1. Bezprostfedné po dopracovani PD, pfipadné bezprostfedné po pisemném
prevzeti dopracované PD, preda Pfikaznik Pflkazci kompletni paré ¢.1. Soucasné bude Prikazci
pfedana kompletni PD v elektronické podobé na CD/DVD (technické zpravy a vykresy ve formatu
* pdf, rozpocet, souhrnny rozpocet (bez IC, PC a rezervy) a vykaz vymér/soupis praci ve forméatu
* pdf, *.xls a *,kza)

Prikaznik zapracuje do PD podminky dané stavebnim povolenim formou dodatku nebo zmény
PD vcetné aktualizovaného rozpo€tu, souhrnného rozpoctu (bez IC, PC a rezervy)a vykazu
vymer.

Predmétem této smlouvy neni zavazek Pfikaznika uzavfit jménem Pfikazce a na jeho UcCet
jakoukoliv smlouvu ¢i objednavku na realizaci.

Prikaznik je povinen plnit pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti. Je povinen pfitom
pouzit kazdého prostfedku, které ho vyZzaduje povaha obstaravané zalezitosti, jakoz i takového,
ktery se shoduje s vili Prikazce.

Od pokynll Pfikazce se Pfikaznik mGze odchylitjen tehdy, pokud je to nezbytné v zajmu Pfikazce
a nem(ze-li véas obdrzZet jeho souhlas; jinak odpovida za $kodu.
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2.7

2.8

31

Pfikaznik je povinen upozornit Pfikazce na jeho zfejmé nespravné pokyny, takovy pokyn je
povinen splnit jen tehdy, kdyz na ném P¥ikazce bude pres upozornéni trvat.

Prikaznik je povinen pfenechat Pfikazci veSkery uzitek z obstarané zalezitosti.

lll. Cas plnéni:
Zahajeni Cinnosti Pfikaznika je bezprostfedné po podpisu této smlouvy. DalSi prib&h piipravy
obsahuje nize uvedend tabulka. Naplf a rozsah vykonovych fazi PC a IC, viz priloha €. 2.
PC Vyk. IC

Vyk. faze 7
Termin faze Termin

3.2 zajisteni IC a PC pro Gzemni fizeni ... s e e,

3.3 Zzajisténi IC a PC pro stavebni fizeni ...
(v podrobnostech DPS)

3.4 PInéni nad rdmec sazebniku Unika

4.1

51

52

5.2

IV. Odména Prikaznika:

Odména za splnéni pfedmétu smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu
VyhlaSky €. 526/1990 Sb., a byla vypoctena dle platného sazebniku Unika. ...........cccoocooieinninnen.

V. Financovéani a placeni:

Vyk. faze PC - cena Vyk. faze IC - cena
Uplatadle bodu 3.2 ... .

Uplata dle bodu 3.3 ... ... i

Uplata dle bodu 3.4
Celkem: L

5.4 Dnem pisemného odevzdani a prevzeti PD se Pfikazce stava vlastnikem PD a to jeji listinné i

elektronické ¢asti. Tento den je dnem dil€iho zdanitelného pInéni ve smyslu Zakona €. 235/2004
Sbh. 0 DPH a dnem vzniku prava toto diléi pinéni fakturovat. Pfikaznik vystavi do 15 dnl od
tohoto data danfovy doklad na 70% sjednané ceny. Dilo je povaZzovano za dokoncené dnem
vydani pfislusného spravniho rozhodnuti k PD pfislusnym Ufadem tak, aby mohl pokracovat dalSi
stupen IC, PC, pfipadné realizace stavby, a je to zaroven den vzniku prava fakturovat zbyvajici
diléi ¢ast plnéni ve vysi zbylych 30% sjednané ceny. Do 15 dnl od tohoto dne bude Pfikaznikem
vystaven na toto dilci zdanitelné pInéni danovy doklad. Soucasti pfedavané dokumentace bude
rozpocet, souhrnny rozpocet a vykaz vymeér /soupis praci. Pfikaznik zpracuje zapis o posouzeni
PD ve spolupraci s Pfikazcem do 21 dnl od predloZzeni PD. Soucasti tohoto zapisu budou
pfipadné pfipominky Pfikazce.
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55

5.6

5.7

5.8

5.9

Fakturace IC a PC bude v terminech dle . 3 a cenach dle d. 5 a to do 15 dnd po uplynuti
termin a splnéni pfedmétu pinéni. Splatnost viech faktur je 30 dni.

Prikazce se zavazuje, Ze za vykonané prace a Cinnosti zaplati Uplatu ve vySi sjednané v této
smiouve.

V pfipadé nespinéni dohodnutého rozsahu IC a PC porudenim povinnosti Pfikaznika
vyplyvajicich mu z této smlouvy je Pfikazce opravnén pozadovat slevu z dohodnuté cCastky,
pfipadné pozastavit adekvatni ¢astku az do vySe 90% fakturované Castky, pfiCemZ pozastavka
bude uvolnéna do 15 dnd po spinéni dohodnuté ¢innosti na Zadost Prikaznika.

V uvedené odméné Pfikaznika nejsou zahrnuty prace, vykony a poplatky nad ramec sazebniku
Unika. Zajisténi téchto praci, budou-li vyzadovany Pflkaznlkem, bude Pflkazci predctovano dle
skutecného pinéni. VeSkeré prace objednané dle tohoto bodu, jejichz hodnota v kazdém
jednotlivém prfipadé pfesahuje 10 000,-K¢&, musi byt pfedem odsouhlaseny zastupcem Prikazce
pro véci technické.

V pripadé, ze dojde k odstoupeni od této smlouvy ze strany Pfikazce, bude Prikaznik fakturovat
prace provedené ke dni pisemného odstoupeni od této smlouvy.

5.10 Platebni doklady budou adresovany a doruCovany na SeveroCeskou vodarenskou spolecnost

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

a s se sidlem Pfltkovska 1689, 415 50 Teplice a budou mit naleZitosti podle pfislusnych predpist
(z&kon &. 235/2004 Sh. ve znéni pozdéjsich pfedpist), tzn.:

oznaceni faktury ajeji Cislo

nazev a sidlo Pfikaznika a Pfikazce

bankovni spojeni Pfikaznika a Pfikazce

IC a DIC Prikaznika a Pfikazce

predmét smlouvy (nazev a Cislo stavby) a €islo smlouvy (Pfikazce)

cenu dila, fakturovanou €astku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + pfilohy
datum zdanitelného plnéni a datum splatnosti

razitko a podpis Prikaznika

Nebude-li mft platebni doklad pfislusné nalezitosti, je Prikazce opravnén doklad vratit, aniz by
béZela Indta splatnosti.

VI. Sankéni opatreni:

V pripadé prodleni Prikaznika s ¢asem pInéni zavinénim Pfikaznika zavazuje se tento uhradit
Pflkazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny za kazdy zapocCaty tyden prodleni. Tato sankce
bude uplatnéna formou snizeni odmény Prikaznika. SankCni opatfeni se vztahuji i na dilCi
terminy v této smlouvé uvedené.

V pfipadé prodleni Prikazce s Uhradou faktur je tento povinen zaplatit Pflkaznikovi Grok z
prodleni ve vySi 0,05 % z vySe faktury za kazdy den prodieni.

Pii zajiStovani spravnich rozhodnuti vydavanych v souvislosti splnénim zavazkd se mohou
vyskytnout prekazky vzniklé z dlvodd nelezicich na strané Pfikaznika, napf. nejasnosti ve
vlastnickych vztazich k dotéenym pozemkidm, nesouhlas majitele pozemku s vécnym bfemenem,
nedodrzovani Ihdt spravnich organl danych spravnim fadem, necinnost organll statni spravy,
obcCanskopravni namitky feSené soudem, odvolani proti rozhodnutim postradajici pravni podklad
apod. Tyto okolnosti mohou mlt negativni vliv na ziskani spravnich rozhodnuti. O téchto
skutecnostech bude Prikaznik Pfikazce neprodlené informovat a spolecné rozhodnou o dalSim
postupu. V téchto pfipadech nebude uplatnéno snizeni odmeény Pfikaznika ve smyslu vyse
uvedeného ustanoveni.

Pokud se pri realizaci akce vyskytnou viceprace zapfi¢inéné vadou PD, za kterou se povazuje i
nezapracovanl podminek ze spravnich rozhodnuti, pfipominek ve vyjadieni Ucastnikl fizeni a
stanovisek organ( statni spravy a tyto vady budou mit vliv na zvy3eni ceny dila, zavazuje se
Prikaznik zajiStujici projektovou pfipravu akce uhradit Pflkazci 10% vzniklych vicenakladd do
padeséti procent maximalni vySe pInéni dle této smlouvy. V pfipadé zjisténi vad PD v pribé&hu
realizace se Prikaznik zajiStujic! projektovou pfipravu zavazuje bezlplatné a bez zbytec¢ného
prodleni vadu PD opravit. Timto ustanovenim neni nikterak dotceno préavo Pfikazce na nahradu
Skody vzniklé Cinnosti Pfikaznika.

V pripadé poruSeni povinnosti Pfikaznika uvedenych v této smlouvé se sjednava smluvni pokuta
ve vySi 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni a to i opakované.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty €i sankce dle této smlouvy neni nikterak dot€eno pravo
smluvnich stran na nahradu Skody vzniklé v souvislosti s pInénim dle této smlouvy.
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7.4
7.5

81

8.2

9.1
9.2
9.3
9.4

9.5

VIl. Soucinnost Prikazce s Prikaznikem:

Dojde-li vjakékoli fazi projektové pripravy Ci inzenyrské €innosti k navySeni ceny budouci stavby
je Prikaznik povinen o této skutecnosti neprodlené informovat Pfikazce a na jeho pokyn
zpracovat zménu IZ. Povinnost Pfikaznika dle pfedchozi véty se vztahuje téZ na pfipady, kdy
dojde k podstatné zméné technického feSeni €i rozsahu budouci stavby nez bylo uvedeno v IZ.
Zpracovavani a projednavani zmeén IZ se fidi zavaznym predpisem PP 33 Pfikazce. Zpracovanim
a projednanim zmény IZ se neméni odména Pfikaznika dohodnutd v ¢l. 4.2, ve vyjimecnych
pripadech, predevsim pokud zména byla vyvolana Pfikazcem, mdlZe byt cena upravena
dodatkem.

Prikaznik se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni PD s tim, Ze na tato jednani bude
min. s tydennim predstihem zvan zastupce Pfikazce pro véci technické. Pfikaznik je povinen
organizovat vzdy alespon vstupni vyrobni vybor a posouzeni PD pfed jejim pfedanim Pfikazci dle
¢l. 5.4 této smlouvy. Povinnost svolat vyrobni vybor se téz vztahuje na pfipady uvedené v ¢l. 7.1.
Prikazce ma pravo kdykoli v pribéhu pfipravy PD dat pokyn Pfikaznikovi svolat mimofadny
vyrobni vybor ato vzdy, jsou-li k tomu dostateéné zavazné dlvody.

Prikaznik se zavazuje predavat Pfikazci bezprostiedné po obdrZeni kopie vSech dokumentd
tykajicich se pfipravy stavby (zejména zapisy z vyrobnich vyborl, PD, vyjadieni G¢astnik( fizeni,
spravni rozhodnuti). Ostatni doklady pouze na vyzadani Pfikazce. VySe uvedené doklady
predava Prikaznik Pfikazci v elektronické podobé. Totéz se tyka Prikazce.

Obecné je po Prikaznikovi pozadovano vSechny dokumenty opatfit Cislem stavby.
Prikaznik na pokyn Pfikazce zajisti prodlouzeni platnosti veSkerych vydanych rozhodnuti nebo

vyjadreni dle ¢l. 3.3. této smlouvy. Cenu Pfikazce odsouhlasi na zékladé kalkulace zpracované
Pfikaznikem.

VIil. Zaruky:

PFikaznik pFejima za IC v rozsahu dle této smlouvy zaruku na dobu 36 mésicll. Tato doba pogina
dnem vydani posledniho ze spravnich rozhodnuti &i jiného dokladu, ktery Pfikazce opravnuje
realizovat stavbu.

Pfikaznik nese Casové neomezenou zaruku za PD a odpovida za jeji spravnost, Uplnost a
proveditelnost. Tato zaruka pocina dnem pisemného predani PD Prikazci. Pfikaznik dale ruci za
to, ze dilo bude provozuschopné a bude mit pozadované vlastnosti pfi dodrZzeni navrzenych
parametrd. Zaruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na pfipady, kdy v pribéhu ¢asu doslo
k zasadni zméné technickych norem a/nebo zakonl, kterymi se Pfikaznik fidil v dobé zpracovani
PD, a na pfipady, kdy nastaly nepfedvidatelné udalosti, které v dobé zpracovani PD nemohl
Prikaznik pfedvidat.

IX. Zavére€néa ustanoveni:
Soudasti této smlouvy je plna moc Pfikaznikovi a vyklad pojm.
Prikaznik je opravnén povérovat dil¢imi pracovnimi Ukoly ostatni pracovniky Prikaznika.
Prikaznik nebude pfi pInéni této smlouvy vyuZivat podzhotovitele.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotovenich, z nichz vS8echna maji stejnou platnost. Kazda ze
smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni.

Ménit a doplfiovat tuto smlouvu Ize pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek
mdZe predlozit kterdkoliv smluvni strana. Druha strana zaujme stanovisko do 21 dnll po obdrZzeni
smluvniho dodatku.

10 12 2015

V Teplicich dne . Severoteska vodarenska spolegnostas ~ V Teplicich dne

Prilohy:

Ing. David Votava, feditel ORI Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic
Severoceskéa vodarenska spole€nost a.s. SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s.
Prikazce Prikaznik

¢.1 - PIna moc
¢.2 - Vyklad pojmd
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Priloha €. 1

PLNA MOC

Severoceska vodarenska spolecnost a.s.
Prltkovska 1689
415 50 Teplice
IC: 49099469

udéluje Plnou moc
spole€nosti: SeveroCeské vodovody a kanalizace, a. s. IC: 49099451
se sidlem: Pritkovska, 1689, 415 50 Teplice
nadobu od 1.12.2016 do 31.12.2018
k zastupovéani spolecnosti SeveroCeska vodarenské spole€nost a.s. ve vécech

,,CL 044 006, Okrouhla - ndhrada zdroje a rekonstrukce vodovodu “,

a to zejména kvykonu investorsko-inzenyrské cinnosti uvedené stavby, t. ke vSem ¢&innostem
souvisejicich s predprojektovou a projektovou pripravou, ziskanim spravnich rozhodnuti, jednanim a
Ufednimi vykony sorgany statni sprdvy a samospravy, organizacemi, koordinatory BOZP a
soukromymi osobami dotCenymi vystavbou

Tato plna moc opraviiuje zmocnénce ktomu, aby jménem SeveroCeské vodarenské spole€nosti a. s.
jednal ve vySe uvedenych vécech, ve kterych je opravnén téz pfijimat doru¢ované pisemnosti.

Tato plna moc neopraviiuje k uzavirani za SeveroCeskou vodarenskou spole¢nost a s. smluv o dilo,
smluv o vécném bfemeni, ani smluv o smlouvach budoucich

Zmocnénec je dale opravnén zmocnit k vykonu této Cinnosti, v piné moci uvedené dalSi osoby z fad
svych zaméstnancd.

Ing. David Votava, feditel ORI
Severoceska vodarenska spolecnost a s.

Plnou moc v celém rozsahu pfijimam.

Pfikaznik

Ing. Milan HruSa, feditel rozvoje a investic

-,.-206
V Teplicich dne
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Priloha €. 2.

Vyklad pojm0:

1. Spinénim PC dle vyk. faze & 1 se rozumi zabezpe&eni prlizkum{ potfebnych pro vypracovani
dokumentace a zabezpeceni vybéru stavenisté.

2. Splnénim PC dle vyk. faze & 2 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle pfilohy €. 4 vyhlasky €. 503/2006 Sbh., o podrobnég;si
Upravé Uzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni. Napln jednotlivych Casti
bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby.

3. Spinénim PC dle vyk. faze € 3 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni (DSP) dle vyhlaSky €. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb, vCetné ocenéného vykazu
vymér / soupis praci. Naplfi jednotlivych €asti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a
charakteru stavby. Spinénim terminu PC dle ¢&l. 3.3 se rozumi pfedani PD v elektronické podobé
a jednom pisemném vyhotoveni Pfikazci (zastupci pro véci technické) stim, ze do 21 dnu od
tohoto data bude Prikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde budou zachyceny pfipadné
pfipominky Prikazce.

4.  Spinénim PC dle vyk. faze & 4 se rozumi vypracovani projektové dokumentace pro provadéni
stavby (DPS) dle vyhlasky €. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, v€etné rozpoctu, souhrnného
rozpottu (bez IC, PC a rezervy) a ocenéného vykazu vymér / soupis praci. Naplii jednotlivych
Casti bude v pfiméfeném rozsahu podle potfeby a charakteru stavby. Kompletni projektova
dokumentace bude zaroven predana v elektronické podobé ve formatu *.pdf, vykaz vymer /
soupis praci a rozpocCet ve formatu *.pdf, *xIs a *.kza), v potfebném poctu vyhotoveni pro
zajisténi vybéru zhotovitele. Pfi sestavovani rozpoctu budou dodrzeny pfedané pozadavky na
stavbu rozpo¢tll pro rdmcové smlouvy. Zaroveii bude projektovd dokumentace zpracovana
v souladu s vyhlaskou €. 230/2012. Spinénim terminu PC dle ¢&. 3.3 se rozumi predani PD
v elektronické podobé a jednom pisemném vyhotoveni Prikazci (zastupci pro véci technické)
stim, Ze do 21 dnl od tohoto data bude Pf¥ikaznikem vyhotoven zapis o posouzeni PD, kde
budou zachyceny pripadné pfipominky Prikazce.

5. Splnénim IC dle vyk. faze 1 se rozumi obstarani vstupnich udajti pro lokalizaci stavby, souginnost
s projektantem pfi vybéru stavenisté.

6. Splnénim IC dle vyk. faze &. 2 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DUR, Ucast
na vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani Gzemniho rozhodnuti, pfip.
Uzemniho souhlasu, dle prilohy ¢, 4 vyhlaSky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjSi Upravé Uzemniho
fizeni, vefejnopravni smlouvy a Gzemniho opatfeni v&etné vydani Gzemniho rozhodnuti (UR),
pfip. Gzemniho souhlasu a jeho udrzovani v platnosti. Spinénim terminu IC dle & 3.2 se
rozumi predani kompletni dokladové casti (vyjadfeni, povoleni, rozhodnuti a dalsi relevantni

doklady),

7. Splnénim IC dle vyk. faze €. 3 se rozumi spoluprace s projektantem pfi zpracovani DSP, Ucast na
vyrobnich vyborech, vypracovani a podani navrhu na vydani stavebniho(ich) povoleni (SP) dle
vyhlasky ¢ 503/2006 Sh., v€etné vydani stavebniho(ich) povoleni (SP). Za spInéni vyk. faze C.
3 lze povazovat i kladné vyjadfeni prislusného stavebniho Uradu kohlaSeni drobné stavby,
véetné pripadd, kdy stavebni Gfad do 40 dnll ode dne podani Zadosti nezareaguje.-Splnénim
terminu IC dle &. 3.3 se rozumi pfedani kompletni dokladové &asti (vyjadieni, povoleni,
rozhodnuti a dalSi relevantni doklady potfebné pro realizaci stavby), pfipadné prfedani upravené
PD vcetné rozpoctu.
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