

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PB-000451

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno:

SATRA, spol. s r.o.

Pod pekárnami 878/2

190 00 Praha 9

IČO: 18584209

DIČ: CZ18584209

Kontakt:

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatele obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“). Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží/služeb/stavebních prací objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Akceptací (potvrzením přijetí) této objednávky se dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje přijetí objednávky dodavatelem s jakýmkoliv změnami, takové přijetí bude považováno za nový návrh smlouvy k jednání.

Objednáváme u Vás:

Technickou pomoc při projednávání žádosti o územní rozhodnutí na stavbu „I/3 Červené Vršky – U Topolu, uspořádání 2+1“

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Do 3 měsíců od účinnosti smlouvy.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH

183 000,- Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 2 vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Dodavatel.

Závěrečná ustanovení

1. Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
2. Objednávka je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této objednávky Smluvními stranami.
3. Tuto objednávku je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Rozpis ceny služeb

V Praze dne 19. 10. 2020

Za Objednatele:

V Praze dne 20. 10. 2020

Za Dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Specifikace služeb

I/3 Červené Vršky – U Topolu, uspořádání 2+1 - technická pomoc v rámci projednávání Žádosti o ÚR

Předmětem objednávky je poskytnutí technické pomoci při projednávání žádosti vydání o územního rozhodnutí. Součástí technické pomoci jsou práce spojené s aktualizací a doplněním údajů z katastru nemovitostí, informací o jednotlivých SO a parcelách stavbou dotčených.

Přesná specifikace služeb:

Aktualizace PD DUR 12/2018 ZE pro stupeň DSP v rozsahu:

- Aktualizace údajů z KN a zpracování změn do situací a tabulek ZE
- Přiřazení jednotlivých SO k trvalým záborům v tabulkové části ZE
- Filtrace jednotlivých SO (celkem cca 90 SO) dle parcel
- Bloky stavebních objektů dle požadavků SÚ
- Seznamy sousedních parcel a parcel v ochranných pásmech dle bloků a SÚ

Výkony související s projektovou a inženýrskou činností:

- Vytvoření textové části s objekty sestavené dle nadřazených zákonů a dle následné příslušnosti pod jednotlivé SÚ
- Vytvoření speciální situace (kombinace koordinační situace a situace ZE)
- Účasti na jednání, koordinace, administrativa, kompletace a reprografie

Služby budou poskytovány průběžně dle aktuálních potřeb a specifikace Objednatele.

Oceněný soupis prací
 „I/3 Červené Vršky – U Topolu, uspořádání 2+1“ - Technická pomoc v rámci projednávání žádosti o územní rozhodnutí na stavbu

1) Aktualizace PD ZE v rozsahu:

P. Č.		hod.	Kč/hod.	celkem Kč
1	Aktualizace údajů z KN a zpracování změn do situací a tabulek ZE			
2	Přřazení jednotlivých SO k trvalým záborům v tabulkové části ZE			
3	Filtrace jednotlivých SO (celkem cca 90 SO) dle parcel			
4	Bloky stavebních objektů dle požadavků SÚ			
5	Seznamy sousedních parcel a parcel v ochranných pásmech dle bloků a SÚ			
Cena celkem:				
DPH (21%)				
Cena celkem vč. DPH				145 200,00

2) Výkony související s projektovou a inženýrskou činností:

P. Č.		hod.	Kč/hod.	celkem Kč
6	Vytvoření textové části s objekty sestavené dle nadřazených zákonů a dle následné příslušnosti pod jednotlivé SÚ			
7	Vytvoření speciální situace (kombinace koordinační situace a situace ZE)			
8	Účasti na jednání, koordinace, administrativa, kompletace a reprografie			
Cena celkem:				
DPH (21%)				
Cena celkem (Kč vč. DPH)				76 230,00

Celkem cena výše uvedených prací (Kč bez DPH):				183 000,00
DPH (21%)				38 430,00 Kč
Cena celkem (Kč vč. DPH)				221 430,00 Kč