

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: as\_071\_2020

**Stavba: St.Město u U.H- zastřešení nástupiště**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

IČ: 26782014  
DIČ: CZ26782014

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>194 133,39</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	194 133,39		40 768,01
snížená	15,00%	0,00		0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>234 901,40</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as\_071\_2020

**Stavba:** St.Město u U.H- zastřešení nástupiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**194 133,39**

**234 901,40**

**SO 01** zastřešení nástupiště

**SO 02** VRN

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1189333

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 126fb145-ba65-46a6-82ed-2fa67073a112

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.11.2020 13:02:01



9acca3d1-636e-4a48-aafc-922d3c9f0858