

REKAPITULACE STAVBY

Kód: as_072_2020
Stavba: Otrokovice RZZ - oprava ÚT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 26782014
DIČ: CZ26782014

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			198 971,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 198 971,50	Výše daně 41 784,02
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			240 755,52

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as_072_2020

Stavba: Otrokovice RZZ - oprava ÚT

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: B.H.S. BOHEMIA, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

198 971,50

240 755,52

SO 01 oprava ÚT

SO 02 VRN

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1189428

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ed16d1f0-d378-413c-a346-6e9f71eacf4a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.11.2020 13:25:02



d309ff9-4d17-4b8e-962d-cb2c73808257