

Smlouva o výrobě dříví harvestorovou technologií v letech 2019 - 2020

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, Divize Plumlov, podzim 2020 - 1.
pololetí 2021 č. 6705/2018/1/2020






ČLÁNEK I.

Smluvní strany

Objednatel:






Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

Divize Plumlov
Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/gsm: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **PERPERUNA ECO s.r.o.**
Sídlo: Hovězí 293, 75601 Hovězí
IČO: 28656504
DIČ: CZ28656504
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 37365
Zastoupený: jednatelem, Ing. Jan Václavík
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

uzavřeli tuto Smlouvu podle čl. V Rámcové dohody - „Výroba dříví harvestorovou technologií v letech 2019 - 2020“ č. 2018-3262 a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

ČLÁNEK II.

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o výrobě dříví harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti v rozsahu upraveném touto Smlouvou a prováděné za podmínek stanovených Rámcovou dohodou - „Výroba dříví harvestorovou technologií v letech 2019 - 2020“ č. 2018-3262 (dále jen „rámcová dohoda“).
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti těžby dříví harvestorovou technologií, včetně činností souvisejících, uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností dle Smlouvy musí být realizovány v souladu s rámcovou dohodou a jejími přílohami, v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou, zejména pak přílohy č. 1 Smlouvy (předmět, rozsah a cena díla) a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou i rámcovou dohodou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK III.

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatel: VLS ČR, s.p. divize Plumlov – Lesní správa Žárovice, Lesní správa Myslejovice, Lesní správa Rychtářov, odloučený LHC Slavkov a odloučené pozemky ve vlastnictví AHNM Brno a AHNM Pardubice (armádní a cílové plochy spadající pod správu naší divize).

ČLÁNEK IV.

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 15 048 750 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK V.

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy neopravňuje Zhotovitele k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění dle přílohy č. 1 rámcové dohody (VOP-RD-H2019).

ČLÁNEK VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí rámcovou dohodou, jejíž přílohou jsou i Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p. (VOP-RD-H2019), ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak ZZVZ).
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatel oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření této Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní

stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

- 7) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 8) Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 9) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem této Smlouvy seznámeny, a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu této Smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Žárovicích dne 21.10.2020

V Hovězí dne 21.10.2020

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
PERPERUNA ECO s.r.o.
Ing. Jan Václavík
jednatel

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,10/301-800	50	m3	630	31500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,11-0,19/301-800	50	m3	520	26000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,29/301-800	100	m3	430	43000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,30-0,49/301-800	100	m3	340	34000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	100	m3	325	32500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	100	m3	300	30000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	50	m3	275	13750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a	50	m3	525	26250

	vyvážecími traktory 0,19/300				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/300	7500	m3	330	2475000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/300	1000	m3	315	315000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/300	3000	m3	285	855000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/300	3500	m3	270	945000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/301-800	50	m3	540	27000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/301-800	6500	m3	335	2177500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	2000	m3	320	640000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS				

	Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	2000	m3	290	580000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	2000	m3	275	550000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/801-1100	50	m3	550	27500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/801-1100	200	m3	360	72000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2;				

	přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/801-1100	300	m3	335	100500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/801-1100	300	m3	305	91500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/801-1100	200	m3	285	57000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/1100-1400	50	m3	565	28250

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/1100-1400	100	m3	375	37500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/1100-1400	100	m3	345	34500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/1100-1400	100	m3	315	31500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba	100	m3	290	29000

	harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/1100-1400				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20- 0,49/300	50	m3	385	19250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50- 0,69/300	200	m3	355	71000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70- 0,99/300	800	m3	315	252000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o				

	očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/300	100	m3	305	30500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/301-800	100	m3	395	39500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	200	m3	365	73000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-	800	m3	325	260000

	0,99/301-800				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	100	m3	315	31500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/801-1100	50	m3	405	20250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/801-1100	100	m3	375	37500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude				

	probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/801-1100	100	m3	340	34000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/801-1100	100	m3	325	32500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/1100-1400	50	m3	415	20750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/1100-1400	100	m3	385	38500

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/1100-1400	100	m3	350	35000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/1100-1400	100	m3	335	33500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	800	m3	365	292000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	800	m3	330	264000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	600	m3	310	186000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,10/301-800	50	m3	800	40000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,11-0,19/301-800	50	m3	675	33750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén				

	těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,29/301-800	50	m3	565	28250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,30-0,49/301-800	50	m3	440	22000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	50	m3	405	20250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení	300	m3	375	112500

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	300	m3	345	103500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory 0,30-0,49/301-800	50	m3	375	18750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BK, HB, DB, BR, OST. LIST; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních listnatých nebo smíšených porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-4 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory 0,50-0,69/301-800	150	m3	350	52500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BK, HB, DB, BR, OST. LIST; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních listnatých nebo smíšených porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na				

	odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-4 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory 0,70-0,99/301-800	150	m3	320	48000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BK, HB, DB, BR, OST. LIST; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních listnatých nebo smíšených porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-4 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory 1,00+/301-800	150	m3	295	44250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BK, HB, DB, BR, OST. LIST; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních listnatých nebo smíšených porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-4 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory 0,50-0,69/301-800	600	m3	395	237000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BK, HB, DB, BR, OST. LIST; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TMÚV a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mýtních listnatých nebo smíšených porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-4 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory 0,70-0,99/301-800	1200	m3	355	426000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BK, HB, DB, BR, OST. LIST; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TMÚV a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mýtních listnatých nebo smíšených porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na				

	odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-4 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory 1,00+/301-800	1200	m3	335	402000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BK, HB, DB, BR, OST. LIST; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TMÚV a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mýtních listnatých nebo smíšených porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-4 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory 0,20-0,49/301-800	500	m3	380	190000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BK, HB, DB, BR, OST. LIST; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TMÚ a očekávanou těžbu předmýtní a mýtní nahodilou se vznikem holiny v listnatých nebo smíšených porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-4 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory 0,50-0,69/301-800	1500	m3	355	532500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BK, HB, DB, BR, OST. LIST; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TMÚ a očekávanou těžbu předmýtní a mýtní nahodilou se vznikem holiny v listnatých nebo smíšených porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-4 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory 0,70-0,99/301-800	2500	m3	320	800000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BK, HB, DB, BR, OST. LIST; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TMÚ a očekávanou těžbu předmýtní a mýtní nahodilou se vznikem holiny v listnatých nebo smíšených porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě				

	AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-4 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyváž. soupravami a vyváž. traktory 1,00+/301-800	1500	m3	300	450000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=BK, HB, DB, BR, OST. LIST; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TMÚ a očekávanou těžbu předmýtní a mýtní nahodilou se vznikem holiny v listnatých nebo smíšených porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-4 m.;				
113051	Těžba dříví - harvestory 0,50-0,69	50	m3	200	10000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Požadována bude samostatná těžba harvesterem s výrobou sortimentů na lokalitě P (u pařezu). Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-12 m.;				
113051	Těžba dříví - harvestory 0,70-0,99	50	m3	180	9000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Požadována bude samostatná těžba harvesterem s výrobou sortimentů na lokalitě P (u pařezu). Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-12 m.;				
113051	Těžba dříví - harvestory 1,00+	50	m3	175	8750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Požadována bude samostatná těžba harvesterem s výrobou sortimentů na lokalitě P (u pařezu). Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-12 m.;				
113051	Těžba dříví - harvestory 0,50-0,69	50	m3	215	10750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm.				

	pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních i mýtních porostech. Požadována bude samostatná těžba harvesterem s výrobou sortimentů na lokalitě P (u pařezu). Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-12 m.;				
113051	Těžba dříví - harvestory 0,70-0,99	50	m3	205	10250
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních i mýtních porostech. Požadována bude samostatná těžba harvesterem s výrobou sortimentů na lokalitě P (u pařezu). Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-12 m.;				
113051	Těžba dříví - harvestory 1,00+	50	m3	195	9750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních i mýtních porostech. Požadována bude samostatná těžba harvesterem s výrobou sortimentů na lokalitě P (u pařezu). Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-12 m.;				
122361	Vyvážení soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/300	200	m3	120	24000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/300	200	m3	115	23000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				

122361	Vyvážení soupravami traktory 1,00+/300	vyvážecími a vyvážecími	200	m3	105	21000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami traktory 0,50-0,69/301-800	vyvážecími a vyvážecími	200	m3	125	25000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami traktory 0,70-0,99/301-800	vyvážecími a vyvážecími	200	m3	120	24000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami traktory 1,00+/301-800	vyvážecími a vyvážecími	200	m3	110	22000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami traktory 0,50-0,69/801-1100	vyvážecími a vyvážecími	100	m3	135	13500

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/801-1100	vyvážecími vyvážecími	100	m3	130	13000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/801-1100	vyvážecími vyvážecími	100	m3	120	12000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
011143	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - ukládání do hromad		25000	m3	5	125000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o přípravu klestu po provedené těžbě harvesterem do jednotlivých hromad pro následné vyvezení klestu vyvážecí soupravou. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Velikost hromad bude stanovena příslušnou lesní správou v závislosti na charakteru a tvaru konkrétního pracoviště.;					
113999	Těžba dříví - ostatní práce		100	hod	250	25000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; Poznámka=Jedná se o předpokládané doplňkové ostatní práce v rámci činnosti těžby harvesterem, jejichž potřeba může nastat. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby v rámci prováděných prací na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC.;					

124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	200	20000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.11.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; Poznámka=Jedná se o předpokládané doplňkové ostatní práce v rámci činnosti výroby dříví harvestorem na OM, jejichž potřeba může nastat. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby v rámci prováděných prací na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC.;				