

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2020

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: II. místostarostou, JUDr. PhDr. Martinem Příborským
bankovní spojení: KB Brno – město, č.ú.: [REDAKCE]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Adresa pro korespondenci
a zaslání faktur: Městská část Brno – Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: JUDr. PhDr. Martin Příborský, II. místostarosta

Ve věcech technických smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Kovanda, [REDAKCE]
[REDAKCE] investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň

ZHOTOVITEL: Ing. Zdeněk Přikryl
Adresa: Bořetická 4134/8, 628 00 Brno
IČ: 44147287
DIČ: CZ6105202048
tel.: [REDAKCE]
email: [REDAKCE]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Dílem se rozumí:

- a) zpracování studie instalace fotovoltaického systému (FVS)
- b) zpracování energetického posouzení instalace FVS dle požadavků OPŽP (146. výzva) včetně vyplnění žádosti o připojení k distribuční soustavě (DS)

pro následující budovy:

- Horníkova 2485/34, 628 00 Brno
- Masarova 2360/11, 628 00 Brno
- Horníkova 2170/1, 628 00 Brno
- Novolíšeňská 2411/10, 628 00 Brno

Energetické posouzení a vyplnění žádosti o připojení k DS budou zpracovány pouze pro budovy, u kterých objednatel formou energetického štítku obálky budovy (EŠOB) prokáže, že předmětná budova splňuje minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy $U_{em,N}$.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zpracování studie instalace FVS

Doba zpracování studie je stanovena do 20 dnů od data předložení podkladů (data z fakturačního měření elektřiny) od EON Distribuce za předpokladu, že před tímto datem dojde k uzavření smlouvy o dílo.

2. Zpracování energetického posouzení instalace FVS dle požadavků OPŽP (146. výzva)

Doba zpracování je stanovena do 40 dnů od data písemného sdělení objednatele zhotoviteli o výběru varianty FVS pro každou z uvedených budov, přičemž výběr varianty FVS provede objednatel na základě předložené studie instalace FVS.

3. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně, prostřednictvím elektronické pošty, objednatele na tuto okolnost. V případě výjimečných událostí (např. nemoc nebo karanténa zhotovitele, znepřístupnění objektů vlivem vládních opatření) majících vliv na termín plnění bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednaný nový termín plnění.

IV. CENA DÍLA

Cena za dílo je stanovena dohodou.

Rozsah díla	Cena (Kč) bez DPH	DPH 21%	Cena (Kč) vč. DPH
Studie instalace FVS pro budovy, uvedené v kap. II. této smlouvy	28 800	6 048	34 848
Energetické posouzení instalace FVS pro budovy, uvedené v kap. II. této smlouvy	100 000	21 000	121 000

Výše uvedená cena je stanovena jako cena smluvní. Obsahuje veškeré náklady související s plněním předmětem díla.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Práce provedené v souvislosti s vypracováním předmětu díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy budou objednatelem uhrazeny na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání předmětu díla objednateli, a to samostatně za zpracování studie instalace FVS a samostatně za zpracování energetického posouzení instalace FVS.
2. O předání a převzetí předmětu díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis.
3. Splatnost faktury činí 14 dní ode dne jejího doručení objednateli.
4. Daňový doklad (faktura) bude doručen poštou, elektronicky nebo osobně. Místem doručení daňového dokladu (faktury) je sídlo objednatele.
5. Dojde-li k zániku smlouvy o dílo před jeho dokončením, má zhotovitel právo na část odměny specifikované v čl. IV. odpovídající řádně vyhotovené a objednateli předané části díla.

6. **Fakturační adresa je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: Statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.**
7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

VI. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Studie instalace FVS bude obsahovat varianty řešení pro každou předmětnou budovu.
2. Energetické posouzení bude zpracováno dle požadavku OPŽP (146. výzva) bez EŠOB a výpočtu referenční budovy.
3. Zhotovitel předá objednateli zpracovanou studii instalace FVS a energetické posouzení instalace FVS ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD.
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou, a chránit důvěrnost informací druhé strany před jejich neoprávněným užitím třetími stranami.

VII. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla a zaplatit smlouvenou cenu podle článku IV. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli podklady pro zpracování energetického posouzení, a to:
 - a) EŠOB a výpočet referenční budovy
 - b) charakteristiku a popis hlavních činností pro každou budovu
 - c) charakteristiku běžného provozního využití každé budovy
 - d) jméno pověřeného energetického manažera pro oblast EnMS každé budovy
 - e) fakturační doklady za elektřinu, tepelnou energii, zemní plyn za rok 2017, 2018, 2019 pro každou budovu
3. Objednatel se zavazuje určit odpovědného pracovníka pro součinnost se zhotovitelem.
4. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání poskytne spolupráci při předání podkladů, doplňujících údajů a upřesnění, které jsou potřebné v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne objednatel


zpracovateli nejpozději do 5 dnů od jeho vyžádání. Objednatel také poskytne součinnost zhotoviteli při prohlídkách předmětných budov a eventuálně další součinnost na vyžádání.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tato smlouva je zpracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu a objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky.
3. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.
- 4.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmětnou smlouvu řádně přečetli, jejímu obsahu porozuměli a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
7. Komunikace smluvních stran může probíhat prostřednictvím elektronické pošty, popřípadě osobně nebo telefonicky vždy s následným potvrzením dohody prostřednictvím elektronické pošty.
8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona) a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv zveřejní objednatel smlouvu od 50 000,-Kč bez DPH.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rady městské části města Brna Brno-Líšeň ze dne 27. 8. 2020.

V Brně dne: 13.10.2020

Statutární
Městská
Jírova 2



Objednatel



Zhotovitel