

# Smlouva o dílo


uzavřená ve smyslu § 2586 a násl., zákona č. 89 /2012 Sb. – občanského zákoníku  
v platném znění

mezi

**Objednatel** : **Gymnázium Brno-Bystrc,**  
*příspěvková organizace. Vejrostova 1143/2, 635 00 Brno*

**zastoupený** : **Mgr. Petr Šurek, ředitel školy**  
**IČO** : **605 55 211, DIČ : CZ60555211**

a

**Zhotovitel** : **Ing. Petr Surý,**   
**IČO 404 47 049,** *zhotovitel není plátce DPH*  
*Číslo živnostenského oprávnění, ev.č. 370200-2097203 ze dne*  
*03.04.1996, autorizovaná osoba ČKAIT č.a. 1000379.*

**bankovní spojení** : **FIO BANKA, č.ú.** 

## I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo na akci „Oprava chemické laboratoře a učebny“ v objektu Gymnázia Brno-Bystrce, Vejrostova 2, Brno, spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu :

1. Arch.-stavební řešení
2. Vzduchotechnika
3. Elektroinstalace
4. Slaboproud
5. Zdravotní techniku
6. Vytápění
7. Vybavení laboratorním nábytkem
8. Požárně-bezpečnostní řešení
9. K projektu bude zpracován výpis materiálu a položkový rozpočet.
10. Výkon autorského dozoru

Jedná se o opravu chemické laboratoře a učebny. Stávající laboratorní vybavení bude nahrazeno novým a nově budou provedeny všechny rozvody. V budově bylo letos nově provedeno centrální větrání všech místností vč. rekuperace. Tyto nové rozvody vzduchotechniky budou ponechány, bude řešeno pouze odsávání od digestoře a odsávacího ramene nad katedrou v učebně. Nově budou provedeny rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace včetně slaboproudu k novým zařizovacím předmětům a laboratorním stolům dle platných současných norem.

Stávající vytápění bude pouze upraveno, doplněno o tělesa místo parapetních jednotek VZT.

Elektroinstalace bude provedena v obou místnostech zcela nová s ohledem na nové rozmístění laboratorních stolů, digestoře a osvětlení. Slaboproudé propojení ovládání VZT jednotky s digestoří bude řešeno v rámci části vzduchotechnika.

Okna budou zastíněna venkovní žaluzií nebo roletou s elektrickým ovládáním.

Projekt neřeší vnitřní rozvod plynu v objektu Gymnázia, z 1.PP do 3.NP pro chemickou laboratoř. Tento rozvod byl realizován již letos na základě stavebního povolení, které bylo vydáno dne 25.2.2016 pod. č. jed. 16-03093/SU/VIN. Projekt obsahuje pouze rozvody v laboratoři a učebně.

Součástí projektu bude i vyjádření KHS Brno.

## **II. Doba plnění**

Vypracování jednotlivých částí projektu bude následující.

- |  |               |
|--|---------------|
| a) Předání projektu pro provedení stavby | do 20.10.2020 |
| b) Obstarání kladného vyjádření KHS Brno | do 20.11.2020 |

## **III. Cena za dílo**

Cena předmětných prací je stanovena dohodou na základě podané nabídky ze dne 11.09.2020.

**Celková cena za projektové práce 118.000,- Kč**

(slovy : Sto osmnáct tisíc korun českých)

*Uchazeč není plátcem DPH.*

Tato cena byla stanovena dohodou, je pevná a nebude se dále zvyšovat.

## **IV. Záruka**

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitní provedení prací a prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými technickými normami platnými v době zpracování projektu, které se na předmět díla vztahují.

V případě, že po převzetí díla budou zjištěny vady, zavazuje se je zhotovitel bezplatně odstranit ve lhůtě do 14 dnů od jejich uplatnění.

## **V. Způsob fakturace**

Cena díla bude objednateli vyúčtována daňovým dokladem ve formě faktury, pro níž se sjednává 15- denní splatnost a počíná dnem jejího doručení objednateli.

Práce za projektovou dokumentaci budou fakturovány po celkovém ukončení a předání díla.

## **VI. Smluvní pokuta**

Smluvní strany se dohodly na pokutě za nedodržení termínu dokončení prací ve výši 0,05 % z ceny prací za každý den prodlení.

Smluvní pokuta z prodlení s placením faktury činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## **VII. Závěrečná ujednání**

Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Smlouvu lze měnit v souladu s tímto zákoníkem pouze písemnými dodatky k této smlouvě a potvrzenými oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

Tato obchodní smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.

Výše uvedená smlouva o dílo je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden si po podpisu ponechá objednatel a druhý potvrzený výtisk předá zhotoviteli.

V Brně, dne 15.09. 2020

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel